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PHASES 10,11,12,13 ET 14

e

f

f

e

f

f

e e

Coupe e-e (Démolition)

+9.46 Fini

+9.36 Béton

IPN existant

Etape 01:Dépose Forme de pente

Etape 02:Démolition voutains

Etape 03:Remplacement de tous les IPNs

Coupe f-f (Construction)

01-Nouv. IPN 220

+Reconstruction du nouveau Voûtain en briques de 6

entre la charpente

Saigné dans mur moelleon

+ Remplissage en coulis ciment dosé à 400kg/m3 au niveau des IPNs

01-Nouv. IPN 220

+Reconstruction du nouveau Voûtain en briques de 6

entre la charpente

04- Pose Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéîté avec relevé ep ± 2cm

05- Polystyrène extrudé e=4cm

06- Pose Forme de pente en béton cellulaire

02- Remplissage en Béton Cellulaire 

03- Coulage Chape de distribution e=6cm

Armature en treillis soudés T20x20x4x4

07- Pose Enduit de ravoirage

08- Solin grillagé

Coupe e-e (Construction)

+9.46 Fini

+9.36 Béton

Forme de Pose en tôle d'acier déplaçable

01-Nouv. IPN 220

+Reconstruction du nouveau Voûtain en briques de 6

entre la charpente

04- Pose Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéîté avec relevé ep ± 2cm

05- Polystyrène extrudé e=4cm

06- Pose Forme de pente en béton cellulaire

02- Remplissage en Béton Cellulaire 

03- Coulage Chape de distribution e=6cm

Armature en treillis soudés T20x20x4x4

07- Pose Enduit de ravoirage

08- Solin grillagé
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PHASE 15

Etape 01: Coffrage de protection sous dalle étayée à partir du rdc

Etape 02:Dépose Forme de pente

Etape 05:Remplacement des IPNs 

Etape 04:Démolition voutains 

et à partir du plancher terrasse exist. avec protection et etaiement

Etape 03:Démolition béton de remplissage sur voûtains

Etape 02:Construction des voutains en briques de 6

Etape 03: Coulage Chape de distribution e=6cm

Etape 07:Pose Enduit de ravoirage

Etape 06: Pose Forme de pente en béton cellulaire

Etape 05:Polystyrène extrudé e=4cm

Etape 04: Pose Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéîté avec relevé ep ± 2cm

DEMOLITION CONSTRUCTION

Etape 01 :Insertion Nouv. Poutre IPN 260

temporaire de la coupole existante qui est à protéger durant les travaux

g'

g'

Ch1(56x26)

Ch1(56x26)

C
h
1
(
5
6
x
2
6
)

C
h
1
(
5
6
x
2
6
)

Etape 08: Solin grillagé

Etape 09: Dépose coffrage de protection

Etape 02:Dépose Forme de pente

Etape 03:Démolition béton de remplissage sur voûtains

Etape 04:Démolition voutains

+12.12 Fini

+12.11 Béton

Etape 01: Coffrage de protection sous dalle étayée à partir du rdc

et du plancher terrasse exist. avec protection de la coupole

Etape 05:Remplacement de tous les IPNs 

Coupe g-g (Démolition)

Coupe g-g (Construction)

+12.25 Fini

+12.15 Béton

Etape 09: Dépose coffrage de protection

Etape 01:Nouvelles IPNs 260

Forme de Pose en tôle d'acier à déposer

CH1(56x26)

13T8 filants

5T10pm

Détails Façades (Voir plans d'architecture)

Etape 04: Pose Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéîté avec relevé ep ± 2cm

Etape 05:Polystyrène extrudé e=4cm

Etape 06: Pose Forme de pente en béton cellulaire

Armature en treillis soudés T20x20x4x4

Etape 07:Pose Enduit de ravoirage

Etape 02:Construction des voutains en briques de 6

Etape 03: Coulage Chape de distribution e=6cm

Etape 08: Solin grillagé

CH1(56x26)

7T8

7T12

Cad+6Etr Ø6 e=20

Coupe g'-g'

CH1(56x26)

13T8 filants

5T10pm

Détails Façades (Voir plans d'architecture)

Etape 01:Nouvelles IPNs 260

Etape 04: Pose Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéîté avec relevé ep ± 2cm

Etape 05:Polystyrène extrudé e=4cm

Etape 06: Pose Forme de pente en béton cellulaire

Armature en treillis soudés T20x20x4x4

Etape 07:Pose Enduit de ravoirage

Etape 03: Coulage Chape de distribution e=6cm

Etape 08: Solin grillagé

Nouv. IPN 140 @1m c/c

PHASE 13 : Coupe sur escalier

01

01

UPN140 de fermeture

+ Dalle en béton

Saigné dans mur moelleon

+ Remplissage en coulis ciment dosé à 400kg/m3

Pose Enduit de ravoirage + Etanchéité liquide

Garde corps escalier fixé à la poutre périphérique IPN 140

ep ± 2cm

PHASE 13 : Coupe sur escalier

Coupe 01-01

Nouv. IPN 140@1m c/c

soudure Acier dans poutre

5T8pm

5T12pm

Soudés à l'IPN à

chaque côté

PHASE 13
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CH1(56x26)

13T8 filants

5T10pm

Poutre IPN 180

Poutre IPN 280

L100x100

2x2M20

2M20

04

04

Détail FIXATION POUTRE IPN 180/ IPN 280

Poutre IPN 180

Poutre IPN 280

L100x100

2x2M20

2M20

Coupe 04-04

Poutre IPN 160

Poutre IPN 280

L100x100

2x2M20

2M16

03

Poutre IPN 160

Poutre IPN 280

L100x100

2x2M20

2M16

03

Coupe 03-03

Détail FIXATION POUTRE IPN 160/ IPN 280

Poutre IPN 160

Poutre IPN 180

L100x100

2x2M20

2M16

02

Poutre IPN 160

Poutre IPN 180

L100x100

2x2M20

2M16

02

Coupe 02-02

Détail FIXATION POUTRE IPN 160/ IPN 180

Poutre IPN 260

L100x100

Poutre IPN 220

3M20

2x3M20

Détail FIXATION POUTRE IPN 220/ IPN 260

01

Poutre IPN 220

L100x100

Poutre IPN 260

3M20

2x3M20 chimiques de HILTI

ou équivalent 

Coupe 01-01

01

1) CHARGE PERMANENTE (hors voûtains et remplissage):

Planchers Haut RDC
-Revêtement Sol + chape de distribution= 270 Kg/m²
-Enduit de ravoirage + étanchéité liquide=30kg/m²
-Enduit Sous voûtains = 30 Kg/m²
-Cloisons Intérieurs = 100 Kg/m²

Planchers Terrasses
-Forme De Pente en béton cellulaire + enduit de ravoirage=90Kg/m²
-Protection lourde + chape de distribution = 270 Kg/m²
-Polystyrène extrudé 4cm=30kg/m²
-Etanchéîté = 10 Kg/m²
-Enduit Sous voûtains = 30 Kg/m²

2) SURCHARGES D'EXPLOITATION

-Circulations et escaliers = 350 Kg/m²
-PH RDC et P. Terrasse= 250 Kg/m²

Coupe f'-f' (Détails Souche de gaîne)

5T10pm

6T8 filants

Saigné dans mur moelleon

+ Remplissage en coulis ciment

01-Nouv. IPN 220

+Reconstruction du nouveau Voûtain en briques de 6

entre la charpente

04- Pose Enduit de ravoirage + Membrane Etanchéîté avec relevé ep ± 2cm

05- Polystyrène extrudé e=4cm

06- Pose Forme de pente en béton cellulaire

02- Remplissage en Béton Cellulaire 

03- Coulage Chape de distribution e=6cm

Armature en treillis soudés T20x20x4x4

07- Pose Enduit de ravoirage

5T10pm

3T8 filants

dosé à 400kg/m3 au niveau des IPNs

TOUTES LES DIMENSIONS DEVRONT ÊTRE PRISES ET VÉRIFIÉES
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No. DessinProjet Lot

Dessiné:

Approuvé:

Titre

Échelle:

Date:

Rév.

Projet

Téléphone :   (216) 71 948 006

Télécopieur : (216) 71 948 012

GSM:            (216)  9 8 505 018

Immeuble TAMAYOUZ

Bur E1- Centre Urbain Nord

1082 - Tunis - Tunisie.Alpha

ngineeringE

LOTS STRUCTURE & VRD:

ALPHA ENGINEERING

MAÎTRISE D'ŒUVRE: 

STRUCT RE STR 0 4 010

1/100-1/20-1/10

Février 2025
B. Bejaoui

K.Aouissaoui
Vérifié:

I. MeBazaa

Phase:

PRO/DCE 

NB: Ces pièces graphiques sont la propriété intellectuelle de ALPHA ENGINEERING. Les données qui y sont
reportées sont confidentielles et ne peuvent être communiquées aux tiers, totalement ou partiellement
reproduits, sans autorisation écrite de ALPHA ENGINEERING

e-mail: alphaeng@planet.tn

U 00

MAÎTRISE D'OUVRAGE : MUNICIPALITÉ DE HAMMAM-LIF 

MAÎTRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE : EXPERTISE FRANCE 

ARCHITECTE MANDATAIRE :

                        Arké Architecture : Karim CHAABANE

ARCHITECTES ASSOCIÉS    :

                        Arké Architecture : Selim ADHOUM

                        Richter + Partner : Dipl.-Ing. Hans Philip RICHTER

                        ZM ARCHITECTURE : Haïfa MILED

                        ZM ARCHITECTURE : Faten ZEMNI

PLANCHER TERRASSE

PLANCHER DESSUS COUPOLE

PLANCHER TERRASSE

PLANCHER DESSUS COUPOLE

& DETAILS
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DE RECONVERSION DU CASINO DE HAMMAM-LIF
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