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avec mur en moellon et démolition du linteau métallique exist.
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comblement ds ouvertures exist. d'accès au vide technique

comblement ds ouvertures exist. d'accès au vide technique

avec mur en moellon et démolition du linteau métallique exist.

Etape 01:Dépose revêtement plancher  et du remblais sur voûtains

Coupe a-a (Démolition)

Etape 02:Démolition voûtains

IPN existant

Etape 03:Remplacement de tous les IPNs

+0.00 Fini

-0.10 Béton

02-Nouv. Chape Armée

04-TV0-4 ou sable  Sous chape

01-Saigné dans mur moelleon

#5T8pm

03-Film polyane

+0.00 Fini

-0.10 Béton

05-Remblais sélectionné  compacté à 98% PM par couche de 20 cm

+ Remplissage en béton lors du coulage de la chape

compacté à 98% PM

Coupe a'-a' (Construction)

04-Nouv. Chape Armée

02-Saigné dans mur moelleon

#5T8pm

03-Film polyane

+0.00 Fini

-0.10 Béton

01-TV0-4 ou sable  Sous chape compacté

+ Remplissage en béton lors du coulage de la chape

L1(22x35) 
3T8

3T12

Cad+Etr Ø6 e=20
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L1(22x35) Dessus variable
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L1(22x35) Dessus variable
L1(22x35) Dessus variable

L1(22x35) Dessus variable

BETON BANCHE

5T8pm

LONGRINE

DETAIL SOUBASSEMENT

L2(22x70) 
3T8

3T12

Cad+Etr HA8 e=20

2T8

TABLEAU DES FONDATIONS

- Contrainte portante sol   = 1.5 bars (A confirmer lors de la réception des fonds de fouilles)

#5T8pm

#5T8pm

-0.45 Béton

-0.10 Béton

Coupe 01-01

Remblais Sélectionné à 98%PM

5T10pm

5T8pm

5T10pm

5T8pm

Bon Sol

Bon Sol

-0.10 Béton (Exist.) 

8T8 Haut et Bas

5T8pm

5T10pm

#5T8pm

-0.60 Béton

Coupe 02-02

5T8 filants

5T10pm

Détails Chape au niveau des seuils des  portes

04-Nouv. Chape Armée

01-Remblais Sélectionné Sous chape

#5T8pm

03-Film polyane

+0.00 Fini

-0.10 Béton

5T12pm

1) CHARGE PERMANENTE (hors voûtains et remplissage):

Planchers Haut RDC
-Revêtement Sol + chape de distribution= 270 Kg/m²
-Enduit de ravoirage + étanchéité liquide=30kg/m²
-Enduit Sous voûtains = 30 Kg/m²
-Cloisons Intérieurs = 100 Kg/m²

Planchers Terrasses
-Forme De Pente en béton cellulaire + enduit de ravoirage=90Kg/m²
-Protection lourde + chape de distribution = 270 Kg/m²
-Polystyrène extrudé 4cm=30kg/m²
-Etanchéîté = 10 Kg/m²
-Enduit Sous voûtains = 30 Kg/m²

2) SURCHARGES D'EXPLOITATION

-Circulations et escaliers = 350 Kg/m²
-PH RDC et P. Terrasse= 250 Kg/m²

Notes Générales:

1) L'entrepreneur doit aviser l'ingénieur 24h avant chaque coulée de béton pour la vérification d'armature.

3) Prendre les précautions nécessaires lors  des travaux de démolition afin que la stabilité structurale

du bâtiment ne soit pas compromise

4) Aviser l'Ingénieur de toute discordance des conditions existantes avec les plans

5) Dosage en ciment du béton: 350kg/m3

6) Aciers HA pour béton armé fe = 500 MPa

7) Aciers lisses pour béton armé fe = 215 MPa

8) f'c28j=25MPa

2)L'entreprise est tenue à vérifier toutes les côtes avant exécution. Il devra coordonner les plans de tous

les lots avant exécution. L'entrepreneur est tenue responsable de toute erreur ou omission qu'il n'aura pas

signalé à temps à l'ingénieur conseil. 

9) L'entreprise est tenue de fournir un dossier d'éxecution détaillé après relevés sur site incluant 

une description de phasage des travaux pour avis de l'ingénieur conseil et du bureau de contrôle avant 

début des travaux

10)Le dossier d'éxécution doit décrire clairement tous les moyens de sécurité et d'étaiement temporaire 

à faire durant les travaux pour préserver l'intégralité structurale du bâtiment et tous ses éléments à protéger.

Etape 01:Dépose Mortier exist.

Coupe a'-a' (Démolition)

Remblais Existant

+0.00 Fini

-0.10 Béton
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PLAN DES FONDATIONS
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No. DessinProjet Lot

Dessiné:

Approuvé:

Titre

Échelle:

Date:

Rév.

Projet

Téléphone :   (216) 71 948 006

Télécopieur : (216) 71 948 012

GSM:            (216)  9 8 505 018

Immeuble TAMAYOUZ

Bur E1- Centre Urbain Nord

1082 - Tunis - Tunisie.Alpha

ngineeringE

LOTS STRUCTURE & VRD:

ALPHA ENGINEERING

MAÎTRISE D'ŒUVRE: 

STRUCT RE STR 0 010

B. Bejaoui

K.Aouissaoui
Vérifié:

I. MeBazaa

Phase:

NB: Ces pièces graphiques sont la propriété intellectuelle de ALPHA ENGINEERING. Les données qui y sont
reportées sont confidentielles et ne peuvent être communiquées aux tiers, totalement ou partiellement
reproduits, sans autorisation écrite de ALPHA ENGINEERING

e-mail: alphaeng@planet.tn

U 00

MAÎTRISE D'OUVRAGE : MUNICIPALITÉ DE HAMMAM-LIF 

MAÎTRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE : EXPERTISE FRANCE 

ARCHITECTE MANDATAIRE :

                        Arké Architecture : Karim CHAABANE

ARCHITECTES ASSOCIÉS    :

                        Arké Architecture : Selim ADHOUM

                        Richter + Partner : Dipl.-Ing. Hans Philip RICHTER

                        ZM ARCHITECTURE : Haïfa MILED

                        ZM ARCHITECTURE : Faten ZEMNI

E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png E:\Casino\EXE_02-09-2024\EXE Détails-Façades\DF002\détail.png

grand hotel

REPUBLIQUE   TUNISIENNE

MUNICIPALITE BEN AROUS

PROJET DE RESTAURATION, DE RÉHABILITATION

 ET

DE RECONVERSION DU CASINO DE HAMMAM-LIF

EN ESPACE POLYFONCTIONNEL

COMMUNE DU HAMMAM -LIF
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