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1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) s’applique aux prestations
de voirie et réseaux divers et de signalisation des terrains et parkings en vue d’installer des
points de recharge de véhicules électriques sur le site du siége social de la CPAM du Vaucluse
a Avignon. Cela concerne les prestations suivantes :

» Réalisation de réseaux enterrés sur espaces vegétalisés et enrobés pour intégration
des équipements de recharge.

La mise en ceuvre de plots en béton support de bornes et d’armoire électrique.

La réalisation de la signalétique horizontale et verticale pour 3 points de recharge en
parking sous terrain et 9 points de recharges en parking aérien.

2 DEFINITIONS

Point de charge :

>
>

Un point de charge est une possibilité de charge correspondant a une place de stationnement,
il comprend aussi une signalétique, ainsi qu’un accés piéton.

Borne de recharge :

Le support d’un point de charge est une borne. Celle-ci sera équipée de un ou deux points de
charge accélérée de mode 3. Le terme de véhicule s’entend ici pour un VL.

Il sera privilégié le principe de bornes autonomes, elles devront permettre une gestion de
I'énergie afin de moduler la puissance appelée.

3 OBLIGATIONS DE CONFORMITE

Les travaux du présent lot seront soumis aux exigences réglementaires des textes en vigueur
a la date de la remise du prix et notamment :

» Normes Francaises AFNOR,

» Documents Techniques Unifiés DTU 13.11/DTU 20.1/DTU 21,

» Reéglementation concernant la résistance et la mécanique des sols,
» Reéglementation ERT et notamment réglementation PMR,

De méme que toutes les normes, lois, décrets et circulaires sont supposés connus du
prestataire et ne sont pas fournis au présent CCTP.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois MO d’établissement
de prix, tel que ce mois est défini dans I'acte d’engagement.

En outre, l'installateur devra étre détenteur des qualifications suivantes :

» Qualification Qualibat 1311 — Terrassement / Fouilles de technicité moyenne ou
équivalente,
» Qualification Qualibat 1321 — Canalisations ou équivalente.
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Il est a noter qu’un bureau de contréle est associé a cette opération. Ses missions sont L, SEl,
CONSUEL, VIEL, comprenant :

» Contréle des documents d’exécution du prestataire, préalablement au travaux, relatif
aux ouvrages et équipements,

Visites de chantier et participation aux réunions de chantier,

Controle CONSUEL.,

Vérifications électriques VIEL avant mise en service,

Remise du rapport final de contrdle technique.

YV VYV

Ainsi qu'un Coordonnateur en matiere de Sécurité et Protection de la Santé, sa mission
consistera a :

» Rédiger et faire appliquer les mesures de sécurité et de protection de la santé en
phases conception et réalisation des travaux,

» Rédiger et faire appliquer le PGC,

> Obtenir et analyser les PPSPS dus par les entreprises et intervenants du chantier.

4 CONSISTANCE DES TRAVAUX

4.1 Généralités

Les travaux comprennent toutes les fournitures et travaux nécessaires a la bonne installation
et mise en service des bornes, notamment les travaux préparatoires, démolitions,
terrassements, signalisation, signalétique et revétement.

Les fournitures et les travaux de la prestation restent sous la responsabilité de I'entreprise
titulaire jusqu’a réception finale.

Il est a préciser que les travaux se dérouleront en site occupé, tout barriérage, signalisation
nécessaires a la sécurité des personnes et/ou a la demande du Maitre d’ouvrage seront dus
par le prestataire sans supplément de prix. Toutes mesures devront étre prises par le
prestataire afin de garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

Concernant les travaux impactant le réseau électrique, le prestataire devra informer a I'avance
le Maitre d’ouvrage de toutes coupures de courant nécessaires pour la bonne exécution de
ses travaux. |l est a noter que le site dispose d’'un groupe électrogéne de secours. En cas de
coupure générale, celui-ci prend le relai et réalimente automatiquement le TGBT en courant
fort.

Les plans généraux sont fournis par la CPAM du Vaucluse, de méme que le rapport d’analyse
de I'enrobé justifiant qu’il n’y a pas de présence d’amiante, ni de HAP.

Le prestataire intégrera toutes les contraintes en termes de pentes, niveaux, écoulement des
eaux pluviales, accessibilité, présence de réseaux, de regards et d’équipements existants.

Les plans EXE établis par le titulaire devront permettre d’identifier 'ensemble de ses travaux
a réaliser, de vérifier que I'implantation des aménagements est compatible avec les différents
équipements existants du site, de la bonne accessibilité des places de stationnement par les
veéhicules, réservées aux bornes de recharge. De méme, le prestataire devra la fourniture des
notices techniques et documentation des matériaux et matériel dont il a la charge de fourniture.
L’ensemble de ces documents devra étre validé par le Maitre d’ouvrage, préalablement aux
travaux.
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Le prestataire établira un planning général d’intervention et de livraison de ses matériaux qui
fera aussi apparaitre les éléments de validation attendus de la CPAM du Vaucluse, de maniére
a respecter le délai d’engagement du prestataire sur la mise en service des équipements.

4.1.1 Connaissance des lieux

Le prestataire est réputé avoir une connaissance parfaite des lieux et terrains ou doivent étre
réalisés les travaux. Il est donc réputé avoir pris connaissance des conditions générales
d’exécution de ses prestations. Il ne pourra pas arguer d’'ignorances quelconques a ce sujet,
pour justifier des suppléments d’ouvrages, de dépenses supplémentaires ou de retard. Selon
nécessité, le prestataire aura a sa charge la dépose soignée, la conservation et la repose de
tous les équipements annexes existants qui seraient a déplacer provisoirement ou
définitivement pour la réalisation de ses travaux, ainsi que I'adaptation des ouvrages existants
tels que regards, bordures de trottoir, canalisations, etc.

4.1.2 Organisation et signalisation de chantier
Le prestataire prendra contact en temps utile avec les services logistiques de la CPAM du
Vaucluse et se renseignera sur les conditions particulieres qui pourraient lui étre imposées
pour l'exécution des travaux et afin d’obtenir toutes les autorisations nécessaires
préalablement au démarrage des travaux.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit
si besoin, et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils
pourraient encourir aux abords du chantier et plus particulierement a la sécurité de la
circulation.

Le Maitre d’ouvrage provoquera et organisera les réunions de chantier qu'’il jugera nécessaires
avec le prestataire pour le bon déroulement du marché.

4.2 Prescriptions d’exécution des travaux :

Le présent lot a pour objet I'exécution des travaux suivants :

» Exécution de fouilles en tranchées par tous moyens adaptés, manuels ou
meécaniques, pour canalisations nécessaires pour la basse tension alimentant les
bornes et I'armoire électrique TD, compris coupe et dessouchage d’arbustes existant
génant le passage. Ces tranchées seront réalisées sur les espaces verts en
revétement gravillonné et sur I'enrobé existant, dans ce dernier cas I'enrobé sera
préalablement scié a la trongonneuse afin de garantir un raccordement net lors
rebouchage de la tranchée. Y compris dépose soignée des bordures trottoir, selon
besoin, pour remise en place ou remplacement a l'identique.

» La fourniture et mise en ceuvre a 60 cm minimum de profondeur de fourreaux
aiguillés TPC @160 mm et TPC @63 mm et leur signalisation par grillage avertisseur.
Au préalable il sera réalisé un lit de pose en sable fin ou grain de riz d’épaisseur
appropriée au diamétre. (les cables électriques seront fournis et tirés par le lot n°1).

» Enrobage et remblaiement des canalisations ci-dessus en béton pour enrobage de
canalisation insuffisamment enterrée et évacuation des déblais excédentaires aux
décharges publiques.

» Au-dessus des canalisations, les tranchées seront entié€rement remblayées avec de
la grave naturelle 0.315 par couches successives compactees.
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» La fourniture et mise en ceuvre de chambres de tirage type L1T avec fond, a
positionner en pied de batiment et a chaque changement de direction, compris
raccordement des fourreaux TPC et tampon fonte C250 sur cadre en acier galvanisé
a sceller.

> Les terrassements et réalisation de plots en béton armé pour support de I'armoire
électrique et bornes IRVE, la surface visible des plots aura une finition
particulierement soignée. Dimensions 60 x 80 x 40 ht cm en moyenne par unité.

» L’évacuation journaliére des déblais excédentaires a la décharge publique.
» Le revétement de finition de surface a l'identique de I'existant :

o Soit enrobé a froid de 10 cm d’épaisseur minimum pour le trottoir et parking,
comprenant le raccord soigné avec I'enrobé existant, le compactage a la
plaque vibrante. Le nouvel enrobé devra étre posé sur sol sec et a une
température ambiante 2 a 10 °C.

o Soit gravillons si passage par I'espace vert.

Rien ne sera stocké sur place, méme provisoirement. En fin de travaux les abords et
revétements existants en enrobé seront balayés et nettoyés de toutes terres, boues et
salissures diverses.

4.3 Implantation et tracage des places de parking

Le prestataire devra l'implantation, le tracé et le marquage au sol des 20 places de
stationnement, dont 17 sur parking extérieur comprenant 15 places standards et 2 places
PMR, ainsi que 3 en parking intérieur en sous-sol et une zone de zébra.

Dimensions selon la reglementation en vigueur. La position de ces places est indiquée sur les
plans fournis par le Maitre d’ouvrage, néanmoins le prestataire pourra faire une proposition
plus adaptée, s'il juge nécessaire. Le marquage de ces places par enduit de type produit
routier sera d’'une couleur choisie a la convenance du Maitre d’'ouvrage, il sera de taille et de
type normalisé. Cette prestation comprend, au préalable :

L'effacement des anciens emplacements de stationnement,

Le nettoyage du revétement par un séchage et un dépoussiérage.,

La mise en place de pochoirs et rubans de masquage,

L’application d’'un enduit a froid a base de résine a étaler au couteau ou au rouleau,
Un pictogramme véhicule électrique sera marqué au sol, au centre de chaque place
(dimensions 60 x 30 cm),

Un numéro correspondant au point de charge (de 1 a x..) sera marqué au sol en
début de place,

» Un pictogramme pour place PMR sera marqué au sol, au centre de chaque place
» (dimensions 60 x 50 cm), ainsi qu’une peinture au sol de la totalité de la surface de
la place.

YV VVYVYY
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Attention ! L’implantation de ces places déterminera précisément 'emplacement des bornes
de recharges, par conséquent cette prestation sera a coordonner impérativement avec le lot
n°1 avant tout tracage définitif.

4.4 Signalisation verticale et protections

4.4.1 Signalisation verticale
La signalisation verticale sera fixée sur un mat en acier galvanisé encré dans le sol a l'aide
d’un socle béton. Le socle béton devra étre enterré au minimum de 20 cm sous la surface du
terrain naturel. La distance minimale entre la chaussée et I'extrémité du panneau doit étre de
0,70 m.

Localisation suivant plan. Les panneaux seront de taille normalisée, notamment pour les
panneaux concernant les places PMR suivant la norme B6d associée au panonceau M6h.

4.4.2 Protections
Afin de protéger les bornes de recharge des chocs occasionnés par les véhicules, il sera fourni
et posé a chaque stationnement de point de recharge 2 butées de roues en caoutchouc,
comprenant des bandes jaunes réfléchissantes. Dimensions 60 cm x 15 cm de hauteur
chacune, comprenant 2 points d’ancrage spécial enrobé @ 12 x 300 mm.

De plus, 2 arceaux de protections seront fournis et posés. Ceux-ci seront en tube acier
galvanisé peint @ 60 mm, couleur au choix du maitre d’ouvrage, dimensions de 'arceau 1 m
de longueur par 1 m de hauteur comprenant platines de fixation, ancrage spécial enrobé ou
béton selon le cas.

5 DOCUMENTS AFFERENTS AUX TRAVAUX EXECUTES

Avant la réception définitive des ouvrages, le prestataire devra fournir 'ensemble des
documents et plans nécessaires a la bonne compréhension des travaux exécutés, notamment:

» Les notices techniques et fiches produits,
» Les plans d’'implantation,
» Les DOE,

Ces documents seront fournis en version papier en 2 exemplaires et dématérialisée au format
PDF.
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