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I. OBJET DU MARCHÉ 

La présente consultation est lancée en vue de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement intérieur et l’optimisation des espaces mis à la disposition des services de l’Éducation 
nationale. 

Le projet consiste à aménager une extrémité de plateau du niveau 03 du CFP de Roubaix, afin de réunir trois 
inspections de l’Éducation Nationale (IEN) de Roubaix : Roubaix centre, Roubaix Ouest et Roubaix Est. 
Pour cela nous souhaitons réorganiser le plateau existant, afin d’accueillir 13 postes de travail – pour vingt-
deux agents. Cette réorganisation comprendra des espaces partagés ainsi que des bureaux individuels, une 
salle de réunion et un espace de convivialité. 

Des cloisons modulaires seront privilégiées, avec une attention particulière sur l’acoustique pour la 
confidentialité des entretiens. Certaines cloisons pourront être vitrées afin de préserver l’éclairage naturel et 
une transparence entre locaux. La pose de vitrophanie sera étudiée selon nécessité. 

II. MONTANT DU MARCHÉ 

L’enveloppe prévisionnelle des travaux est fixée à 105 000 € HT et 34 000 € HT pour le mobilier. 

III. DÉCOMPOSITION DU MARCHÉ 

• Phase d’études : APS et APD. 

• Mise au point technique et consultation des entreprises : PRO-DCE et ACT ; 

• Réalisation et suivi des travaux : VISA, DET, AOR, DOE et année de parfait achèvement. 

IV. ÉTENDUE DU MARCHÉ 

La nouvelle note surface de la DIE (Direction de l’immobilier de l’Etat) demande de repenser la répartition 
entre les m² affectés aux postes de travail individuels classiques et ceux affectés à d’autres espaces. Pour les 
personnels nomades, cas des trois inspections, il faut s’éloigner de la logique « un poste de travail attribué par 
agent ».  
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Ainsi dans le cadre de ce projet, une nécessaire concertation avec les services (SRAPI et IEN) sera réalisée en 
phase d’avant-projets. Le candidat doit prévoir à minima deux réunions de présentation et d’échanges, afin de 
susciter le dialogue avec les agents, répondre autant que possible aux attentes et générer l’adhésion au projet. 

Une attention toute particulière sera portée à l’aménagement des espaces et à la proposition de mobilier 
innovant pour les espaces de l’inspection. Des perspectives seront présentées pour l’aménagement de l’entrée 
et des bureaux partagés.  

 

V. LOCALISATION  

Le projet concerne le Centre des Finances Publiques de Roubaix : 35 Avenue Charles Fourier, 59100 Roubaix. 

Les IEN ne sont pas considérées comme des ERP. Ils peuvent recevoir des personnes extérieures à la condition 
que ces dernières soient accompagnées – Code du Travail. 
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VI. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE 

Terrain : 

Le bâtiment est implanté sur une seule parcelle référencée section – parcelle n°102 – feuille 000 HI 01. 

Surface, caractéristiques  

• Surface du bâtiment : 4312 m² 

• Surface allouée au projet des IEN : SUB 208 m² dont 50 m² de parties communes. 

Accès  

• L’entrée principale se situe au 35, Avenue Charles-Fourier, 59100 Roubaix ; elle dessert plusieurs 
services administratifs dont les IEN. 

• Un portail à gauche du CFP permet d’accéder au parking réservé aux personnels, un sas donne accès 
au hall d’entrée de l’établissement. 

•  

VII. LE BÂTIMENT 

Le site du CFP de Roubaix est un bâtiment domanial. 

 

VIII. PROGRAMME  

a) LE CONTEXTE 

Le relogement des trois inspections du 1er degré de la circonscription de Roubaix (Roubaix centre, Roubaix 
Ouest et Roubaix Est) est inscrit dans le schéma directeur 2023-2027. Le site occupé actuellement par ces 
inspections est une ancienne école située en zone urbaine dont la ville de Roubaix est propriétaire. Ces 
locaux sont peu fonctionnels pour l’inspection. 
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b) L’OBJECTIF 

Dans le cadre du relogement des trois IEN, l’un des objectifs principaux est la densification du site du CFP de 
Roubaix avec l’arrivée de trois inspections (Roubaix centre, Roubaix Ouest et Roubaix Est). Un espace est 
proposé au R+ 3 qui sera à aménagement pour accueillir les IENs.  

 

Organigramme d’une inspection 

-> Un chef de service : inspecteur/trice (Missions RH, confidentialité, préside des réunions en présentiel ou à 
distance). Déplacement avec allers et retour quotidiens au bureau. 

-> Un(e) secrétaire (gestion de l’agenda, accueil téléphonique et physique). Pas de déplacement. 

-> Trois Conseillers pédagogiques : en déplacement à hauteur de 67% du temps. Pilotent des actions dans les 
écoles. Participent à des réunions (présentiel ou à distance - visio) 

 

 

➢ Attentes du programme : 
o Inspection – Inspecteurs et secrétariats : 

- Trois bureaux individuels pour chaque inspecteur/trice (environ 12 m²).  
Prévoir dans chaque bureau individuel une table de travail, une armoire et une petite table 
leur permettant de recevoir au moins 2, 3 personnes ; 

- Un bureau partagé pour les 3 secrétaires. Prévoir 3 postes de travail et des armoires pour 36 
mètres linéaires de rangement. 
 

➢ Espace(s) mutualisé(s) pour les conseillers: 
- Un espace partagé type coworking pour les conseillers pédagogiques (15 assises à prévoir dont 

7 postes de travail – partagés, à implanter). 

- Un espace de réunion/ espace de travail collaboratif (4 à 6 personnes) ; étudier la possibilité 
de l’équiper de cloisons séparatives mobiles. 
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c) LES BESOINS POUR CHAQUE AGENT  

REPARTITION  

DESIGNATION DES PERSONNELS (fonction) Effectif Postes besoin matériel 

INSPECTEURS 

- Inspecteur Roubaix Est   1 1 

1 bureau individuel  

1 poste de travail individuel  

1 table de réunion  

1 ligne informatique et TOIP 

1 armoire 

- Inspecteur Roubaix Ouest  1 1 

1 bureau individuel  

1 poste de travail individuel  

1 table de réunion  

1 ligne informatique et TOIP 

1 armoire 

- Inspecteur Roubaix Centre 1 1 

1 bureau individuel  

1 poste de travail individuel  

1 table de réunion  

1 ligne informatique et TOIP 

1 armoire 

SECRETARIAT 

- Secrétaire Roubaix Est 1 1  
Bureau collectif de 3 postes de 
travail  

A proximité des bureaux 
inspecteurs 

3 postes de travail 

3 lignes informatiques et TOIP 

3 visiophones 

36 mètres linéaires de rangement 
(armoires)  

- Secrétaire Roubaix Ouest 1 1 

-Secrétaire Roubaix Centre  1 1 

CONSEILLERS 

ROUBAIX EST : 

- Conseiller pédagogique CPC  

- Conseiller pédagogique EDUCATION MUSICALE 

- Conseiller pédagogique ARTS VISUELS 

- Conseiller pédagogique LANGUE VIVANTE 

- Conseiller pédagogique ERUN 

7 3 

1 espace de co-working  

15 places assises (table haute, 
espace salon, table de réunion, 
bureau..) dont 7 postes de travail 
minimum avec lignes 
téléphoniques et informatiques. 
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ROUBAIX OUEST : 

- Conseiller pédagogique CPC 

- Conseiller pédagogique ERUN 

4 2 

Prévoir la connexion de bornes 
WIFI en faux plafonds 

ROUBAIX CENTRE : 

- Conseiller pédagogique CPC 

- Conseiller pédagogique ERUN 

4 2 

STOCKAGE 

Mètres linéaires (ml) de rangement  

Espace de stockage 
1 

36ml 

 

5m² 

Dans l’espace co-working 

-> prévoir 36 mètres linéaires 
minimum pour les 3 services 

->  1 espace de stockage (cartons 
) 

       TOTAL    

 
21 

effectifs  
13 

postes 
 

 

IX. SCÉNARIOS DIVERS 

 
Dans le cadre des études d’avant-projets, le maître d’ouvrage attend différentes propositions de manière à 
optimiser les aménagements du plateau et proposer un cadre de travail le plus agréable possible aux agents. 

 

X. CALENDRIER PREVISIONNEL  

 
Le calendrier de l’opération présente les jalons essentiels de définition du projet et de mise en œuvre du 
marché. Il conviendra de tenir compte des délais d’analyse et de validation. 

• Notification MOE :  septembre 2025 ; 

• APS : 3 semaines octobre 2025 ; 

• Validation MOA : 3 semaines, y compris réunion de concertation avec les services ; 

• APD : 3 à 4 semaines – décembre 2025 ; 

• DCE : 2 semaines – février 2026 ; 

• Consultation : mars 2026 ; 

• Travaux : 2nd trimestre 2026 ; 

• Déménagements des services : troisième trimestre 2026. 
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XI. CONTACT 

Rectorat de l'Académie de Lille 

Service de Région Académique de la Politique Immobilière - SRAPI 

144, rue de Bavay - Lille 

 

Contact administratif : 

Marie Marbaix – Acheteuse 

Courriel : srapi.achats@region-academique-hdf.fr 

Téléphone : 03 20 15 66 72 

 

Contact technique : 

Hervé Graff - chargé d’opérations 

Courriel : Herve.Graff@region-academique-hdf.fr 

Téléphone : 03 20 15 60 96 

 

 

ANNEXE PIECES JOINTES 

 

• Plan du plateau 

mailto:scsu@ac-lille

