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1. GENERALITES

1.1. Préambule

Le camp de Mondésir est un site d’entrainement militaire de la gendarmerie nationale.
Cette derniére souhaite procéder a la sécurisation de la structure d'un batiment.
L'objectif attendu est de protéger de fagcon durable la structure du batiment et permettre
la reprise de charges.

Cette mission portera sur la réalisation et |la reprise de la structure du batiment par une
structure métallique adaptée a I'infrastructure et a la sécurisation des lieux.

1.2. Présentation du site

L'implantation du batiment se trouve au sein du camp militaire dont I'accés est réalisable
par véhicule.

Le batiment dont la structure est a reprendre concerne le batiment dit « Piste », d'une
surface de 1000m? sur deux niveaux (RDC et 1° étage).

1.3. Présentation générale

Le présent marché est en un lot unique :

Codes CPV Libellé CPV

45111300-1 Travaux de démantélement

45111000-8  Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de
chantier

452232101  Ossatures métalliques

45262400-5  Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques

45262410-8  Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de batiment
45262120-8  Travaux de montage d'échafaudages

44212200-1  Tours, mats en treillis, derricks et pyl6nes

Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E) est fourni hors métrés. L'entreprise devra
obligatoirement visiter le site avant la remise de son offre.

A cette occasion, il prendra soin de relever les détails et les cOtes nécessaires pour
compléter le D.Q.E.

Attention, les prix unitaires devront étre indiqués hors taxes (H.T.) et toutes taxes
comprises (T.T.C.) afin de permettre une comparaison précise des offres, notamment en
cas de différences dans la prise des cotes (prix par ensemble, m?, ml, m3, etc.).

L'entrepreneur devra fournir un planning d’exécution et indiquer le délai global
d’exécution dans |'acte d’engagement.

L'attention du candidat est attirée sur le fait que le délai global d’exécution est un critere
de sélection.

1.4. Objet du CCTP

Le présent CCTP a pour objet de définir les différentes préconisations liées a la
sécurisation des structures dudit batiment par la mise en place d’une nouvelle structure.
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1.5. Description sommaire des travaux a réaliser
Les travaux consisteront a réaliser :

« la purge et démolition des éléments existants abimés ;

« la fourniture d’une structure métallique ;

« la mise en place de tours d’étaiement ;

« la mise en place de profilés métalliques.

1.6. Autres documents joints a la consultation

Pour chacun des lots, les documents suivants sont joints a la consultation :
e le DPGF;
¢ le plan d'implantation ;

¢ le diagnostic structurel du plancher terrasse du batiment.

Le présent descriptif, ainsi que les documents joints, ne sont qu’indicatifs et donc
nullement limitatifs. Il est bien entendu que les travaux spécifiés dans le présent
document ne sauraient en aucun cas prétendre traiter tous les cas particuliers ainsi que les
problémes de détails qui relevent du domaine de la compétence professionnelle.

Le présent marché est a obligation de résultats. L'entreprise reste seule responsable de
I'exécution de ses ouvrages et devra, de ce fait, exécuter tous les travaux permettant le
parfait achévement de son ceuvre.

Pour ce marché a obligation de résultats. Il incombe au candidat retenu de prévoir la
participation de son bureau d'études pour l'exécution des travaux. Cette réalisation
engagera le candidat retenu, dans la mise en service des installations.

Les propositions des entreprises soumissionnaires devront comprendre toutes les études,
toutes les fournitures et tous les frais de mise en ceuvre compléte et parfaite exécution
des travaux définis ci-apreés de telle sorte que leur achevement ne donne lieu, sauf
demandes formulées, a aucun supplément.

Du fait de la signature de son marché, I'entreprise s’engage a répondre a toute demande
d’'informations complémentaires pouvant lui étre notifiée par le Maitre d’Ouvrage.

1.7. Connaissance des lieux

Avant la remise de leur offre, les entreprises devront effectuer une visite des lieux et
prendre connaissance de tous renseignements nécessaires afin de ne rien ignorer des
suggestions particulieres du chantier. La visite du site est obligatoire et sera conclue par la
remise d'une attestation de visite.
L'entrepreneur prendra en compte lors de sa visite initiale toutes les contraintes :

e nature du site (zone trés sensible) ;

e zones de travaux ;

o difficultés d'accessibilités ;

e mise en place des moyens de sécurités pour ses personnels ;

e autres sujétions pouvant nuire a la bonne marche des travaux ;

e Travail en site occupé.
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L'offre de I'entreprise inclura la totalité de ces contraintes.

Les candidats devront prendre contact impérativement par courriel aupres des personnes
suivantes :

- infra-pasquier@gendarmerie.interieur.gouv.fr

1.8. Proposition de I'Entrepreneur

Les propositions se rapportant a l'exécution des travaux remises par |'Entrepreneur
doivent étre établies en conformité avec les normes et reglements en vigueur, étant
entendu que I'Entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance,
de leur nature et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux
détails qui pourraient étre omis sur les plans et dans le présent CCTP.

L'Entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main-d'ceuvre qualifiée et
tout I'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais.

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au présent Marché A
Procédure Adaptée (MAPA).

D'une maniere générale, I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une omission ou d'une
mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de réaliser des travaux
nécessaires a |'exécution compléte des ouvrages, conformément aux régles de I'art.

Toute anomalie, incohérence ou difficulté d'interprétation constatée dans les documents
du marché devra étre signalée sans délai au Maitre d'Ouvrage, joignable a I'adresse e-mail
suivante :

- infra-pasquier@gendarmerie.interieur.gouv.fr

1.9. Elaboration des bordereaux de prix

Les entrepreneurs devront se conformer au DPGF type.
Chaque entreprise est tenue de vérifier les quantités qui y sont portées et de rectifier
toute erreur ou omission.

Tous les renseignements concernant la situation des existants, les dimensions et métrés
fournis sont donnés a titre indicatif et sont non contractuels. Il revient a I'entreprise de
s'assurer de la véracité des indications données dans le présent document et ses annexes.
L'entrepreneur est seul responsable de la prise des cotes.

En aucun cas, I'entrepreneur ne peut arguer de l'imprécision des piéces fournies, ou
d'omissions pour refuser d'exécuter dans le cadre de son marché tout ou partie des
ouvrages nécessaires au complet achévement de ses installations. Il lui appartient
d'apprécier I'importance et la nature des travaux et de proposer a la remise des offres,
grace a ses connaissances professionnelles, les modifications qui s'imposent pour obtenir
une réalisation correcte des travaux commandés.

1.10. Obligation du titulaire

Le titulaire est tenu d’assister ou de se faire représenter par son personnel parfaitement
au courant de |'affaire et ayant pouvoir de décision, chaque fois qu’il y est convoqué, aux
rendez-vous de chantiers hebdomadaires et autre réception ou état des lieux, présidées
par le Maitre d’Ouvrage ou a chaque convocation exceptionnelle nécessaire a la bonne
exécution du chantier. Sa présence est obligatoire pendant la durée des travaux.

L’énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux
n’est pas limitative.
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L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés, en réalisant les travaux nécessaires a
I'exécution compléte des ouvrages dans les regles de I'art, sans pouvoir se prévaloir d'une
omission dans les présents documents.

1.11. Emplacement de chantier et demandes d’autorisation

L'Entrepreneur étant soumis a toutes les obligations résultant des décrets, lois, arrétés
ministériels, préfectoraux ou municipaux applicables a I'ensemble des chantiers publics ou
privés, il devra demander toutes les autorisations éventuelles nécessaires aux autorités
compétentes pour l'exécution des travaux pour lesquelles il supportera la charge
financiere s'il y a lieu.

Les zones de stockage de matériels seront impérativement définies avec le Maitre
d'Ouvrage, avant le démarrage des travaux.

1. Installation de chantier :

* rédaction d'un plan de prévention avant le commencement effectif des travaux ;
* études d’exécution ;
» ensemble des démarches administratives ;

*+ mise a disposition des travailleurs des engins nécessaires a la réalisation de la
prestation. Les équipements mis en place auront fait I'objet d'une vérification
réglementaire. Un certificat de conformité sera demandé avec le plan de
prévention ;

* balisage de la zone de travail.

Nota : il est précisé que les travaux seront réalisés en site occupé et dans des locaux
sensibles. L'entreprise titulaire du présent marché devra en conséguent mettre en ceuvre
tous les moyens nécessaires pour limiter les nuisances. De plus, aucun matériel ne devra
trainer dans la zone en travaux (en intérieur et extérieur). Un contrble d’identité sera
effectué au préalable et tout au long des travaux, I'accés pourra étre refusé sans
justification des motifs du refus.

2. Hygiéne et sécurité :

L’'Entrepreneur est tenu de prendre sous sa responsabilité et a ses frais pendant toute la
durée des travaux, dans le cadre des mesures générales qui peuvent étre applicables en
vertu des textes légaux ou réglementaires en tenant compte des sujétions normales
d’exploitation ou celles qui seront précisées dans le marché, toutes les mesures de
sécurité nécessaires pour la protection des personnes ou des biens.

L'Entrepreneur devra prévoir les signalisations a l'intérieur comme a l'extérieur du
chantier. Tous les moyens de prévention doivent étre mis en place a cet effet : filet,
balisage, dispositif d'interdiction d’acces de la zone a risque et tout autre élément
pouvant étre nécessaire.

Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'assurer la stricte application des reglements en vigueur, concernant la
sécurité du travail des personnels employés sur le chantier.

Avant le démarrage des travaux, un plan de prévention devra impérativement étre rédigé
en lien avec la cellule infrastructure de la caserne Pasquier et I'officier sécurité du site.
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3. Responsabilité de I'entreprise :

Par la remise de son offre, I'entreprise admet connaitre et avoir accepté toutes les
obligations et responsabilités précisées dans les différentes pieces du dossier de
consultation.

L'entreprise demeure responsable de toutes dégradations causées. En cas de litige et en
I'absence de documents précisant |'état existant, |I'entreprise devra remettre en I'état les
dégradations causées.

Par ailleurs, I'entrepreneur titulaire du marché sera civilement responsable de tous les
accidents matériels et corporels liés a ces travaux.

1.12. Etudes d’exécution

L'Entrepreneur établira, en conformité avec les piéces du marché, suivant les indications
du Maitre d'Ouvrage et les renseignements provenant des documents existants :

¢ les plans d'exécution des ouvrages spécifiques ;
¢ |les nomenclatures détaillées ;
¢ |les notes de calcul éventuelles.

D’une maniere générale |I'"Entrepreneur devra tous les plans de détails de la réalisation de
ses ouvrages que le MOE ou le MOA jugeront nécessaires.

Ces documents seront soumis a |'approbation du Maitre d'Ouvrage et du contrdleur
technique avant toute commande ou mise en fabrication.

L'entrepreneur devra préciser aux entrepreneurs concernés quelles sont les regles
d'encastrement et de fixation applicables a ses ouvrages.

1.13. SUreté

L’exécution du présent marché s’exergcant dans une zone protégée, celui-ci est qualifié de
« contrat sensible » au sens de l'article 78 de I'Arrété du 30 novembre 2011 portant
approbation de l'instruction générale interministérielle n°® 1300 sur la protection du secret
de la défense nationale..

Ainsi, un contrble élémentaire de la personne morale peut étre sollicité par l'autorité
contractante, sur la base des éléments fournis dans le cadre du marché.

D’autre part :

1. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matiere de
protection du secret de la défense nationale, le titulaire s’engage a prendre toutes
les mesures utiles pour assurer lors de I'exécution des contrats subséquents la
protection absolue des informations ou supports classifiés qui pourraient étre
détenus dans les services, au profit desquels les contrats seront exécutés ou dans
tout lieu dans lequel ces contrats seront exécutés.

2.Le Titulaire reconnait :
o avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;

o qu'il n’a pas a connafltre ou détenir les informations couvertes par le secret
de la défense nationale.

3.Le Titulaire reconnait avoir fait signer par tous les personnels, appelés sous sa
responsabilité a un titre quelconque a intervenir pour son compte pour exécuter
les prestations, une déclaration individuelle par laquelle lesdits personnels
attestent:

o avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
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o qu'ils nont pas, sous peine de poursuite pénale, a connaitre ou détenir des
informations couvertes par le secret de la défense nationale.

4. Le Titulaire s’engage a ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la
déclaration précitée accédent au lieu d’exécution des prestations.

5.Le Titulaire s’engage a remettre a |‘autorité contractante au moment de la
notification du marché, la ou les déclarations individuelles ci-dessus avant tout
acces du personnel concerné au lieu d’exécution des prestations.

6.Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra étre acceptée de
I'autorité contractante ou exigée d'elle, y compris en vue de pourvoir au
remplacement inopiné, fortuit ou méme urgent d’un personnel du titulaire.

7.Le non-respect ou l'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme
dans les cas ou elles résultent d'une imprudence ou d’une négligence, peut
entrainer le prononcé d’une sanction contractuelle, sans préjudice des sanctions
pénales.

Enfin, les personnels relevant du titulaire seront assujettis a I'ensemble de la
réglementation en vigueur dans la gendarmerie nationale concernant les regles de vie en
collectivité et d'acceés a la caserne. lls seront astreints au respect du réglement de caserne
ou assimilé et sont de plein droit placés sous I'autorité du commandant de caserne dans
son domaine de compétence.

De méme, ils sont susceptibles en vertu du code de la sécurité intérieure (articles L114-1 a
L114-3 et L235-1) de faire I'objet d'une enquéte administrative et de se voir interdire
I'accés sans que l'autorité gestionnaire ait a se justifier auprés de la personne concernée.

Les prises de vues des sites, des véhicules , des égquipements et des militaires de la
gendarmerie sont strictement interdites. Pour les ouvrages, et lorsque les prises de vues
sont autorisées par le maitre d’ouvrage a des fins professionnelles, les prises de vues
seront soumises a contrdle.

En cas d’infraction constatée, les auteurs seront poursuivis a ce titre et les appareils a
I'origine des prises de vues saisis a des fins d’enguéte judiciaire.

De plus, dans le cas ou une personne viendrait a présenter un comportement inadapté, le
commandant de caserne se réserve le droit de faire procéder a I'expulsion de ce dernier
par le bénéficiaire, ou, en cas d'urgence, a y procéder aux frais du bénéficiaire.

1.14. Prestations dues par I'Entrepreneur

Les prestations comprennent la fourniture, le transport, la mise en place, I'alimentation, le
raccordement de tous les appareils et accessoires nécessaires a la sécurité et au bon
fonctionnement, dont notamment :

¢ |a totalité des ouvrages et équipements définis dans le présent CCTP ;

¢ la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le montage, le réglage et les essais de
tout le matériel définis dans le présent CCTP;

e tous les travaux et fournitures nécessaires a la compléte réalisation des
installations ;

e |'amenée, [|'établissement et I'enlevement de tous les appareils, engins et
échafaudages nécessaires ;

¢ |'enlévement des gravats, déchets et leur mise en décharge ;
¢ les percements, scellements, saignées, rebouchages et raccords ;

¢ les frais de transport, d'emballage, d'entrepose provisoire, ainsi que tous les frais
auxiliaires de main-d'ceuvre s'y rattachant;
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¢ les essais et le maintien en bon état de fonctionnement de I'installation pendant la
période de garantie ;

o les études, le suivi de I'affaire et du chantier par le Chargé d'Affaires et
I'encadrement de chantier.

L'entrepreneur aura a charge de faire effectuer par le Bureau d'Etudes de son entreprise
tous les calculs nécessaires a la réalisation de ses ouvrages. Les plans et notes de calculs
seront a fournir a la cellule infrastructure avant toute exécution.

1.15. Documents a fournir par I'Entrepreneur
a/ Durant les travaux

L'Entreprise doit, dans le délai de deux semaines, avant le début de I'exécution des
travaux, fournir pour accord, au Maitre d'Ouvrage, le dossier d'exécution en quatre
exemplaires dont un reproductible.

Un exemplaire lui sera retourné avec I'accord ou avec les observations éventuelles.
Le dossier sera mis a jour avant tout approvisionnement ou travaux en tenant compte des
observations et livré au Maitre d'Ouvrage, en quatre exemplaires.

b/ En fin de travaux

L'entreprise doit fournir les DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés), avant la réception des
travaux et aprés levée des réserves :

e les plans et schémas des installations réalisées sur support informatique ;
e le procés-verbal d'essais ;
e |e dossier de maintenance (lorsque les normes applicables I'exigent) ;

e la notice d'entretien, présentée sous forme de tableaux listant toutes les
opérations d'entretien et leur fréquence ;

e le cahier des essais effectués par I'entreprise.

La réception ne pourra étre prononcée qu'a cette condition.

1.16. Documents de référence

L'ensemble des ouvrages a réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux
exigences et prescriptions des différents textes législatifs, réglementaires et techniques
applicables, et notamment aux documents spécifiques suivants :

e normes francaises ;

e les lois, décrets, arrétés et circulaires ministérielles applicables aux installations
concernées ;

e lesD.T.U;

¢ |les documents du REEF ;

¢ |les notices du CSTB ;

e les normes de I'AFNOR ;

¢ avis techniques formulés par les organismes officiels : CSTB, STAC ....;
¢ les classements, homologations et agréments ;

e NF C 15.100 : Installation électrique basse tension.

Nota : La liste des documents ci-avant n’est pas limitative et inclut implicitement tout
document d’ordre réglementaire applicable aux travaux du présent marché.
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1.17. Qualité des produits

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour |'exécution de ses travaux, du matériel de
premiere qualité portant la marque nationale de conformité aux normes NF. En ['absence
de marque citée au présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit étre garantie
par la présentation d'un certificat de conformité aux normes NF, délivré par un organisme
habilité a cet effet.

Les produits seront conformes aux normes, DTU, Avis Techniques, textes spécifiques et
cahiers des charges qui les concernent.

lls devront répondre a I'emploi auquel ils sont destinés.

Les matériaux non traditionnels devront bénéficier d'un Avis Technique favorable du
CSTB.

Les produits seront de fabrication récente et seront livrés sur le chantier dans leur
emballage d'origine.

L'étiquetage d'identification sera conforme aux prescriptions réglementaires. Il devra
comporter la date de fabrication du produit et, le cas échéant, sa durée de conservation.

Les éléments dégradés lors du transport ou des manutentions ne seront pas employés tels
quels mais pourront toutefois étre utilisés sous forme de chute.

1.18. Protection contre la corrosion et le feu

Les éléments métalliques utilisés pour la réalisation des ouvrages seront traités en usine
contre la corrosion, selon leur nature, par galvanisation a chaud, électrozingage, cadmiage
ou protection équivalente de caractéristiques au moins égales a celles définies dans le
DTU concerné.

La protection par peinture seule ne sera pas admise.

La nouvelle structure devra avoir une caractéristique coupe-feu d’a minima 1 heure.

1.19. Transport, manutention et stockage

Le transport, la manutention et le stockage des approvisionnements seront réalisés avec
toutes les précautions nécessaires afin de proscrire toute dégradation risquant d'affecter
les performances, la résistance a la corrosion des matériaux et I'aspect des ouvrages.

Le Maitre d'Ouvrage aura la faculté de refuser les pieces qui présenteraient des avaries
sérieuses.

Le stockage sera réalisé a conformément a ce qui a été défini avec le Maitre d'Ouvrage.

L'Entrepreneur fera son affaire des emplacements et, éventuellement, des locaux
nécessaires au dépot des approvisionnements.

1.20. Mise en ceuvre

Conforme aux DTU et spécification du présent document.

1.21. Nettoyage

L'Entrepreneur sera tenu d'enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaires
ou refusées, approvisionnés par lui sur le chantier.

Il est spécifié que le terme « déchet» comprend également tous emballages et
accessoires de transport ou de manutention.

Il sera également tenu de nettoyer les locaux dans lesquels il travaille ainsi que, si besoin
est, les cheminements qu'il emprunte pour |'exécution de ses travaux.
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1.22. Essais, controles et réglages internes a I'entreprise

Les essais complets d’entreprises seront a effectuer avant la réception des ouvrages. lls
seront a consigner sur un cahier spécifique. Les essais auront lieu immédiatement aprés la
réalisation des travaux.

L'Entreprise aura a sa charge les fournitures et la main-d'ceuvre nécessaires a ces essais.

La réception des travaux aura lieu dés que les essais auront été reconnus satisfaisants et
que les documents auront été remis au Maitre d'Ouvrage.

Il sera procédé au recollement contradictoire du matériel pour vérifier que la fourniture
est conforme aux pieces écrites et plans du présent programme, aux prescriptions remises
par |'adjudicataire, aux réglements et aux régles de I'art. La réception sera notifiée par
proces-verbal fixant la date de réception et le départ de la période de garantie. Elle est
subordonnée a la remise des plans définitifs, de la notice détaillée d’entretien des
installations et de la notice descriptive des matériels installés, comprenant fiches
techniques des produits mis en ceuvre, classement de réaction au feu.

De plus, en fin de contrdle par I'entreprise, les résultats des essais seront consignés avec
les prescriptions complémentaires suivantes :

¢ Les essais et relevés porteront sur la totalité des installations et des équipements,

e Tous les organes constitutifs des installations seront essayés et contrélés méme
ceux de marque NF ou identiques entre eux.

Les procés-verbaux seront envoyés pour examen au Maitre d'Ouvrage, en 2 exemplaires.

1.23. Réception des travaux
La réception ne pourra avoir lieu qu’apres les essais de I'entreprise.

L'entrepreneur joindra a sa demande officielle de réception au Maitre d'Ouvrage :

e une attestation de conformité des installations établie sous son entiere
responsabilité ;

e apres levées des réserves et mise a jour des plans, un jeu complet des plans et
documents des installations réalisées en 3 exemplaires, plus un reproductible sur
support informatique compatible .

1.24. Garantie

L'approbation des documents de I'entreprise ainsi que les réceptions ne diminuent en rien
les responsabilités de I'entreprise. La garantie porte sur:

¢ |'ensemble des fournitures et travaux ;
¢ |le bon fonctionnement des installations et leur conservation.
La garantie implique a I'entreprise d’assurer gratuitement :
¢ le remplacement ou la réparation des matériels ;
¢ les études nouvelles s’il y a lieu ;
¢ la main-d’ceuvre nécessaire ;
e les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties.

La garantie de parfait achévement, la garantie décennale et la garantie de bon
fonctionnement pourront étre mises en jeu.
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1.25. Traitement des déchets
La réglementation sur les déchets a fixé les priorités de la politique du présent chantier :
e prévention et réduction de la production et de |la nocivité des déchets ;
e valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique ;
e stockage uniquement des déchets ultimes en installation de stockage ;
e organisation des transports des déchets et limitation en volumes et distance.

L'attention de I'entreprise est attirée ici sur le fait qu’elle aura obligation de se conformer
aux dispositions de réduction de la production des déchets et du tri sélectif des déchets
et devra proposer des solutions techniques correspondantes.

L’'entreprise détaillera les moyens techniques qu’elle propose afin de réduire la production
de déchets.

Sur le chantier, il est strictement interdit :
e de br0ler les déchets ;

e d’'abandonner ou enfouir les déchets dans des filieres non réglementaires et
notamment sur le chantier ;

e de déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement.

L'entreprise aura l'obligation :

e de maintenir le chantier propre et libre de tout déchet pendant et apres
I'exécution des travaux dont elle a la charge ;

e de trier les déchets selon I'organisation choisie et de ne pas mélanger les différents
types de déchets. (Dangereux [ Non dangereux [ Inerte).

L'entreprise doit chercher a limiter les distances de transport des déchets pour le
regroupement [ prétraitement / valorisation / élimination.

L'entreprise présente la liste des installations de regroupement [ prétraitement /
valorisation /[ élimination, y compris ses propres installations auxquelles il fait appel
jusqu’a I'élimination finale des déchets. Le Titulaire s'engage a
regrouper/pré-traiter/valoriser/éliminer les déchets dans des installations conformes a la
réglementation.

Il joint la copie de son arrété préfectoral d’exploitation pour ses activités de
regroupement, prétraitement valorisation et/ou élimination. Si I'entreprise fait appel a
d’autres installations de destinations, il fournit les copies des autorisations de ceux-ci.

En termes de filiere de traitement, lI'entreprise s’‘engage a privilégier les procédés
permettant de valoriser (valorisation matiere ou énergie) et/ou de dépolluer les déchets
dans des conditions techniques et économiques acceptables. La filiere de stockage en
installation spécialisée est limitée autant que possible.

Si I'entreprise décide de mettre des bennes de déchets non dangereux en mélange, il
s'engage a faire trier les déchets sur une plateforme de tri afin de valoriser au maximum ce
qui peut I'étre.

Toute suspension ou modification d’autorisation des entreprises intervenantes dans le
processus d’élimination des déchets doit faire I'objet d’'une information immédiate aux
différentes parties concernées. L'utilisation d'un nouveau site de regroupement |
prétraitement / valorisation / élimination doit faire I'objet de la transmission des pieces
décrites ci-dessus et d'un accord préalable du Maitre d'Ouvrage.

Consultation n° 2025-SSBGNM Cahier des clauses techniques particuliéres 12/14



L'entreprise doit indiquer la liste des installations envisagées et fournir I'ensemble des
documents cités ci-dessus au Maitre d’Ouvrage.

Chaque entreprise est responsable de I'évacuation de ses propres déchets. Les déchets
seront triés suivant leurs natures (Déchets dangereux/ Déchets non dangereux) avant leurs
évacuations.

Les déchets seront évacués vers les décharges agréées aux frais exclusifs des
entrepreneurs et ce, chaque jour. Il ne sera toléré aucun stockage de ces déchets sur le
chantier.

Le Maitre d'Ouvrage pourra réclamer une copie des bons de décharge ou BSD.

Les prestations incluent le tri des déchets, leur transfert et leur traitement vers les filieres
de valorisation et de recyclage ou d’élimination conformes a la réglementation.

Modalités de suivi de la gestion des déchets :

L'entreprise apportera au Maitre d'Ouvrage la preuve de la destination des déchets
dangereux et de la conformité a la réglementation de cette destination. Pour cela le(s)
bordereau(x) de suivi de déchets, devront étre transmis régulierement suivant
I’'avancement du chantier et intégrés dans le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).

Site Internet permettant d’identifier les prestataires de déchets locaux, tels que le site de
la FFB : FFB - Déchets de chantier.
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2. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Mise en sécurité des structures

1. Principes généraux

Le Titulaire devra assurer la mise en sécurité des structures d'un batiment d'une surface
d’environ 950m? permettant la stabilisation des planchers, de la toiture, la reprise des
charges (liste non exhaustive) et répondant a minima aux caractéristiques suivantes :

Les matériaux de sécurisation devront :
+ étre imperméables et non gélifs ;
* Résister en tous sens a l'action du vent ;
* Se préter ala dilatation du support ;
* Résister aux actions atmosphériques et aux gaz acides ;

* Nécessiter le minimum d’entretien.

2. Principes particuliers
e revétement de type profilé métallique, les variantes sont admises ;
e résistant aux intempéries T2 ;
e traitement anti rouille ;
e traitement contre la corrosion;

e protection coupe-feu TH minimum.

Le titulaire devra assurer la fourniture et la pose de la structure au plus tard le 30
novembre 2025.

Les matériaux utilisés devront étre faciles d’entretien, robustes et pérennes.

L'aspect visuel devra étre en accord avec I'environnement.
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