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PREAMBULE

L'EPSM de la ROCHE SUR FORON réalisera prochainement une opération de rénovation lourde du péle enfant de

VETRAZ MONTHOUX (CMPi et CATTPi).
Afin de faciliter les travaux et de réduire au maximum les nuisances, I'EPSM souhaite délocaliser I’activité dans des

batiments modulaires installés provisoirement sur un site situé a 200m environ (cf. photo aérienne ci-dessous).
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GLOSSAIRE

AEP

Alimentation en eau potable

CCAP

Cahier des clauses administratives particuliéres

CCTP

Cahier des clauses techniques particulieres

CFA

Courant faible

CFO

Courant fort

CSPS

Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé

CSTB

Centre scientifique et technique du batiment (organisme certificateur)

DIUO

Dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage

DTU

Documents techniques unifiés

EP

Eaux pluviales

EU

Eaux usées

MOA

Maitre d’ouvrage ou maitrise d’ouvrage

MOE

Maitre d’ceuvre ou maitrise d’ceuvre

OPC

Ordonnancement pilotage coordination

RE2020

Réglementation environnementale 2020

RT2012

Réglementation thermique 2012

UPEC

Norme francaise relative aux revétements de sol

VL

Véhicules légers

CCTP - Version juillet 2025
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ARTICLE 1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DE L’OPERATION

a. Objet de la consultation
La présente consultation concerne le transport, la mise en place, la location et I'’enlevement de batiments
modulaires a usage d’unités de soin (salles de groupe, bureaux de consultation et sanitaires).
Les batiments seront conformes a la réglementation en vigueur (thermique, acoustique etc.) et seront livrés « clé
en main », nettoyage des locaux compris.
lls seront prévus de plain-pied.
Les deux usages (CMPi et CATTPi) pourront étre séparés seuls certains locaux seront communs et accessibles depuis
les deux unités. Les enfants accueillis sont pour le CMPi dés 1 an et pour le CATTPi dés 3 ans.
Les travaux préparatoires de la plate-forme d’implantation sont a la charge du titulaire.
La fourniture de mobilier n’est pas prévue dans ce marché, le mobilier décrit dans les fiches techniques des locaux
est donné a titre indicatif pour permettre au candidat de prévoir 'aménagement des modulaires.

b. Contexte de I'opération
L'opération est liée aux travaux de « Réhabilitation avec des aménagements plus fonctionnels du batiment
pédopsychiatrie de la commune de Vetraz-Monthoux ».
Ainsi, des travaux de rénovation des intérieurs de batiments de consultations médicales doivent étre réalisés a
court terme. La nature de ces travaux ne permet pas de maintenir ces batiments en activité pendant la période des
travaux.
Il a donc été envisagé d’'implanter sur un site proche un batiment temporaire pour maintenir I’activité le temps des
travaux.
Les modulaires seraient implantés comme indiqué en préambule.

c. Intervenants
. Maitrise d’ouvrage : EPSM74 — LA ROCHE SUR FORON
. Pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier Alpes Léman — GHT Léman-Mont Blanc — CONTAMINE SUR ARVE
. CSPS : Messieurs Moussa BATCHAMEN (titulaire) et Moussa SIDIBE (suppléant), CBAT SARL
° Controleur Technique : Monsieur Joél LIMA, ALPES CONTROLES

d. Réglementation
Textes réglementaires et normes
D’une maniére générale, tous les modules doivent étre conformes a la REGLEMENTATION THERMIQUE EN
VIGUEUR au moment de la notification du marché et/ou du dépdt du permis de construire.
Etant un site de FEPSM74 accueillant du public, les locaux devront répondre aux réglementations du code du
travail et des ERP.

La catégorie et le type retenus sont : 52™¢ catégorie - Type W

Les travaux seront réalisés suivant les régles de I'art et I'entreprise devra se conformer pour I'exécution des

ouvrages aux conditions stipulées dans les lois, décrets, arrétés, circulaires se rapportant aux travaux effectués,

ainsi que (liste non exhaustive) :

- Les normes européennes et frangaises homologuées ou enregistrées ;

- Les régles de calcul et cahiers des charges D.T.U. ;

- Les prescriptions du fabriquant ;

- Les avis techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction, matériaux donnant
lieu a de tels avis ;

- Le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique relatif aux locaux de travail ;

- Le réglement de sécurité contre I'incendie relatif aux locaux ERP ;

- Les regles d’accessibilité dans les ERP ;

- Le code du travail ;

- Le réglement acoustique ;

- La réglementation parasismique.
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ARTICLE 2 -DISPOSITIONS GENERALES DE L’OPERATION

a. Autorisations administratives
Au vu de la durée de location des modulaires, il est nécessaire de monter un dossier de permis de construire.
Le titulaire a la charge de constituer un dossier complet de permis de construire, et de suivre son instruction auprés
des services compétents.
L'entreprise devra réaliser toutes les études préalables nécessaires a I'implantation et au raccordement des
modulaires pour garantir la mise en fonction des batiments dans le respect des regles de I'art et des regles de
sécurité afférentes.
Elles comprennent (liste non exhaustive) :

+  Limplantation générale,

+  Les principes de raccordement des fluides,

+  Le bilan de puissance électrique de I'’ensemble de I'installation,
+  Les principes d’acces et de circulation.

Elle devra également réaliser les études pour 'aménagement intérieur : implantation de I'ensemble des
équipements courant fort, courant faible, plomberie, chauffage, climatisation etc.

Avant le début des travaux, I'entreprise devra rendre compte des études réalisées et faire valider |'organisation
des prestations a mettre en ceuvre pour la réalisation des batiments par le service technique de 'EPSM74 (en lien
avec les usagers).

En aucune facon elle ne devra se prévaloir du manque d’information pour refuser de revoir ses études ou son
calendrier.

Le titulaire fait son affaire de la délivrance des autorisations administratives liées a I'exécution du marché,
notamment les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé et les frais associés, les
permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages etc. nécessaires a
la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché.

Le maitre d’ouvrage apporte son concours au titulaire pour lui faciliter I'obtention des autres autorisations
administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires a l'installation des
chantiers et au dépot temporaire des déblais.

b. Etudes d'exécution

Documents fournis par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage fournit les plans et DOE du site dont il dispose.
Le titulaire fera son affaire des documents manquants ou qu’il souhaiterait.
Il ne pourra pas prétendre a d’autres documents.

Documents fournis par le titulaire

Le titulaire fournira au maitre d’ouvrage, dés la remise de son offre :

+ Tous les proces-verbaux des matériaux conformes aux normes, reglements et D.T.U. en vigueur, ainsi que la
documentation et avis techniques, les notes de calcul des ouvrages (entre autre au regard de la réglementation
parasismique), les plans de longrines et d’ancrage, le dossier des terrassements exécutés etc.

+ Le plan de prévention et le protocole de chargement et de déchargement,

+ Une synthése d’étude thermique standardisée (note de calcul) permettant de justifier de la conformité des
modules par rapport a la réglementation thermique en vigueur. Il fera également établir un Diagnostic de
Performance Energétique par un bureau d’étude agrée que le maitre d’ouvrage se laisse le soin de vérifier.

+ Une notice d’accessibilité etc.

Les prestations ne pourront étre réalisées qu'aprés réception et acceptation par le maitre
d'ouvrage, et le bureau de controle, des divers documents précités.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de
toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.
S'il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le maitre d'ouvrage, il doit le
signaler immédiatement par écrit.

Le titulaire est tenu de transmettre au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé les
éléments que celui-ci demande pour I'établissement du dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).
Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de
matériaux a mettre en ceuvre.
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Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence du titulaire
sont fournis pour information au maitre d’ouvrage, celui-ci pouvant demander également la présentation des
avant-métrés.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant diment habilité.

c. Planning d’exécution
Le titulaire est réputé, a la remise de son offre :

e Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et de son environnement.

e Avoir procédé a la vérification des cotes et surfaces.

e Avoir apprécié correctement la configuration du site, I'accés et I'installation de chantier, la nature et les
états des ouvrages existants.

e Avoir pris connaissance de I'ensemble du projet de marché et pris en compte toutes les contraintes et
suggestions liées a la totalité des travaux prévus dans le marché.

Le titulaire restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraineraient pour lui I'oubli ou
I'inobservation de ces clauses. Le titulaire ne pourra se prévaloir de renseignements inexacts ou d’ignorance pour
réclamer en cours d’exécution ou en fin de travaux un supplément sur le prix global et forfaitaire.

Le titulaire est tenu de fournir un planning prévisionnel de chantier avec son offre.

Des réception de lI'ordre de service de démarrage des prestations, le titulaire sera tenu de confirmer au
représentant du maitre d’ouvrage un planning définitif de déroulement du chantier.

Ce planning devra tenir compte des sous-traitants éventuels, des aléas et imprévus.

d. Qualité et provenance des matériaux
Les matériaux, matériels et appareils mis en ceuvre devront étre de premier choix, répondant aux qualités
minimales prévues dans les piéces du marché.
Le titulaire devra fournir les fiches techniques de produits (a minima : sols, luminaires, plafonds, etc.) a I'appui de
son offre.
Le titulaire du marché devra présenter les échantillons et les fiches techniques afférentes au maitre d’ouvrage et
avoir obtenu son accord avant la passation de ses commandes.
Le titulaire du marché est tenu de fournir des installations en parfait état de finition et de fonctionnement,
présentant toutes les conditions de sécurité requises par la réglementation en vigueur a la date de notification du
marché, pour ce type de locaux.
Les différents composants devront étre sains, propres et ne pas présenter de défaut ou d’usure risquant d’entrainer
des difficultés d’exploitation ou des risques vis-a-vis de la sécurité et de I’hygiene.
La nature, la composition, les dimensions et les méthodes de mise en ceuvre des matériaux seront déterminés par
les performances demandées pour la nature des ouvrages considérés.
Les modes de réalisations seront toujours conformes aux prescriptions du fabricant (Cf. fiche produit).
Les produits et matériaux non traditionnels devront obligatoirement posséder un avis technique en cours de
validité.

e. Préparation des travaux

Période de préparation

Cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché. Elle comprend la finalisation du dossier plans et des
dossiers techniques. Elle comprend aussi le dépot du permis de construire.

Elle est fixée a une durée de deux mois maximum.

Le démarrage de la période de préparation est mentionné dans l'ordre de service émis par le représentant de
I'EPSM74 apres la notification du marché et ne peut intervenir que lorsque les taches préparatoires sont achevées.
La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel
est imputable au titulaire ; I'ordre de service pris prolonge alors le délai d'exécution du marché de la méme durée.

Programme d'exécution - Calendrier d'exécution

Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels, les méthodes et les moyens humains qui
seront utilisés par le titulaire lors de la mise en ceuvre des batiments sur le ténement.

Le calendrier d'exécution des travaux précise la date de démarrage des travaux et leur durée d'exécution.

Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, le programme d'exécution indique les dispositions
prévues par le mandataire pour assurer la coordination des taches incombant aux autres membres du groupement.
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Gestion de la qualité

Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, le titulaire prend les dispositions utiles en matiére notamment :
D'organisation ;
De contréles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-traitants.
L'ensemble de ces controles est désigné par I'expression de controle intérieur ;
De tragabilité du suivi des travaux et de tracgabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du contréle
intérieur ;
De modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes sensibles, ou des
vérifications particuliéres sont utiles.
On distingue en la matiere :
Les points critiques, étapes dont le titulaire prévient le représentant du MOA pour qu'il puisse, s'il le juge utile,
y assister et en vérifier les conditions d'exécution ou les faire vérifier ;
Les points d’arrét, étapes dont le titulaire ne peut engager I'exécution qu’avec I'accord expresse du maitre
d’ouvrage ou de son représentant.
Les résultats du contréle intérieur sont adressés par le titulaire au maitre d’ouvrage ou tenus a la disposition de
celui-ci.

Registre de chantier

L'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ouvrage, concernant le déroulement du chantier, est
répertorié historiquement dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun
des membres, en cas de groupement d'opérateurs économiques.

Ce registre est tenu a la disposition du maitre d'ouvrage comme de tous les intervenants autorisés et est remis au
maitre d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

f. Constat / Etat des lieux
Les entreprises n’interviendront sur le site qu’aprés constat des lieux (réalisé par huissier ou par voie de référé
préventif). Ce constat est a la charge et aux frais du titulaire.
De plus, cette méme entreprise devra procéder, a ses frais, a tout autre constat qu’elle jugerait indispensable dans
une recherche éventuelle de responsabilité, prenant bien en compte |'état des constructions et aménagements
mitoyens aussi bien publics que privés.

Constat de I'ensemble des réseaux publics devra faire I'objet d’'un constat contradictoire avec les différents
concessionnaires et les services techniques,
Constat vis-a-vis de I'état des chaussées et trottoirs aux abords immeédiats, etc.

Il pourra étre procédé a d'autres états des lieux avant réalisation ou aprés exécution des travaux, ou a I'achévement
d'une premiere phase.

Cet état des lieux fera I'objet d'un rapport approuvé par les différentes parties exécutantes et ne remplacera
nullement la réception des travaux considérés.

g. Protection des ouvrages et matériels existants
Les ouvrages, matériels ou plantations risquant d’étre dégradés seront protégés par le titulaire du marché. Ce
dernier restera responsable de tous désordres qui pourraient leur étre causés, et sera tenu d’'y remédier a ses frais.

h. Plan d'implantation des ouvrages et piquetages

Plan général d'implantation des ouvrages

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie
et en altimétrie, s'il y a lieu, par rapport a des repéres fixes. Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de service,
dans les huit jours suivant la notification du marché, ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux
est postérieur a celle-ci, au plus tard en méme temps que cet ordre.

Piquetage général

Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général
d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les tétes sont raccordées en plan et
en altitude aux repéres fixes (s'il y a lieu).

La position des piquets est notée sur un plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d'implantation
des ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage général.
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Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan général d'implantation des ouvrages
notifié au titulaire comporte l'indication de la position des piquets.

Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques
ou aériens, tels que canalisations et cables ou autres réseaux, dépendant du maitre d'ouvrage ou de tierces
personnes, le maitre d'ouvrage prend a sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages
souterrains et communique les résultats au titulaire et au maitre d'ceuvre interne en vue de leur report exact sur
le terrain par un piquetage spécial, lui-méme reporté sur le plan de piquetage général mentionné ci-avant.

Il appartient également au maitre d'ouvrage de recueillir aupres des exploitants des ouvrages repérés les mesures
de prévention a appliquer pendant I'exécution des travaux et de les notifier au titulaire.

Les travaux de piquetages sont payés et effectués sous la responsabilité du maitre d'ouvrage conformément a la
réglementation applicable.

Si des ouvrages souterrains, enterrés ou aériens, non repérés par le piquetage spécial sont découverts apres la
notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maitre d'ouvrage. Il est alors procédé contradictoirement
a leur relevé puis au recueil des mesures de prévention a appliquer lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention
afférentes font I'objet d'un avenant au marché a la charge du maitre d'ouvrage, et donnent lieu a une prolongation
de délai.

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du maitre d'ceuvre, prise par ordre de
service, sur les mesures a prendre.

Proceés-verbaux de piquetage - Conservation des piquets

Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués apres la notification du marché, un proces- verbal de
I'opération est dressé par le titulaire. Le titulaire est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir
ou de les remplacer en cas de besoin.

Piquetages complémentaires

Lors de l'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général et, éventuellement, le
piquetage spécial par autant de piquets qu'il est nécessaire.

En cas de piquetages complémentaires aux piquetages spéciaux déja prévus, ces prestations sont a la charge du
maftre d'ouvrage

Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir étre distingués de ceux qui ont été
placés au titre du piquetage général.

Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires au piquetage général, méme s'il y a eu des
vérifications faites par le maitre d'ceuvre.

i. Installations de chantier
Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier
dans la mesure ou ceux que le maitre d'ouvrage a mis éventuellement a sa disposition ne sont pas suffisants.
Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier,
y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation
publique et devra également inclure dans son chiffrage les déchets a évacuer.
Le titulaire aura a sa charge le nettoyage et 'entretien de la base vie.
Les clotures de chantier nécessaire a la définition d'une zone de sécurité validée par le CSPS ou le maftre d'ouvrage
seront a la charge du titulaire.
Le titulaire fera son affaire de tous les branchements nécessaires.
Le chantier devra étre maintenu en état constant de propreté.
Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maitre d'ouvrage, les noms, qualité et
adresse de tous les acteurs de I'opération (BCT, CSPS, entreprises, sous-traitants etc.).

j. Gestion des déchets
Le titulaire du marché est tenu d’évacuer les déchets (gravois, emballages, bidons, etc.) au fur et a mesure de
I’'avancement des travaux dans les bennes prévues a cet effet.
Au cas ol ces prescriptions ne seraient pas respectées, le nettoyage et I'enlevement desdits déchets seraient
effectués par une entreprise spécialisée et la dépense facturée au titulaire du marché.
Les bennes a déchets devront étre obligatoirement retirées a chaque fois qu’elles sont pleines.
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TRACKDECHETS

Dans le cas de déchets dangereux, le titulaire utilise 'application TRACKDECHETS pour déclarer les déchets pour le
compte du maitre d’ouvrage (qui est le producteur de déchets) et générer les bordereaux de suivi des déchets
dangereux de facon dématérialisée (obligation réglementaire depuis le 1 ¢ juillet 2022).

La signature du BSDD est réalisée par le représentant du maitre d’ouvrage de fagon dématérialisée avant le départ
des déchets du site.

En cas de controle routier, le non-respect de cette procédure peut entrainer une amende qui sera a la charge du
titulaire.

Lieux de dépot des déblais en excédent

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépo6t temporaire
des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre d'ouvrage met éventuellement a sa disposition
comme lieux de dépot définitifs ou provisoires.

Il doit soumettre le choix de ces terrains a l'accord préalable du maitre d’ouvrage, qui peut refuser |'autorisation
ou la subordonner a des dispositions spéciales a prendre, notamment pour I'aménagement des dépobts a y
constituer, si des motifs d'intérét général, comme la sauvegarde de I'environnement, le justifient.

k. Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d'ordre
Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a
I'égard du personnel qu’a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les réglements et consignes de l'autorité
compétente, et, le cas échéant, du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.
Il assure notamment |'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure
qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cloture de ses chantiers.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment
pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre protégés par
des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. lls doivent également étre éclairés et, au besoin,
gardés.
Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de chantier destinées au personnel,
notamment par I'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si
I'importance des chantiers le justifie.
Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiene prescrites ci-dessus sont a la charge du titulaire.
En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le maitre d’ouvrage peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires apres mise en
demeure restée sans effet.
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.
Le maitre d’ouvrage en informe le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé. L'intervention
des autorités compétentes ou du maitre d'ouvrage ne dégage pas la responsabilité du titulaire. Le maitre d'ouvrage
informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel intervenant sur le chantier et entravant
le bon déroulement de celui-ci.
Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.

I. Lutte contre le travail dissimulé
Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel
accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance,
dans I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle sécurisée.
Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un enregistrement exhaustif
de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.
Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d'ouvrage et de toute autre autorité compétente.
Le maitre d'ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il
reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

m. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Lorsque les travaux intéressent la circulation sur le site, la signalisation a |'usage du public doit étre prévue et
organisée avec l'aval de la commune ou son représentant. Elle est réalisée, sous le controle des services
compétents, par le titulaire, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des
dispositifs de signalisation.
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n. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Le titulaire doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions convenables les communications
de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi
que |I'écoulement des eaux.

En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le maitre d’ouvrage peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires, aprés mise en
demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.

0. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés
Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre
de la sauvegarde de I'environnement, le titulaire doit prendre, a ses frais et risques, les dispositions nécessaires
pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles
qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussiéeres.

p. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens
Lorsqu'un piquetage spécial a été effectué par le titulaire - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens :, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au
voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés
préalablement par le maitre d’ouvrage.

g. Réception des travaux afférents et mise a disposition des modulaires
Par dérogation a I'article 30.1 du CCAG FCS, les batiments modulaires font I'objet d’une réception.
Pour ce faire, le titulaire avise, le maitre d'ouvrage, par écrit, de la date a laquelle il estime que les batiments ont
été achevés ou le seront.

Nettoyage avant réception

Ce nettoyage général de mise en service sera exécuté par une entreprise spécialisée désignée par le titulaire.

Ces nettoyages intéressent toutes les parties et notamment les revétements de sols divers, les revétements
verticaux, les accessoires de quincaillerie, les appareils sanitaires et leurs robinetteries, I'appareillage électrique,
les menuiseries extérieures, les vitres et glaces 2 faces, les garde-corps, etc., cette liste n'étant pas limitative.

Les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération
des matériaux eux-mémes ou de leur état de surface et, dans la mesure du possible, respectueux de
I’environnement (a préciser dans I'offre).

La prestation de nettoyage devra faire I'objet d'une validation du maitre d'ouvrage a l'issue de l'intervention.

Les opérations préalables a la décision de réception en vue de la mise a disposition des batiments

Le maitre d’ouvrage procede, aprées avoir convoqué le titulaire, aux opérations préalables a la réception des
ouvrages.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au proces-verbal qui lui est notifié.

Dans le cas ol n'a pas arrété la date n’a pas été arrétée de ces opérations, le titulaire notifie cette information au
maftre d'ouvrage.

Les Opérations Préalables a la Réception comportent, en tant que de besoin :
. La reconnaissance des ouvrages exécutés ;
+ La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

+  La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs
conditionnant leur garantie ;

+  La constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;
' La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
+  Les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font |'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d’ouvrage et signé par lui et par

le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention.
Un exemplaire est remis au titulaire.
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Dans le délai de cing jours suivant la date du procés-verbal, le maitre d’ouvrage fait connaitre au titulaire s'il a ou
non prononcé la réception des ouvrages et, dans |'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a proposé de
retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage ne respecte pas le délai de cing jours mentionné a I'alinéa précédent, le titulaire
peut transmettre un exemplaire du procés-verbal au maitre d'ouvrage, afin de lui permettre de prononcer la
réception des travaux, le cas échéant.

Le proces-verbal OPR est établi et signé par le maitre d'ouvrage qui le notifie au titulaire.

Un exemplaire est remis au titulaire.

Réception en vue de la mise a disposition des batiments

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions éventuelles des parties, le
maitre d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce
la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achevement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire.
La réception prend effet a la date fixée pour la mise a disposition des locaux.

S'il apparait que certaines prestations prévues et devant encore donner lieu a reglement n'ont pas été exécutées,
le maitre d'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces
prestations dans le délai précisé dans la décision de réception, ce délai ne pouvant excéder trois mois.

La constatation de |'exécution de ces prestations doit donner lieu a un proces-verbal dressé dans les mémes
conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la réception.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes aux spécifications du
marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement
ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre d'ouvrage peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux
difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés
défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Sile titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception
est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous
réserve de leur réparation.

Toute prise de possession des ouvrages par le maitre d'ouvrage doit étre précédée de leur réception.
Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de

I'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

r. Documents a fournir au plus tard a la réception des prestations

Dossier des ouvrages exécutés

A chaque fin de prestations, et avant la réception, le prestataire devra fournir :

+ Au Maitre d’Ouvrage, un exemplaire sur clé USB.

+ Laliste des produits (matériaux comme matériels) mis en ceuvre avec leurs références sur clé USB.

+  Les notices techniques des matériels, notices d'utilisation et d'entretien sur clé USB permettant au Maitre
d’Ouvrage une bonne exploitation des batiments.

+  Les essais de controle des matériaux et ouvrages (recettages, mesure de débit de ventilation, attestations de
solidité...) par un certificat de contréle établi par un bureau de contréle aux frais du titulaire.

' Les attestations administratives liées aux autorisations administratives, le cas échéant (attestation RT,
environnementale, etc. ou autre en fonction de I’évolution de la réglementation).

+ Tous les documents et plans des ouvrages exécutés devront obligatoirement étre établis au format DWG+PDF.
Les documents écrits, notes de calculs, notices de fonctionnement constructeur et installateur seront
obligatoirement en format PDF.

Garanties des installations modulaires

Le titulaire garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiere de
construction.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue |'origine de la garantie de bon fonctionnement
et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil
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ARTICLE 3 -TRAVAUX A LA CHARGE DU TITULAIRE

a. Prestations connexes a la fourniture des modulaires
Sauf stipulations contraires, les travaux a la charge de I’entreprise comprennent la fourniture, la mise en place de
structures modulaires sur les sites d’implantation et la dépose a la fin de I'opération.
Les prestations a la charge de I'entreprise sont :

Terrassements, Plateforme d’assise et Fondations

Le maitre d’ouvrage opte pour la mise en place des batiments modulaires sur une plateforme granulaire réalisée
suivant le GTR en vigueur, vérifiée par le bureau d’études géotechniques mandaté par le maitre d’ouvrage et
controlé par le bureau de controéle.

En effet, le maitre d’ouvrage souhaite conserver au terme de la location la plateforme ainsi réalisée.

Ainsi, les travaux constituant la réalisation de la plateforme d’assise, ainsi que les terrassements et arrachages
d’arbres et les fondations sont a la charge de I’entreprise.

Un piquetage précis, a faire valider par le MOA, sera prévu avant la réalisation de la plateforme.

L'implantation des batiments sera effectuée en accord avec le maitre d’ouvrage, conformément aux régles en
vigueur et de maniére a ce que |'éclairage soit optimal pour tous les batiments existants comme pour les batiments
qui seront installés.

Le type de fondations envisagé pour la mise en place des préfabriqués sera calculé en fonction de I'altimétrie et de
la nature de la plateforme ainsi créée.

Dans la logique technique précisée, les batiments pourront étre mis en ceuvre sur plots, sous réserve d’accord du
bureau de contrdle, ALPES CONTROLES, mandaté par le maitre d’ouvrage.

Les systemes servant d’appui et de maintien au sol du batiment seront calculés et prévus pour un terrain réputé
horizontal, réglé, net et débarrassé de tout obstacle visible ou caché, cotés 0,00m.

Ce terrain constituera la plateforme d’assise sur laquelle sera implanté le batiment.

Elle sera préalablement établie, dans les conditions techniques requises, a la cote théorique 0,00.

Les dimensions auxquelles sera livrée cette plateforme devront étre compatibles avec 'encombrement de la
construction qu’elle recgoit, y compris les escaliers d’acces.

Réseaux souples et gravitaires

Les raccordements des arrivées d’eau et des vidanges des eaux usées sur les réseaux en attente, ainsi que la
protection des canalisations hors gel sont a la charge de I’entreprise.

+  Les réseaux d’alimentation en eaux qui pourront étre en apparent (avec protection mécanique et
isolation thermique) ou en enterré, avec vannes d'arréts a I'entrée du batiment.

+  Lesréseaux d’évacuations des eaux usées et des eaux pluviales, station de relevage ou de refoulement
(si nécessaire) comprenant : regard, pompe de type eaux chargée compatible etc.

Les prestations comprendront aussi la mise en place des fourreaux, regards et tampons hydrauliques en fonte,
chambre de tirage pour réseaux enterrés et de poteaux scellés pour réseaux aériens. Ces travaux devront étre
conformes a la réglementation en vigueur.

Electricité

+ Leraccordement des tableaux électriques sur les lignes en attente,

+ Leraccordement des parties métalliques a un conducteur de protection par borne de terre,
+ Les prises de courant dans les bungalows,

+ Les armoires électriques secondaires des modules,

+  Lesliaisons électriques de I'armoire générale vers les différents bungalows,

+ Toutes les protections de lignes,

' L’éclairage des locaux et les alimentations des blocs de secours,

+ L’éclairage des espaces extérieurs.

Informatique en lien avec le service informatique de ’'EPSM

. Le raccordement des bornes wifi,
+ Leraccordement des prises RJ45,
+  Les réseaux courants faibles (alarme incendie, anti-intrusion, téléphone, informatique, sonneries...)

Voirie et réseaux divers (VRD) - raccordements

+  Le plan joint matérialise I'emplacement des réseaux les plus proches et définit le tracé des tranchées et
réseaux a réaliser pour raccorder les batiments a construire.
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+  L’alimentation en électricité sera réalisée depuis le poste ENEDIS (suivant leurs indications). Elle sera réalisée
en aérien jusqu’aux nouveaux batiments modulaires.

+ Leréseau informatique sera récupéré depuis le batiment existant, en conduite aérienne.

+  L’alimentation en eau sera récupérée depuis le batiment existant, en canalisation souterraine.

+ Il conviendra de se raccorder aux réseaux des eaux usées et des eaux pluviales, via une tranchée allant aux
réseaux existants.

Fourniture et l'installation des modulaires dont les caractéristiques sont décrites dans le présent
CCTP

La fourniture et I'installation des batiments seront réalisées en site occupé.

Aussi, il est demandé au titulaire ainsi qu’a ses sous-traitants de maintenir protégée la zone d’évolution par la mise
en place, par exemple, de barrieres Heras, « d’"homme-circulation », ou de toute autre action que le CSPS pourrait
demander. Il appartient au titulaire de bien prévoir ces protections vis-a-vis de I’environnement dans son offre. En
effet, il ne pourra prétendre a aucune indemnisation ou rémunération supplémentaire.

L’ensemble des levages et manutentions nécessaires a la mise en place des structures

Le titulaire présente une offre intégrant 'ensemble des levages et manutentions nécessaires a la mise en place des
structures. S'il fait appel a des locatiers, il lui appartient de bien les informer sur les dispositions a respecter au
regard des utilisateurs, usagers du domaine public etc.

Tout non-respect des dispositions édictées par le CSPS, entre autre, pourra conduire a I’éviction du locatier et/ou
du sous-traitant incriminé sans mise en demeure préalable. Le titulaire ne pourra prétendre dans ce cas a aucune
indemnisation.

Présence aux réunions de chantier a la demande du maitre d’ouvrage

Le titulaire doit étre impérativement présent a toutes les réunions auxquelles il est convoqué par le maitre
d’ouvrage.

Vérification toutes les caractéristiques techniques
Le titulaire vérifiera la nature des matériaux, diametre, section, pression... des réseaux sur lequel il se raccordera.
Location des modulaires

Le colt mensuel de location des modulaires et le colt du mois supplémentaire comprend I'ensemble des
équipements mis a disposition. Le titulaire ne pourra prétendre a aucun autre colt supplémentaire.

La dépose et le retrait des modulaires y compris le transport

La dépose ainsi que le retrait des modulaires seront réalisés en tenant compte de I'environnement, des utilisateurs
et usagers du domaine public comme lors de la mise en place de ceux-ci. Les mémes dispositions s’appliquent.

La remise en état du terrain

Apres I'enlévement des batiments modulaires, le titulaire ne devra envisager que I’enléevement de I'ensemble des
éléments magonnés apportés ou mis en ceuvre.

Il procedera ensuite au remodelage de la plateforme évitant des talus a forte pente, a la mise en place de la terre
végétale stockée sur la plateforme réceptionnée et conservée apres y avoir mis en géotextile anti contaminant.

Il procédera enfin a I’enlevement des pierres ou blocs présents et a I'ensemencement.

Un levé topographique sera réalisé apres I'enlevement des batiments et mise en place de la terre végétale. Ce levé
sera géoréférencé et sera intégré au DOE ainsi remis.

Les réseaux, regards et autres équipements relatifs aux eaux usées et eaux pluviales seront aussi relevés par le
topo.

Autres travaux pouvant s’avérer nécessaires en cours d’études et/ou de travaux

L’entreprise devra prévoir tous les travaux indispensables au parfait achevement de tous les ouvrages nécessaires
au fonctionnement des installations.

Ces installations seront livrées en parfait ordre de marche, y compris le transport, la fourniture, la pose, le
raccordement, l'alimentation, le réglage de tous les appareils et organes divers nécessaires au bon
fonctionnement, les essais nécessaires précédant I'admission.

Avant le début des travaux, I’entreprise devra se rendre compte de I'état des lieux et des conditions d’exécution
des travaux a réaliser.

En aucune fagon elle ne devra se prévaloir du manque d’information pour refuser I'exécution dans les conditions
de base du marché, de I'’ensemble ou d’une partie des installations nécessaires au parfait fonctionnement.

Les installations devront répondre au descriptif du cahier des clauses techniques particulieres.
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Tout manguement aux stipulations entrainerait pour I'entreprise une obligation de remise en conformité, et cela
sans aucune indemnité.

S’il y avait une incertitude quant aux conditions d’exécution des prestations, I'entreprise devra en référer au maitre
d’ouvrage.

L'ensemble des plans de récolement des installations réalisées reste a la charge de I'entreprise. Ces documents
devront étre remis au maitre d’ouvrage lors des opérations préalables a 'admission des travaux.

b. Vérification des installations
L'entreprise titulaire devra :

' Obtenir I'accord du contrdleur technique désigné par le maitre d’ouvrage sur les schémas et plans avant
toute exécution ;

' Réaliser en temps voulu toutes les démarches nécessaires et indispensables auprés des organismes
administratifs ;

' En cas de non-conformité, les frais de nouvelles vérifications ainsi que les frais de mise en conformité seront
a la charge de I'entreprise ;

' L’entreprise est tenue de vérifier les cotes de passage des modulaires et le positionnement des réseaux.

L’entreprise est tenue de fournir au bureau de contréle tous les procés-verbaux (PV) de contrdle qui lui seront
demandés. Lors de I'admission, I’entreprise fournira :

- Un résumé des consignes d’entretien ;

- Un certificat de conformité des installations ;

- L’ensemble des notices d’utilisation des équipements.

c. Conditions de livraison pour l'installation des modulaires
Sont a la charge de I'entreprise le transport des modules sur le site d'implantation, le montage, le grutage, ainsi
que l'installation (y compris la réalisation des fondations) et le branchement des modulaires.
Chaque batiment sera réceptionné clés en main, excepté le mobilier.
L'entreprise devra s’assurer de I"approvisionnement de I'ensemble des structures prévues selon le planning sur
lequel elle s’est engagée. Tout retard de livraison pourra occasionner |'application de pénalités.
Les batiments et leurs chemins d’acces seront nettoyés avant toute réception (vitres, sols, sanitaires), les cartons
seront aussi évacués.

d. Conditions de retrait des modulaires
Sont a la charge de I'entreprise le démontage, le grutage, le chargement et le transport des modulaires.
La dépose des fondations magonnées, le transport et traitement des déchets, ainsi que la remise en état de la zone
du batiment sont aussi a la charge de |’entreprise.
La conception des batiments devra permettre un démontage pour transfert aisé. Les préconisations du prestataire
concernant le démontage seront détaillées dans le mémoire technique.
La prestation comprend :

+ Le démontage partiel ou complet d’une construction modulaire y compris toutes sujétions de désolidarisation
éventuelle (structure, réseaux, etc...) d’une construction modulaire ou non.

+  La neutralisation des réseaux (obturation des réseaux EU/EP/AEP dans les citerneaux/regards)

+ La dépose, éventuellement, sous accord du maitre d’ouvrage des réseaux enterrés devenu inutiles entre
modulaires et citerneaux/regards

+  La neutralisation et le repli des réseaux aériens le cas échéant (électricité, télécom, etc.)

+ Laremise en état du site (cf. § a)

Le délai de prévenance pour la fin de la période de location est de 2 mois avant la date effective du retrait des
modulaires.

Le titulaire en sera informé par courrier recommandé avec accusé de réception ou via un courriel avec accusé de
réception horodaté (via le profil acheteur).

Le retrait des modulaires se fera apreés le retrait du mobilier.

Le dernier mois de location sera réglé au prorata du temps de location effectif, jusqu’a la date de fin de location.
Tout retard dans le retrait des modulaires pourra occasionner I'application de pénalités.
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ARTICLE 4 -DISPOSITIONS TECHNIQUES

a. Structure
La structure modulaire devra présenter un systeme d’isolation thermique suffisant afin d’atteindre les objectifs de
la réglementation thermique en vigueur.
Les ossatures seront assemblables et reconfigurables.
Elles doivent étre adaptées aux caractéristiques climatiques et naturelles de la Commune concernée.
Tous les systemes pourront étre utilisés sous réserve d’étre calculés suivant les régles en vigueur (normes
d'exécution ou de mise en ceuvre, normes de conception ou de dimensionnement des ouvrages, DTU, eurocodes,
etc.).

Les structures devront répondre aux conditions de surcharge de planchers de 250 kg/m?.

+ S’il est fait appel au bois, et quelle que soit I'essence employée, et dans le respect de la réglementation, tous
les ouvrages devront étre traités a titre définitif contre I'attaque des insectes et des champignons au moyen
d’un produit bénéficiant du label C.T.B.F.

S’il est fait appel a I'acier, toutes les pieces seront traitées contre la corrosion par une galvanisation a chaud
ou trempé.

Les structures devront avoir une stabilité suffisante en cours de montage pour éviter tous risques d’effondrement
ou de déformation durant cette phase.

Le constructeur est tenu de faire appel a des modes de mise en ceuvre rapides, simples et ne nécessitant pas de
moyens matériels ni de levage importants.

La structure devra permettre des associations rationnelles avec les autres parties de la construction ne mettant
pas en cause leur démontabilité. Elle ne devra pas présenter, dans le cas d’éléments verticaux apparents, d’angles
vifs sur une hauteur minimale de 2,0 m a partir :

du niveau fini du sol intérieur

du niveau du T.N. théorique c6té 0,00 extérieurement.
Lorsqu'il sera prévu une toiture spécifique, la structure sera renforcée de facon a assurer la stabilité en fonction de
la zone sismique et reprendre les charges verticales entre les structures de toiture et de plancher bas et les
éventuelles surcharges climatiques.
Une attestation de solidité de I'ouvrage établie par un bureau de contréle agrée devra étre fournie par le
constructeur.
Les éléments principaux de la structure du batiment doivent suivant sa catégorie, répondre aux dispositions du
reglement sécurité des locaux d’habitation (arrété du 13 janvier 1986).

b. Toiture
La toiture sera constituée par une charpente (ou une structure porteuse) et une couverture, ces éléments pouvant
étre distincts ou associés sous forme d’un complexe.
La solution recommandée, la plus adaptée a ce genre de batiment, est celle qui consiste a prévoir un complexe de
toiture, a la sous-face duquel seraient directement associés des éléments de finition assurant, dans les domaines :
' du confort acoustique des locaux ;
' de leur fonctionnalité et de leur esthétique ;
' des performances au moins identiques a celles requises normalement pour des faux-plafonds.
Les éléments constitutifs des faux-plafonds (s’il y en a) devront étre mis en ceuvre de maniére a ne subir aucune
déformation et les procédés de fixation, de calage ou de verrouillage de ces éléments sur leurs supports, seront
étudiés de fagon a ce que la stabilité de I'’ensemble du faux-plafond mis en place reste assurée méme en cas de
déformation des ouvrages du gros-ceuvre ou sous I'action des agents atmosphériques. Le constructeur s’engagera
sur cette stabilité.
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Les faux-plafond devront en particulier répondre aux exigences suivantes :

' facilité de nettoyage ;

' sensibilité réduite a la poussiere ;

' limitation des couvre-joints ou supports apparents.

Les charpentes pourront étre soit en bois (qualité charpente), soit en acier, soit mixte (éléments bois et acier).

Elles seront préfabriquées et conformes, en ce qui concerne les caractéristiques de leurs constituants et leur mode
d’exécution, aux normes en vigueur.

Tous les systemes de couverture pourront, sous réserve des dispositions ci-aprés, étre proposés.

Dans le cas de faux-combles, leur ventilation devra étre assurée conformément aux cahiers des charges DTU en
vigueur. Les caractéristiques des matériaux choisis ainsi que leur mode de mise en ceuvre devront répondre aux
prescriptions, soit des cahiers des charges DTU, soit des agréments ou avis techniques délivrés par le C.S.T.B.

L’évacuation des eaux pluviales sera assurée de I'une des fagons suivantes :

Depuis la couverture, soit par chéneaux, soit par gouttieres, descentes avec leurs accessoires, moignons, chutes,
dauphins etc. ouvrages dont les caractéristiques dimensionnelles et la position seront arrétées en fonction de la
conception de la construction projetée.

Les matériaux employés pour la constitution de ces ouvrages, ainsi que leurs piéces de fixation, devront étre
insensibles a I'effet des agents extérieurs pendant la durée de vie du batiment.

Les chéneaux seront obligatoirement exécutés a partir d’éléments préfabriqués de grande longueur avec pieces de
jonction appropriées et ne devront en aucun cas pouvoir étre en liaison avec la partie intérieure des locaux,
notamment en cas de surverse.

Il faudra aussi prévoir des trop-pleins adaptés.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les ancrages des avancées de toiture doivent étre calculés sur les
mémes bases que celles imposées pour la stabilité de la toiture et que les sous-faces apparentes de ces ouvrages
doivent présenter un aspect satisfaisant. Les chéneaux et gouttiéres devront étre protégés de I'accumulation de
feuilles ou tout autres déchets.

Selon le projet du candidat, les toitures seront équipées de garde-corps fixe pour assurer la protection des agents
d'entretien.

c. Facades
Les éléments de fagades seront du type préfabriqué et de préférence « panneaux sandwich », et ce quelles que

soient leurs caractéristiques. lls pourront étre porteurs si le parti constructif adopté I'exige.

Ils devront, en outre, répondre aux exigences suivantes :

' Bonne tenue dans le temps des revétements extérieurs, résistance aux chocs, a l'action des agents
atmosphériques et a la pollution de I'air

' Résistance aux chocs du revétement intérieur particulierement sur 1,00m de hauteur au-dessus du niveau
du sol et entretien facile

' Etanchéité a I'eau, en particulier aux divers raccordements avec le plancher bas et au droit des liaisons avec
les autres ouvrages du gros-ceuvre

' Résistance au feu et classement ou euroclasse approprié

' Isolation thermique suffisante afin d’atteindre les objectifs de la réglementation thermique

Le bardage extérieur s’il est métallique sera de préférence en acier ou tble galvanisée pré-laquée. Sa nature et sa

teinte seront a soumettre a I'accord du maitre de I'ouvrage.

Lorsque les éléments de murs seront porteurs, ils devront étre calculés suivant les régles en vigueur.

Un vide sanitaire ventilé sera aménagé sous la totalité de la construction. Ce vide aura une hauteur minimale de
0,15 m mesurée entre le niveau 0,00 du terrain et le dessous du plancher bas.

La ventilation doit étre assurée entre les deux fagades les plus longues opposées. La section minimale de
ventilation du vide sanitaire est fixée a 0,50 dm? par métre linéaire de fagade. Les orifices de ventilation seront
protégés, coté extérieur, contre la pénétration d’éléments étrangers, par des grilles métalliques traitées contre la
corrosion, le cas échéant.
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d. Cloisons

Les cloisons constituent les séparations entre les piéces et les couloirs d’acces.

Elles seront réalisées de préférence a partir d’éléments préfabriqués comme les panneaux de fagades.

Elles pourront étre porteuses. Elles devront, en outre, répondre aux exigences suivantes :

' Bonne tenue dans le temps des revétements

' Résistance aux chocs du revétement particulierement sur 1,00m de hauteur au-dessus du niveau du sol et
entretien facile

' Possibilité de fixer, sans difficultés, du matériel ou de petits éléments mobiliers (tringles a rideaux, étageres,
crochets pour fixation de cordes a linge dans les lingeries etc.)

' Résistance au feu et classement ou euroclasse approprié, en fonction des locaux

' Etanchéité a I'eau, en particulier en pied de cloison due aux lavages a grande eau pour la cuisine et les
sanitaires

' Traitement des ponts thermiques liés a la jonction des cloisons, avec les panneaux de fagades, les plafonds et
les planchers

' Assurer une parfaite isolation acoustique conforme a l'usage qui en est fait (laverie, blocs sanitaires et
douches, salles de cours et salles de réunion). Une attention particuliere sera accordée a la réverbération des
sons et bruits dans ces locaux

e. Revétement de sol
Le revétement de sols sera de préférence en PVC, de type thermostatique. Il sera conforme aux normes, réglements
et DTU en vigueur.
La teinte sera a définir par le maitre d’ouvrage. Le Classement UPEC sera celui qui est approprié a I'usage. Il aura
un classement au feu approprié.
Son entretien sera facile et ne nécessitera ni cire ni métallisation, une fiche d’entretien préconisée par le fabricant
sera fournie obligatoirement lors de la réception.

f. Menuiseries extérieures
Elles seront intégrées aux panneaux de facade et formeront un ensemble homogéne. Les huisseries et les
encadrements seront le moins visible possible.
Le choix des matériaux employés dépendra donc directement des choix opérés pour les panneaux de facade.
Les ouvrages seront conformes aux dispositions des cahiers des charges DTU et aux normes en vigueur.
Elles pourront étre réalisées également avec des éléments préfabriqués offrant toute garantie contre I'effet des
agents atmosphériques extérieurs et dont les performances feront obligatoirement I'objet d’un procés- verbal ou
d’un classement émanant d’un laboratoire officiel.
Dans le cas d’utilisation d’alliages légers, les profils prévus devront avoir une inertie satisfaisante compatible avec
les dimensions des ouvrages.

Portes extérieures

Le nombre de portes extérieures et leur positionnement sera fonction de I'usage du batiment.

Dans chaque local, la position de la porte donnant sur I’extérieur et servant d’issue de secours, sera étudiée en
fonction de I'implantation de la porte d’accés intérieure au local et des équipements.

Elle devra permettre I’évacuation des occupants sans difficulté en cas de besoin.

L’ouvrant sera muni sur sa face interne d’une plinthe coup-de-pied et d’une plaque de propreté a hauteur
convenable. Une barre de manceuvre robuste (ou tout autre systéeme analogue) ne présentant pas d’arétes
dangereuses sera disposée sur les deux faces de chaque vantail a 1m de hauteur environ.

Elle devra étre fixée trés solidement sur son support et étre protégée contre I'action des agents extérieurs, en
particulier contre corrosion si elle est métallique. Elles intégreront les prestations suivantes :

+ Seuil en inox

+ Béquille double en aluminium satiné

+ Serrure de slireté a canon européen, fourniture de 3 clefs par porte

+ Bouton moleté de décondamnation a l'intérieur

+ Ferme-porte hydraulique pour porte de secours

+  Butoir d'arrét sur potelet avec une zone en caoutchouc pour amortir les chocs

+ Poignée de porte a 40cm d’un angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil
roulant

+ Pour les locaux humides, les portes seront équipées de plaques de propreté.
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Fenétres

Les fenétres seront en double vitrage en PVC, aluminium, ou bois, profilées a rupture de pont thermique avec

grille d’aération en partie supérieure.

Leur classement AEV sera adapté en fonction du site de I'installation.

Leur surface devra permettre un niveau d’éclairement naturel conforme a la réglementation.

Cette surface devra étre si nécessaire adaptée pour étre compatible avec les exigences en termes de coefficient

thermique de déperdition surfacique de la paroi (U).

Les critéres principaux auxquels doivent répondre ces types de menuiseries sont les suivants :

' Des parties ouvrantes,

: Etanchéité a I'eau,

' Perméabilité tres réduite a I'air,

' Sécurité a I'ouverture pour éviter, avec certains types d’ouvrants les risques d’accidents,

' Possibilité d’adaptation de dispositifs de protection solaire ou visuelle extérieurs (brise-soleil ou film) sans
difficulté de mise en ceuvre et sans géne pour la manceuvre des ouvrants

Les fenétres des salles de vie (ateliers, cuisine, salle a manger etc.) et des bureaux de consultation comporteront

des volets roulants a lame PVC ou aluminium en fonction du degré de protection souhaité, en double paroi, avec

commande manuelle. Le coffre de ce dernier sera invisible de I'extérieur.

g. Menuiseries intérieures
Les portes intérieures donnant sur les couloirs d’accés communs seront en bois ou en métal.
Les ouvrages seront conformes aux dispositions des cahiers des charges D.T.U. et aux normes en vigueur.
La porte comprendra un vantail ouvrant de I'intérieur du local vers le couloir commun et ses dimensions hors
tout ne pourront étre inférieures a 0,90 x 2,05 m (passage utile 93 cm). La porte sera traitée en continuité et
homogénéité avec le panneau de cloison.
Elle intégrera les prestations suivantes :

' Seuil en inox

' Béquille double en aluminium satiné

' Serrure de s(ireté a canon européen, fourniture de 3 clefs par porte
' Bouton moleté de dé condamnation a l'intérieur de la salle

' Ferme-porte

' Butoir d'arrét caoutchouc

' Poignée de porte a 40cm d’un angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil
roulant

' Dispositif anti-pince doigts intégré

Le candidat pourra proposer des éléments issus du réemploi sur tout ou partie des menuiseries intérieures.
Electricité CFO/CFA

Les installations électriques relatives a I’éclairage, a la distribution, au chauffage seront conformes a la norme en
vigueur (NFC 15 100...) et au reglement de sécurité du code du travail et des ERP.

Elles devront étre soumises pour examen et accord a un bureau de controle agréé pour la vérification de la
conception et de la réalisation des installations et équipements électriques.

A cette fin, toutes précisions seront données a ce bureau par le constructeur en ce qui concerne les références,
caractéristiques de I'appareillage et des équipements proposés.

Les prestations comprennent la totalité des installations électriques livrées en ordre de marche, toutes sujétions
incluses et notamment :

' Un tableau général avec interrupteur a dispositif différentiel haute sensibilité 30 mA et disjoncteurs
divisionnaires de protection des lignes

' Le cablage U1000RO2V

' Un disjoncteur magnétothermique a coupure apparente pour la protection, la commande et le
sectionnement des circuits
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La fourniture et la pose dans les locaux des matériels suivants :

' Tableau individuel comprenant un disjoncteur et une protection des lignes pour chaque batiment et non
accessible aux enfants et placé dans le local fermé a clé

' Distribution sous goulottes

' Les locaux seront équipés de luminaires LED, activable par détection de présence dans les blocs sanitaires
et les circulations, et par interrupteur simple allumage dans les autres pieces

' Chaque batiment devra avoir acces au réseau WIFI

' Une alarme incendie de type 4 est prévue dans les circulations. Elle devra avoir une autonomie de 15
minutes

' L’éclairage de sécurité, secouru par batterie, sera prévu

' Des détecteurs a incendie seront prévus dans chaque chambre

' Les luminaires pourront étre encastrés dans les plafonds suspendus si nécessaire. L’éclairage artificiel sera
réalisé au moyen d’appareils présentant une bonne conception, une fabrication robuste, etc.

' Des facilités d’entretien, un bon rendement, leur implantation doit permettre une répartition satisfaisante
du flux lumineux.

' Des prises de courants et des prises RJ45 seront prévues en nombre suffisant (cf. article 6)

Chauffage

Le chauffage sera assuré par des convecteurs électriques robustes et conformes a la RE2020.

Les organes de programmation du chauffage (horloge, température) seront placés dans une armoire non accessible
aux enfants.

Les panneaux de fagade seront pourvus de grilles d'entrée d'air en partie basse et en partie haute
(dimensionnement conformément a la réglementation en vigueur).

Les locaux sanitaires seront équipés de VMC selon les réglementations en vigueur.

La température des locaux destinés a recevoir du public ou des travailleurs, a obtenir est de 19°C. Cette disposition
ne concerne pas les modules salles d’activités, sanitaires ou stockages.

Le chauffage électrique sera de type panneaux rayonnants, homologués CE, NF électricité performance
catégorie C:

' Classe ll, IP 24

' Corps de chauffe en aluminium extrudé a grande surface de diffusion

' Horloge de programmation

' Thermostat

' Commande de dérogation manuelle, molette de réglage de température, témoin lumineux de chauffe

' Systeme de blocage des commandes

' Carrosserie : carter, facade, grille perforée en acier, pattes de fixation en acier galvanisé Pour les autres
modules, les convecteurs électriques sont autorisés.

Le nombre, la puissance et la disposition seront déterminés par une étude thermique seront proposés au maitre
d'ouvrage avant exécution des travaux.

Climatisation
La climatisation sera présente dans toutes les pieces et sera gérée depuis une commande générale.
Ventilation naturelle

Les panneaux de facade seront pourvus de grilles d’entrée d’air en partie basse et en partie haute
(dimensionnement conformément a la réglementation en vigueur).

h. Plomberie
La pression d’alimentation en eau potable sera de 3 bars.
Une vidange du circuit d'eau sera installée de maniére a pouvoir vidanger I'ensemble en amont des périodes
d'inoccupation des locaux.
Les canalisations de distribution seront en tubes appropriés évitant tout risque bactériologique et/ou de
légionnelle. Elles seront aussi conformes aux réglementations techniques et sanitaires en vigueur.
Les canalisations d’évacuation seront en tubes P.V.C.
Les appareils sanitaires seront en céramique sanitaire émaillée de couleur blanche.
La production d’eau chaude sera assurée par un chauffe-eau électrique a accumulation commun aux 2 blocs
sanitaires et la cuisine.
Il sera en cuve émaillée protection par anodisation, régulation et sécurité par thermostat, résistance électrique
immergée. Capacité 15 litres d’eau (puissance 2 kW, temps de chauffe de 30 minutes).
Cet équipement sera posé en partie haute non accessible aux enfants.
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ARTICLE 5 - DESCRIPTION DES BESOINS : SURFACES

Les locaux comporteront un seul niveau, auront un accés principal aux locaux communs aux deux unités (CMPI
et CATTPI) comportant le secrétariat, les sanitaires personnels et les locaux annexes (ménage, stockages etc.) et
seront en liaison extérieure avec la zone de stationnements contigué.

L'ensemble modulaire devra permettre une utilisation quotidienne et continue des locaux, une attention
particuliere sera accordée a la résistance des ouvrages et des équipements vis a vis d’une usure prématurée.

a. Surfaces demandées pour les locaux du CMPI
Extrait du tableau des surfaces :

X L. surface , ., .,
fontions détails des salles s qté projetée | surface projetée
unitaire

salles de groupe 25,00 2 50,00
salles de psychomotricité 22,00 2 44,00
bureaux 12,00 8 96,00
accueil-secrétariat 18,00 1 18,00
salle d'attente 12,00 1 12,00
salle de pause 15,00 1 15,00
sanitaires personnel PM

sanitaires patients 4,00 1 4,00
stockage 6,00 1 6,00
local ménage 5,00 1 5,00

| 18 250,00

Le tableau de surface en annexe du RC est a compléter par le candidat pour présenter ses propositions en termes
de surfaces.

b. Surfaces demandées pour les locaux du CATTPI
Extrait du tableau des surfaces :

. . surface o L
fontions détails des salles . qté projetée [ surface projetée
unitaire

salle d'apaisement 12,00 1 12,00
ateliers 15,00 3 45,00
secrétariat PM

salle de réunion 15,00 1 15,00
cuisine 15,00 1 15,00

salle a manger 32,00 1 32,00
vestiaires enfants 10,00 1 10,00
sanitaires personnel 4,00 1 4,00
sanitaires patients 4,00 1 4,00
stockage 6,00 1 6,00

local ménage PM

rangement matériel 6,00 1 6,00

| 12 | 149,00 |

Le tableau de surface en annexe du RC est a compléter par le candidat pour présenter ses propositions en termes
de surfaces.
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ARTICLE 6 — DETAILS DES SALLES

a. Espaces communs

CMPi et le CATTPi

archives "vivantes”

public

encastré

hauteur (borne Wifi)

Localisation
Organisation Raccordements
Fontions des salles Surfaces Destination Capacité d'accueil Liaisons i3 ) Equipements Electricité Eclairage Cfa
2 q Qualité EFetEC
Acces préférentiels
secrétariatpourle |2 2EEMtS* piéce située en face chauffage et Luminaire LED Gprises RI4S
accueil-secrétariat 18,00 P photocopieur + de la porte d'acces du [salle insonorisée naurtage 8 prises de courant 1 prise RI45 en

salle d'attente pour

salle implantée a
proximité du

chauffage et

Luminaire LED

salle d'attente 12,00 . 6 personnes assises P . salle insonorisée 1 prise de courant .,
CMPi secrétariat et visible encastré
depuis ce dernier
salle située a .
P . Evier sur meuble
salle de pause 10 personnes proximité de la chauffage et Luminaire LED 4 prises RI45 Meuble haut pour
salle de pause 15,00 ) ., cuisine du CATTPi et |salle insonorisée . L 1 prise de courant ., 1prise RJ45en )
nt o encastré ... |mise en place micro-
proche des sanitaires hauteur (borne Wifi)
| onde
tai bl proche de lasalle de Luminaire LED
sanitaire accessible uminaire
sanitaire personnel 4,00 pause et au centre des . 'WC PMR + lavabo
PMR s encastré
deux unités
stockage des - - .
si possible au centre . Luminaire LED Point d'eau avec
local ménage 5,00 consommables - " 1 prise de courant ) . .
) X des deux unités encastré évacuation
ménage et chariot
b. Salles du CMPi
Localisation o isati & g "
q N AT . L anisation . 2 . accordements
Fontions des salles Surfaces Destination Capacité d'accueil Liaisons rgQ alité Equipements Electricité Eclairage Cfa EFetEC
uali

Acces préférentiels

4 prises RI4S

lle d'activité 8 enfant: ituées loin de la sall hauff: t Luminaire LED
salles de groupe 500 |FCCactvites entants situees foin de 1 sal€ | alle insonorisée chaurtage 4 prises de courant uminaire 1prise RI45en
corporelles +2 professionnels |d'attente encastré N
hauteur (borne Wifi)
mise en place L . . 4 prises RJ45
lenfantetl situées loin de la salle chauffage et Luminaire LED
salles de psychomotricité 22,00 |d'ateliers de . 8 salle insonorisée A © : 4 prises de courant . 1prise RJ45en
> professionnel  |d'attente encastré v
psychomotricité / jeux hauteur (borne Wifi)
1 professionnel + 1 4 prises R4S
bureau de situées loin de lasalle chauffage et Luminaire LED
bureaux 12,00 . enfant + 2 adultes N salle insonorisée . .g . 4 prises de courant , 1prise RJ45en
consultation d'attente encastré g
accompagnant hauteur (borne Wifi)
sanitaires pour les
patients
I'accessibilité PMR
. : S proche de lasalle Luminaire LED WC +lave-mains (PMR
sanitaires patients 4,00 n'est pas obligatoire 5 .
N X d'attente encastré ou non)
puisque présente
pour le sanitaire du
personnel
stokage des jeux et Luminaire LED
stockage 6,00 : .g’ ! 6
activités encastré
c. Salles du CATTPi
Localisation Organisation Raccordements
Fontions des salles Surfaces Destination Capacité d'accueil Liaisons g(lualité Equipements Electricité Eclairage Cfa EFetEC

Acces préférentiels

salle de repos
possibilité de la

1enfant en position

salle isolée mais

chauffage et

Luminaire LED

4 prises RJ45

I'ensemble de I'unité

encastré

salle d'apaisement 12,00 P allongée +1 proche de lasalle a salle insonorisée 4 prises de courant encastré 1prise Rl45en
révoir sans vue
P L profesionnel manger variateur hauteur (borne Wifi)
extérieure
4enfants +
i sie 4 . I - 4 prises RI45
. salle d'activités 1professionnel  [situés loin de la salle ) - chauffage et ) Luminaire LED : A
ateliers 15,00 2 o : salle insonorisée ataes 4 prises de courant ) 1prise RI45en Evier sur meuble
picturales etc. autourd'unilot d'attente encastré .
hauteur (borne Wifi)
central
4 prises RJ45
salle de réunion et 6profesionnels chauffage et Luminaire LED
salle de réunion 500 [ iniol P salle insonorisée nautiage 4 prises de courant ! 1 prise RI45 en
d'échange équipe autour de tables encastré .
hauteur (borne Wifi)
proche de lasalle 3
manger et ayant un Prises de courant pour
- lieu de préparation . acces direct sur cuisine équipée sans [chauffage et Four, plaques de Luminaire LED Evier sur meubles de
cuisine 15,00 1professionnel s . . . o . . .
des repas I'extérieur (parkings) |élect cuisson, LV et encastré cuisine haut et bas
pour faciliter la réfrigérateur
livraison des repas
salle de repas des située proche de la - 4 prises R4S
N . 8enfants L . chauffage et . Luminaire LED .
salle a manger 32,00 enfants accompagnés N cuisine avecun accés N L 4 prises de courant . 1prise RJ45en
F +2 professionnels | encastré -
par les professionnels direct hauteur (borne Wifi)
proche de lasalle a
- 4enfants + manger et des chauffage et Luminaire LED
vestiaires enfants 10,00 salle de change ) .g N ) . ) B! . .,
1professionnel  |sanitaires patients de encastré
cette unité
sanitaires pour les
patients
I'accessibilité PMR proche de lasalle a o .
L " ) . . Luminaire LED WC +lave-mains (PMR
sanitaires patients 4,00 n'est pas obligatoire manger et des ,
. . e encastré ou non)
puisque présente vestiaires
pour le sanitaire du
personnel
stokage des jeux et Luminaire LED
stockage 6,00 N .g’ ! 6
activités encastré
rangement pour Luminaire LED
rangement matériel 6,00 8 P
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ARTICLE 7 — DIAGRAMME FONCTIONNEL

«—»
D —

Salle de groupe 1

Salle de groupe 2

Salle de
psychomot 2

Espaces extérieurs ativités patients

Proximité / local mitoyen
Vue / local proche

—)  Accés principal

—

Acces direct
Acces a envisager si possible

Page 23



