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Préambule :

La mission, objet du présent marché, concerne le contréle technique dans le sens de la réglementation
fixée par :

- Code de la construction et de I'habitation — Contréle technique — Articles L.111-23 a L.111-26,
R.111-20 4 R.111-42

-Décret n” 92-1186 du 30 Octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés de contrdle technique.

-NF P 03-100 (septembre 1995) : Critéres généraux pour la contribution du contrdle technigue a la
prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

La mission du bureau de contrdle s'entend pour I'état définitif du batiment.

Dans le cadre de cette opération, il lui est demandé de vérifier que la securité des travailleurs, du
personnel et des patients est assurée 4 chaque phase de I'opération et notamment vis-a-vis des
risques incendie (évacuation du personnel, moyens de secours...).

1. OBJET DE L’OPERATION

Le CH SE souhaite entreprendre la réhabilitation du batiment de Médecine.

Le site est en zone inondable et les batiments sont considérés par le CH SE comme étant « en fin de
vie »,

i.a réhabilitation du batiment de Médecine se situe dans un projet global dans tequel le CH SE a
entrepris des études pour reconstruire I'ensemble Hospitalier sur un autre site au Saint-Esprit. D’ici 4
ans environ, le site actuel et 'ensemble des batiments seront cédeés a la Ville du Saint-Esprit.

Eu égard a ce déménagement prochain, il convient donc de réaliser les travaux a bon escient avec un
budget au plus juste, des délais resserrés pour permettre une exploitation correcte et sécure dans le
respect des patients et du personnel. Il importe au CH SE de réduire autant que possible les délais et
les colts tout en maitrisant les risques contentieux.

Les travaux serant réalisés en site occupé. Pour ce qui est des travaux intérieurs, ils s'organiseront
étage par étage, un étage apres I'autre préalablement vidé, pendant que les autres seront occupés et
en exploitations.

D'ores et déja, il apparait nécessaire de s'attacher a la bonne définition et mise en ceuvre des travaux
a entreprendre eu égard a I'amiante présente dans les cages d'escalier. Un diagnostic DAT a été
réalisé en ce sens par le CH SE. L'option d'encapsulage sera privilégiée.

Une attention particuliére doit étre portée également sur la résorption des dysfonctionnements du
réseau eaux usées sous |a dalle du RDC. Il sera mis en ceuvre une solution qui se dispense de
travaux sous la dalle du RDC.

Le projet de réhabilitation se déroulera au sein d'un immeuble ou de Famiante a été détecté et prévoit
des travaux d'encapsulage de matériaux contenant de I'amiante.

Les études MOE ont été menées au stade PRO.
Le Permis de Construire a été déposé mi-novembre 2024

La mission du Titulaire débutera avant I'attribution des marchés travaux.

Montant prévisionnel des travaux : 2 400 000 € HT

Durée prévisionnelle des travaux : 07 mois
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Pour autant, eu égard aux aléas potentiels relatifs aux travaux de réhabilitation, il convient de considérer

un délai maximum du marché du Titulaire de 12 mois hors période de GPA Garantie de Parfait
Achévement.

2. MISSIONS CONFIEES

1.1. Domaine

4 Rénabilitation

1.2. Missions

Mission !
! confiée au
Mission | Objet titre du
|  présent
| marché
Missions de base
L Relative a la solidité des ouvrages et élément d'équipements X
indissociables
Portant sur la solidité des éléments d'équipement dissociables des
LP ouvrages visés par la mission L X
LE Relative a la solidité des existants
s Portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les X
constructions
SH Relative a la sécurité des personnes batiments d’habitation
T Relative a la sécurité des personnes immeubles du secteur tertiaire ou
S de l'industrie
SEI Relative & la sécurité des personnes dans les ERP et IGH
Relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes
HAND handicapées X
AV Relative a la stabilité des avoisinants
BRD Relative au transport des brancards dans les constructions X
CO Relative a la coordination
ENV Relative a 'environnement
F Relative au fonctionnement des installations nécessaires a l'exploitation X
du batiment hors activités économiques
GT1B Relative a [a gestion technique du batiment
Relative & I'hygiéne et a |a santé dans les batiments autres que X
HYSa d'habitation )
HYSh Relative & I'hygiéne et a la santé dans les batiments d’habitation
PH Relative a l'isolation acoustique des batiments autres qu'a usage
a d¢'habitation
PHe Relative a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement
PHh Relative a l'isolation acoustique des batiments d’habitation
Relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de X
PS séisme = =
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PV Relative au recollement des procés-verbaux d'essais de fonctionnement X
des installations
T Relative a l'isolation thermigue et aux économies d'énergie dans des
h hatiments
Missions complémentaires
ATT Relative & la conformité a la réglementation liée a 'accessibilité aux X
HAND personnes handicapées en fin de travaux
VIEL Relative 4 la vérification initiale des installations électriques en X
application du code du travail, étendue aux installations de chantier
Relative a la vérification de la conformité des installations électriques
(e U3 préalablement a la mise sous tension X

En complément des missions définies, il est imposeé au titulaire les prescriptions suivantes :

Présence en réunion avant contractualisation des | A minima 2 réunions
marchés de travaux
Présence aux réunicns de chantier + visite A minima 2 fois par mois
concomitante

Présence sur site (visites inopinees ou réunions
spécifiques)

A minima 1 passage par mois

3. CONTENU DE LA MISSION

Il est demandé au contréleur technique en plus des textes législatifs et réglementaires (norme
NF P03-100 et décret n° 92-1186) :

Si la mission du bureau de contréle s'entend pour I'état définitif du batiment.

Dans le cadre de cette opération, il lui est demandé de vérifier que la sécurité des travailleurs, du
personnel et des patients est assurée a chaque phase de |'opération et notamment vis-a-vis des risques
incendie (évacuation du personnel, moyens de secours...).

La mission du contréleur technique comporte les cing phases suivantes :

- Phase 1: PRO-DCE - Avant contractualisation des marchés de travaux

- Phase 2 : contrdle des documents d’exécution

- Phase 3: contrdle sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements
- Phase 4 : vérifications finales en vue de la réception

- Phase5: GPA

L'ensemble des délais de remise des documents est défini a l'article 8.2 du Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP).

1.3. Phase 1 : PRO-DCE - Avant contractualisation des marchés travaux

Le contrdleur technigue fournira un avis sur le projet de conception et documents afférents élaborés par
la maitrise d'ceuvre : examens des dispositions techniques, des devis descriptifs, plans, diagnostics,
rapports d'étude des sols et autres documents se rapportant aux ouvrages soumis au contrdle.

Le contréleur technique participera & toutes les réunions organisées en phases d'études auxguelles
il est convié et a minima :

- Présence a un comité technique par phase sur convocation du MOE.
Présence aux réunions de présentation des études de MOE.

1.4. Phase 2 et 3 : Exécution et déroulement du chantier

Le contréleur technique examinera 'ensemble des plans et autres documents techniques fournis par
les entreprises dans le cadre du marché de travaux.
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Il s'assurera notamment que les vérifications techniques qui incombent a chacun des constructeurs
énumérés a l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de maniére satisfaisante (art. R 111-40 du
CCH). Le bureau de contrdle doit en outre vérifier lui-méme, matériellement, que les travaux sont
exécutés selon les plans et conformément aux régles de l'art. Il doit s'assurer notamment que :

- les entreprises se livrent aux contrdles nécessaires ;
- la surveillance de I'architecte est bien réelle.

En complément a I'article 4.2.4.2 de la norme NF P 03-100 :

- Participation aux réunions de chantier et visite concomitante — a minima deux fois par mois ;

- Présence sur site a raison de 1 passage minimum par mois comprenant visite inopinée ou
réunion spécifique ;

- Fourniture, durant le déroulement du chantier, des rapports relatifs aux examens de documents
et de plans.

- Comptes rendus de visites de chantier ;

- Propositions au maitre d’ceuvre de sujets a mettre a 'ordre du jour des réunions de chantier
suivantes afin de permettre aux entreprises concernées de préparer les réponses, d'examiner
les problémes.

- Durant tout le déroulement du chantier, insistance auprés des entreprises concernées, de fagon
individuelle, afin d'obtenir les informations techniques relatives aux équipements prévisionnels.

- Demande des documents : procés-verbaux, avis techniques, attestations, normes, etc. relatifs
aux travaux réalisés.

1.5. Phase 4 : Réception des travaux

Pour permettre une parfaite réception des travaux, des visites d’'ingénieurs spécialistes ou de la
maintenance auront lieu avec les entreprises concernées avec essais du fonctionnement de certaines
installations.

Ces visites concerneront en particulier les domaines suivants :

dispositions constructives avec visites récapitulatives des locaux par l'ingénieur généraliste qui
aura suivi le chantier en totalité. Les conclusions de cet ingénieur seront portées sur les rapports
de fin de travaux relatifs respectivement a la solidité des ouvrages et 2 la sécurité des personnes

équipements techniques avec visites par spécialistes qui assureront la rédaction des rapports
finaux.

Dans ces rapports, figureront la totalit¢ des documents regus (procés-verbaux, avis techniques,
attestations, normes...) relatifs aux travaux réalisés.

¢ Examen des travaux réalisés :

Groupement de tous les documents nécessaires a la constitution de dossiers relatifs aux domaines sur
lesquels porte la mission.

e Rédaction et fourniture des rapports de fin de travaux sur les opérations réalisées dans les
domaines suivants (RFCT, RVRAAT, Attestations RT, Attestation Hand, VIEL) :

- dispositions constructives ;

- électricité {courants forts et courants faibles) ;
- fluides;

- moyens de secours.
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Les rapports de fin de travaux seront remis a la réception des travaux.
Le conirdleur technique sera présent a la réception avec la commission de sécurité.

1.6. Phase 5 : Garantie de Parfait Achévement

Le contréleur technique devra préveir des visites supplémentaires pour la levée des réserves et joindre
le rapport final de contrdle technique.

Il rédigera également I'attestation définitive de vérification de I'accessibilité aux personnes handicapées
suite a la levée des éventuelles réserves émises dans |'attestation provisaire.

Le contrdleur technique formulera des avis sur des travaux d’achévement pendant la péricde de GPA.

Reécapitulatif des livrables demandés
" Phasage Prestations demandées au contrdleur technique

1. Phase avant contractualisation des marchés travaux
Rapport, avis PRO / DCE
Rapport initial de contrdle technique

1.3 PRO/DCE

2. Phase exécution

) Examens et avis des documents d'exécution fournis par les
Avis sur documents entreprises PV de validation

d'exécution et DET Participation a des réunions de mises au point technique

3. Phase de réalisation

3.1. Suivi de chantier Avis et PV de validation

3.2. Visites du chantier
(réunions et visites CR de visite / réunion et Avis
inopinées)

4. Phase réception

Participation a la réception de chantier
Rapport final avant réception (RFCT), RVRAAT,
Reception de chantier Participation a la commission de sécurité

Attestation provisoire de vérification de 'accessibilité aux
personnes handicapées

5. Phase GPA

Mise a jour du rapport final aprés réception et levée des
réserves (RFCT)

Attestation definitive de vérification de Paccessibilité aux
personnes handicapées aprés réception et levée de réserves

5.1.Levée de réserves

5.2. Visite pendant le parfait
achévement Avis et PV de validation
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