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Préambule :

La mission, objet du présent marché, concerne la coordination de la sécurité et de |la protection de la
santé dans le sens de la réglementation fixée par le Code du Travail, livre V, titre 1li, chapitre Il —
Coordination lors des opérations de batiment et de génie civil.

Cette indication n'est pas exhaustive. Le CSPS est réputé connaitre I'ensemble de la réglementation
en vigueur en matiére de sécurité et de protection de la santé dans les opérations de batiment et de
génie civil.

Les dispositions spécifiques a I'opération concernée, prévues par le Maitre d’'Ouvrage conformément a

la réglementation, précisent et complétent les dispositions générales et réglementaires. L'ensemble de
ces dispositions a respecter est indissociable.

1. OBJET DE L’'OPERATION

Le CH SE souhaite entreprendre la réhabilitation du batiment de Médecine.

Le site est en zone inondable et les batiments sont considérés par le CH SE comme étant « en fin de
vie ».

La réhabilitation du batiment de Médecine se situe dans un projet global dans lequel le CH SE a
entrepris des études pour reconstruire 'ensemble Hospitalier sur un autre site au Saint-Esprit. D'ici 4
ans environ, le site actuel et 'ensemble des batiments seront cédés a la Ville du Saint-Esprit.

Eu égard a ce deménagement prochain, il convient donc de réaliser les travaux a bon escient avec un
budget au plus juste, des délais resserrés pour permettre une exploitation correcte et sécure dans le
respect des patients et du personnel. Il importe au CH SE de réduire autant que possible les délais et
les colts tout en maitrisant les risques contentieux.

Les travaux seront réalisés en sile occupé. Pour ce qui est des travaux intérieurs, ils s’organiseront
étage par étage, un étage aprés 'autre préalablement vidé, pendant que les autres seront occupés et
en exploitations.
D'ores el deja, il apparait nécessaire de s'attacher a la bonne définition ef mise en ceuvre des travaux
a entreprendre eu egard a 'amiante présente dans ies cages d’escalier. Un diagnostic DAT a éte
réalisé en ce sens par le CH SE. L’option d'encapsulage sera privilégiee.

Une attention particuliére doit étre portée également sur la résorption des dysfonctionnements du
réseau eaux usees sous la dalle du RDC. Il sera mis en ceuvre une solution qui se dispense de
travaux sous la dalle du RDC.

Le projet de réhabilitation se déroulera au sein d’'un immeuble ol de 'amiante a été detecté et prévoit
des travaux d'encapsulage de matériaux contenant de 'amiante.

Les études MOE ont été menées au stade PRO.
Le Permis de Construire a été déposé mi-novembre 2024

La mission du Titulaire débutera avant 'attribution des marchés travaux.

Montant prévisionnel des travaux : 2 400 CO0€ HT

Durée prévisionnelle des travaux : 07 mois

Pour autant, eu égard aux aléas potentiels relatifs aux travaux de réhabilitation, it convient de considérer

un delai maximum du marché du Titulaire de 12 mois hors période de GPA Garantie de Parfait
Achévement.
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2. MISSIONS CONFIEES

2.1. Domaine

(X Réhabilitation

2.2. Missions

Le coordonnateur interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 a 3,
L. 4532-1 2 18 et R. 4532-1 4 4533-7 du code du travail, ainsi que par les dispositions du CCAP, de
I'AE et du présent CCTP.

L'intervention du coordonnateur a pour objet I'exécution des missions définies ci-dessous relatives

B9 A la phase de réalisation

Niveau du CSPS : 2

En complément des missions définies, il estimposé au titulaire les prescriptions suivantes :

Présence en réunion préalable a la 1 réunion avant contractualisation des
contractualisation des marchés de travaux marchés de Travaux

Présence aux réunions de chantier compris visite | A minima 4 fois par mois
attenante

Visites inopinées A minima 1 fois par mois en dehors des
réunions de chantier

3. CONTENU DE LA MISSION

La mission du Coordonnateur SPS comporte les trois phases suivantes :
- Phase 1: PRO/ DCE avant contractualisation des marchés de Travaux
- Phase 2 : Reéalisation
- Phase 3 : Réception

L'ensemble des délais de remise des documents est défini & l'article 8.2 du Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP).

4, _ CONDITIONS D’EXECUTION

Le CSPS interviendra dans les conditions fixées par la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, ainsi que
par les décrets n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et n® 2003-68 du 24 janvier 2003.

I veille & la mise en ceuvre des principes de prévention et & prendre toutes les dispositions
nécessaires dans le cadre de sa mission. |l interviendra autant que de besoin auprés des intervenants
pour la mise en application de ces dispositions.

Il est rappelé, d'aprés l'article L 235-5 du Code du Travail, que son intervention ne modifie ni la
nature, ni I'étendue des responsabilités qui incombent & chacun des intervenants a 'acte de
construire, en application d'autres dispositions dudit Code.
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Le CSPS dispose d'une compétence définie au sens de l'article R 238-6 du Code du Travail.

il informe le Maitre d’'Ouvrage des mesures prises ainsi que des difficultés rencontrées et des litiges
pour lesquels aucune solution n'a été trouvée afin que celui-ci puisse prendre, s'il y a lieu, les mesures
nécessaires, notamment en cas de découverte de travaux présentant des risques particuliers relevant
de la liste fixée par arrété (arrété du 25 février 2003 pris pour I'application de I'article L 235-6 du Code
du Travail).

Il ne dispose d’aucune delégation de pouvoir du Maitre d’Ouvrage ni d’aucun intervenant sur le
chantier.

Le CSPS n’'est pas un constructeur au sens de I'article 1792-1 du Code Civil.

Le titulaire s’engage, s'il ne remplit pas cette condition a la date de la signature du contrat, a effectuer
la formation spécifique de coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
correspondant au niveau de compétence considéré pour l'objet du présent marché, conformément aux
échéances fixées par la reglementation

S. DESIGNATION DU COORDONNATEUR SPS

Le Maitre d’'Ouvrage se reserve la possibilité de récuser la personne physique désignée si elle n'exerce
pas sa mission conformément a ses obligations réglementaires et/ou contractuelies.

Le titulaire s’engage a présenter & l'agrement du Maitre d’Ouvrage le suppléant qui sera amené &
intervenir en cas d'empéchement : congés, maladie, etc. dans les délais raisonnables avec le
déroulement de la mission, dont les compétences en matiére de coordination SPS seront identiques et
justifiées dans les mémes conditions.

Tout changement de coordonnateur SPS en cours de mission devra préalablement étre validé par
I'Assistant a Maitrise d'Ouvrage et le maitre d'ouvrage.

6. DEFINITION DES MISSIONS DU
COORDONNATEUR SPS

En complément des dispositions de |'article R 4532 du Code du Travail définissant les missions du
coordonnateur, les précisions suivantes sont apportées.

6.1. Phase 1 : PRO avant contractualisation des marchés de Travaux

Il effectue une visite préalable avec le maitre d’ceuvre.
Il suggeére, si besoin, ies investigations complémentaires et diagnostics 2 mener.

Le coardonnateur, lors des choix architecturaux, analyse le projet et évalue les risques inhérents a la
concepiion de I'ouvrage.

Il participe a toutes les réunions organisées en phases précontractuelles des travaux auxquelles
il est convié et a minima :
¢ 1 réunion PRO avec le MOE et le MOA avant contractualisation des lots Travaux

Il ouvre le Registre Journal (RJ} dés la signature du contrat, dans lequel il enregqstre
o les avis et observations qu'il estime nécessaire de faire ainsi que les reponses eventuelles ;
si ceux-ci font I'objet d'échanges de courrier, une inscription sommaire indique qu'ils sont
annexes au regisire ;
- les avis émis sur les dossiers d'étude relativement a la prévention tant en réalisation qu'en
intervention ultérieure. lls sont complétés des suites donnees s'il y a lieu.

Suite a sa participation aux réunions, a son analyse des dossiers, des études, des plannings, des
diagnostics :

Il identifie les risques architecturaux, techniques, d'organisation pour la periode de
construction et la maintenance ultérieure de l'ouvrage ;
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o |l émet des observations ou propositions de toute nature permettant la gestion satisfaisante
des risques pour les futurs travaux et pour les interventions ultérieures sur 'ouvrage ;

o Il argumente la prise en compte de ses propositions avec le Maitre d'Ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre et émet un avis sur les préconisations du maitre d'ceuvre ;

o llconsigne ses observations, préconisations et avis dans le Registre Journal.

Il examine les dispositions & prendre par les entreprises pour que les seules personnes autorisées
puissent accéder au chantier.

il élabore le Plan Général de Coordination (PGC) ou, s'il y a lieu, le PGC simplifié, qui précisera :

o quel lot/corps d'état aura a sa charge l'installation de chaque mesure collective decidée ;

o quel lot/corps d'état aura en charge I'entretien, en cohérence avec la présence du lot/corps
d'état sur le chantier ;

o les dispositions & prendre en cas de dégradation abusive ou répétée de l'installation collective.

o Les dispositions a prendre au regard du risque épidémique COVID 19 si celui-ci est toujours
en cours ou survient & nouveau.

1) prévoit chaque fois que 'opération le permet, la mise en commun de moyens (installations sanitaires,
moyens de levage, échafaudages, etc.) et précise dans le PGC, pour chaque moyen concerne, les
modalités pratiques d’organisation concertée et de mise en ceuvre avec les intervenants concernés.

Il donne priorité aux protections collectives sur les protections individuelles, y compris par l'installation
des équipements définitifs en concertation avec le maitre d'ceuvre.

Il tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site intérieur ou & proximité duquel
estimplanté le chantier et si besoin organiser, en présence du maitre d’'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage,
linspection des lieux.

il &tablit le projet de Dossier d’intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO) au plus tard dans un délai
fixé dans le présent contrat aprés la prise de connaissance des études de projet (PRO/DCE). Le DIUO
regroupe toutes les mesures prises pour faciliter les interventions ultérieures sur I'ouvrage.

Il assiste le Maitre d’Ouvrage a I'établissement de la Déclaration Préalable au moment du Permis de
Construire (PC) ou 30 jours avant ie début des travaux lorsque le PC n'est pas requis.

Il établit la liste des dispositions que les entreprises doivent préciser au moment de la consuiltation et
veiller a leur intégration dans le réglement particulier de consultation.

Il émet un avis sur les offres des entreprises avant attribution des marchés, notamment en cas de
variantes.

6.2. Phase 2 : Réalisation

Au préalable, il rédige la ou les déclarations nécessaires aux organismes tels que l'inspection du travail,
'OPPBTP et la CRAM et les soumet au Maitre ¢'Ouvrage (via I'Assistant au Maitre d'Ouvrage} qui les
fransmettra.

I organise les inspections communes avec les différentes entreprises, y compris sous-traitantes,
quelles se trouvent ou non présentes sur les chantiers o sont traitées la coordination de leurs activités
simultanées ou successives ; il fixe les modalités de I'utilisation en commun des installations, matériels
et circulations verticales et horizontales et organise leur information mutuelle ainsi que I'échange entre
elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Il participe aux réunions de chantier et visite le chantier a cette occasion a minima 4 fois par mois ;

{l organise 1 visite inopinée ou participe a une réunion spécifique a minima une fois par mois ;

Il met a jour et adapte, pendant toute la durée des travaux, le Plan Général de Coordination qui sera
archivé pendant 5 ans par le Maiire d’Ouvrage. Il doit pouvoir étre consultable sur le chantier par :

o le médecin du travail,
les membres du CHSCT sur le chantier des entreprises,
o les membres du CISSCT si besoin,
o linspection du Travail, 'OPPBTP, le CRAM et leur étre adressable sur jeur demande.

Le coardonnateur harmonise et compléte le Plan Général de Coordination {PGC) en fonction de
I'évolution du chantier et des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) des
entreprises. S'il y a lieu, il établira un PGC simplifié et s'assurera de I'établissement de PPSPS
simplifiés. Il est fenu de :
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o communiquer, dés la conclusion du contrat, a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir,
les noms et adresses des entrepreneurs contractants,
transmettre sur leur demande, 8 chague entrepreneur, les PPSPS établis par les autres
entrepreneurs,
communiquer obligatoirement, dans le cas d'opérations de construction de batiment, aux
autres entrepreneurs les PPSPS des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal
et de ceux ayant a exécuter des fravaux présentant des risques particuliers dont la liste est
fixée par arrété ministériel. Il est important pour les entreprises de connaitre les risques
internes a chacune d’elles, lesquels sont éventuellement susceptibles d’avoir des incidences
de coactivité.

A réception des PPSPS ou des PPSPS simplifiés, le coordonnateur vérifie leur conformité avec les
dispositions du PGC ou du PGC simplifié. Si nécessaire, il procede & des adaptations du PGC ou fait
harmoniser les PPSPS entre eux et/ou par rapport a ce plan.

Le coordonnateur informe le maitre d'ceuvre de ses avis sur les PPSPS de maniére & ce qu'il puisse,
en connaissance de cause, émettre les ordres de service de commencement des travaux.

Le coordonnateur veille a ce que les entreprises aient pris les dispositions nécessaires et suffisantes
pour que 'acces au chantier ne soit rendu possible qu'aux seules personnes autorisées comme indique
au PGC ou, a defaut, par des dispositions contractuelles.

Pour I'exercice de ses prestations, il appartient au coordonnateur de rédiger, reproduire et diffuser les
documents qu'il est appelé a produire dans le cadre de sa mission et dont il définit les caractéristiques
avec le PGC :

o Le coordonnateur bénéficiera des installations mises en place par les entreprises permettant
d'organiser les réunions prévues par les textes réglementaires.

o Le coordonnateur prendra a sa charge les frais de secrétariat correspondants a ses
obligations. Il se chargera d'adresser les courriers en au moins un exemplaire aux
destinataires concernés.

o lLes prix proposés par le coordonnateur tiennent compte des frais de fonctionnement du
college inter-entreprises, si les conditions d'exécution du chantier imposent sa mise en place.

o Aucun ordre d'interrompre le chantier ne pourra étre donné par le coordonnateur, sans accord
express du maitre d'ouvrage, sauf en cas de danger grave et imminent.

o Le coordonnateur ne pourra exiger aucune solution susceptible d'avoir des incidences
financiéres sans avoir I'accord express du Maftre d'Ouvrage et aprés avis du maitre d'ceuvre.

ol appartient au coordonnateur d'adresser au Comité d’Hygiéne, de Sécurité et de Conditions
de travail ou a defaut aux délégués du personnel des entreprises ou établissements présents
sur le site, les procés-verbaux du collége,

En cas de risque grave et immédiat, mettant en cause la vie de personnes sur le chantier, des riverains,
des usagers ou du personnel de I'établissement dans lequel les travaux sont réalisés, le coordonnateur
SPS a autorité pour arréter les travaux sur la zone présentant des risques ou pour interdire l'usage de
materiels présentant des risques (engins de levage par exemple}.

Dans ce cas, le coordonnateur précisera sur le Registre Journal :

o Ladate et I'heure de sa décision,

o Le type de travaux, la zone et/ou le matériel concerne,

o Lesrisques conslatés et les raisons de sa décision,

o La suite donnée par lui-méme pour remedier a la situation.

Cette décision sera confirmée au responsable de l'entreprise et au Maitre d'Ouvrage par lettre
recommandée avec avis de réception.

Pour obtenir I'autorisation de reprise, I'entreprise informera le Maitre d'Ouvrage qui validera, selon les
moyens de son choix, les mesures prises pour faire cesser cette situation.

Le coordonnateur fait part directement et sans délais de ses observations ou de ses constats d’anomalie
aux intervenants concernés et les mentionne sur le Registre Journal. Chaque observation est visée par
l'intervenant concerne. Si l'intervenant n'est pas présent au moment de I'observation, le coordonnateur
la lui transmet par tout moyen.

L'observalion doit lui étre retournée visée sous 24h par le responsable de l'intervenant ou Fintervenant
lui-méme (exemple : mandataire du groupement).

Le coordonnateur transmet au Maitre d'Cuvrage, par tout moyen approprié, toutes les observations
portées au registre Journal dans un délai maximum de 48h aprés qu'elles aient été formulees.

Dans le cas de non prise en compte de ces observations, le coordonnateur informe le Maitre d'Quvrage
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par écrit, lequel fera appliquer les dispositions qu’il jugera nécessaires.

Si le probléme persiste ou en cas de récidive, le coordonnateur propose au Maitre d'Ouvrage de
procéder a un arrét partiel ou total des travaux, aux frais et risques du / des intervenant(s} a I'crigine de
la situation.

Le coordonnateur peut demander au Maitre d’Ouvrage de pallier les manquements d'une entreprise
concernant les mesures de prévention prescrites définies par le PGC par l'intervention d'une autre
entreprise, aux frais du contrevenant.

Lorsqu'une personne non autorisée (sous-traitant non déclaré, entreprise n'ayant pas participé a
linspection commune ou fourni un PPSPS, personne n'intervenant par sur le chantier, efc.) est présente
sur le chantier, le coordonnateur a autorité pour lui faire quitter I'enceinte du chantier et le mentionne
dans le Registre Journal.

En cas de coactivités réputées dangereuses dans un méme lieu, telles que !

o Opération de retrait d'amiante et tous travaux sur autres polluants,

o Utilisation de produits inflammables et travail avec source d'inflammation, travaux de VRD a
proximité de travaux en fagade,

o Pose de charpente et couverture avec tous autres travaux a 'aplomb,

o Travaux dégageant des poussiéres ou des travaux de projection en concomitance avec
d’'autres travaux,

o Pose de ragréage, de revétement de sol simultanément a d'autres travaux,

o Essai de fonctionnement d'installations techniques (électricité, ventilation, chaufferie} avec
tous autres travaux a proximité immediate,

o Eftc. (Cette liste pourra étre complétée suite & I'analyse des risques de 'opération}

Le coordonnateur a autorité pour arréter les travaux sur la zone présentant des risques et le
mentionne dans le Registre Journal. La notification de ces arréts est consignée au Registre Journal.
Une copie du Registre Journal est transmise pour visa immédiatement au Maitre d'Ouvrage, au maitre
d’ceuvre et au responsable de I'entreprise concernée, par tous les moyens appropriés. Les reprises,
décidées par le Maitre d’'Ouvrage et ses représentants, aprés avis du coordonnateur, sont également
consignées dans le Registre Journal.

Le coordonnateur a la faculté d’organiser toute réunion qu’il juge utile avec les différents intervenants.
Le Maitre d’Ouvrage devra systématiquement étre informé préalablement a la réunion.

En cas de litige entre le coordonnateur et le maitre d'ceuvre, une entreprise ou Fulilisateur de
I'établissement dans lequel ou pour lequel les travaux sont réalisés, c'est le Maitre d'Ouvrage qui
arbitrera,

En cas de crise COVID ou crise sanitaire avérée, son intervention en phase réalisation prendra en
compte le risque identifié. Il s'assure que les entreprises intégrent bien ce risque en réclamant une
mise a jour de leurs PPSPS. Il s’assure de la bonne organisation du travail, de la conformité des
installations de chantier et du respect des gestes barriéres par les intervenants.

6.3. Phase 3 : Réception

Le coordonnateur remet au Maitre d’Ouvrage le Plan Général de Coordination mis a jour & la fin des
travaux : il devra étre archivé pendant 5 ans par le Maitre d'Ouvrage. Le coordonnateur compléte et, si
nécessaire, adapte le DIUO au fur et 2 mesure de I'avancement du chantier en s’appuyant sur les études
d’exécution et en tenant compte du dossier de maintenance remis le cas échéant par le Maitre
d'Ouvrage. Le coordonnateur remet le DIUO au Maitre d'Ouvrage dans un délai fixé dans le présent
contrat aprés avoir regu de celui-ci ou du groupement tous les plans d'exécution et notes techniques
qu’il a demandé.

Le coordonnateur effectue, a la demande du Maitre d'Ouvrage, des prestations complémentaires au
contrat initial pour suivre les levées de réserves, dans les mémes conditions d'exécution fixées ci-
dessus.
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Récapitulatif des livrables demandés

PHASAGE LIVRABLES DEMANDEES AU CSPS

Phase conception

PRO

Rapport, avis PRO (pré-PGC)
Déclaration préalable

Avant Contractualisation des Marchés
Travaux

PGC

Phase de réalisation

Suivi du chantier

Inspections communes avec les enlreprises y compris sous—traitant
Tenue du registre journal
Mise a jour déclaration préalable
Mise a jour PGC
Mise a jour DIUO
Visites et réunions du collége interentreprises suivant réglementation

Visites du chantier (réunions et visites
inopinées)

Avis a intégrer au RJ

Phase réception

Réception de chantier

Mise a jour registre journal
Finalisation PGC
Finalisation DIUC
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