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CPAM DU BAS-RHIN
16, rue de Lausanne 
67090 STRASBOURG CEDEX
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poutres métalliques 



G:\Drive partagés\3-PRODUCTION\MOE\67\CPAM-67-MOE aménagement accueil public et bureaux\05-APD\01 I MOE\APD MOE - Ind B\CPAM-SEYBOTH - APD Ind B du 11.06.25.pln

Etat:

Nature du projet :

Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux 
de bureaux
14-18, rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG
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Mandataire : Maître d'oeuvre

OCARIS
3 rue des Cigognes  67960 
ENTZHEIM

Format :Echelle : N° de projet : Dessinateur: Date : Etat du projet :
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CPAM DU BAS-RHIN
16, rue de Lausanne 
67090 STRASBOURG CEDEX
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WC PMR :
- pose WC suspendu 
adapté PMR
- pose lave-main adapté 
PMR
- pose signalétique "WC 
PMR mixte"
- ajout barre de tirage
- reprise faïence suite 
remplacement WC + lave-
main
- luminaire adapté PMR 
(200 lux) + flash lumineux 

Cheminement extérieur Pubic/PMR/ERT :
- ajout luminaires extérieurs depuis la rue jusqu'à l'entrée public
- remplacement marquage au sol cheminement PMR, largeur 1,20m
- pentes conformes, absence palier intermédiaire (demande de dérogation 
à prévoir dans AT avec solution compensatoire de type bouton d'appel 
depuis la rue)
- pose signalétique directionnelle depuis la rue jusqu'à l'entrée public
- pose signalétique "Entrée principale CPAM"
- pose bande podo-tactile depuis la rue jusqu'à l'entrée public
- pose bouton d'appel (côté rue)

Bureaux 03, 05, 04 PMR:
- pose stores enrouleurs intérieurs 
- pose vitrophanie sur menuiserie extérieure
- pose cloisons placo + peinture
- pose portes vitrées avec vitrophanie (porte donnant sur dégagement)
- pose portes pleines (porte sur cloison séparative bureaux 03/04)
- pose séparatifs public/personnel
- remise en peinture sur mur conservés
- pose signalétiques portes
- pose plinthes carrelées
- pose boucle à induction magnétique (bureau 04 PMR)
- 1 mobilier bureau adapté PMR (bureau 04 PMR)
- pose carrelage + remplacement faux-plafond démontable + fenêtre fixe avec 
vitrophanie + remplacement spot + store intérieur (bureau 05)
- remplacement luminaires 

Espace pause :
- pose 1 store enrouleur intérieur 
- pose vitrophanie sur menuiserie extérieure
- pose cloisons placo + peinture
- pose portes vitrées avec vitrophanie (porte 
donnant sur dégagement)
- pose porte pleine (porte sur cloison séprative 
bureau 05/espace pause)
- pose signalétiques portes
- pose plinthes carrelées
- pose radiateur
- remplacement luminaires 

Bureaux 01 et 02 PMR:
- pose 4 stores enrouleurs intérieurs 
- pose cloisons placo + peinture
- pose portes vitrées avec vitrophanie (porte donnant sur dégagement)
- pose portes pleines (porte sur cloison séparative bureaux 01/02)
- pose séparatifs public/personnel
- remise en peinture sur mur conservés (compris 4 tablettes de fenêtre bois)
- pose signalétiques portes
- pose boucle à induction magnétique
- 2 mobiliers bureaux adaptés PMR
- réglage poignées fenêtres existantes
- pose sol souple + plinthes à peindre
- remplacement luminaires
- remplacement du faux-plafond démontable 

Front office accueil / Attente accueil :
- pose 1 store intérieur enrouleur intérieur
- remise en peinture murs sur murs conservés 
(compris tablette de fenêtre bois)
- réglage poignées fenêtres existantes
- pose signalétiques portes
- pose carrelage + plinthes
- pose faux-plafond + création retombée
- pose doublage CF 1H suite dépose 
menuiserie/volet roulant + toile rénovation + 
peinture
- remplacement luminaires
- marquage au sol emplacement PMR
- reprise placo + toile de rénovation + peinture 
gaine TD élec.

Entrée public :
- reprise/adaptation de la rampe existante pour 
ajout nouvelle  rampe d'accès
- création rampe structure métallique + palier  
haut adapté PMR
- pose luminaire extérieur conforme 
règlementation PMR
- pose signalétique "Entrée public"
- pose porte à 2 vantaux vitrée (compris 
poignée porte d'entrée conforme règlementation 
PMR + ferme-porte)

Bloc sanitaire :
- ajout d'1 dalle de faux-plafond 
démontable, dim. 60*120cm

Réfectoire / SDR :
- ajout sol souple acoustique + plinthes stratifiées
- pose vitrophanie sur menuiseries extérieures
- ajout de 2 stores enrouleurs intérieurs (dont 1 en imposte sur porte IS + 1 toute hauteur)
- ajouter 1 seuil de porte
- ajout d'1 évier
- ajout de 2 plans de travail + rangements (zone évier + micro-ondes)
- baie informatique à déplacer + ajout placard intégré
- remplacement fenêtre fixe (côté rue) + intégration BAL + meuble bas (côté intérieur)
- équipements électroménagers hors marché
- vitrophanie à prévoir?
PSE 3 : réparation des 5 stores enrouleurs intérieurs motorisés

Box accueil visiteurs :
- ajout d'un bac planté
- pose vitrophanie sur 
menuiseries extérieures
- pose cloisons placo + peinture 
+ plinthes carrelées
- pose portes pleines
- condamnation 2 portes 
coulissantes
- vitrophanie à prévoir?

Espace d'attente :
- ajout de 2 bacs plantés
- pose cloisons placo CF 1h + 
peinture + plinthes carrelées
- pose porte PF 1/2h à 2 
vantaux avec hublot + ferme-
porte
- pose placard technique
- reprise faux-plafond 
démontable

Back office accueil / Services généraux :
- pose de 2 stores enrouleurs intérieurs
- remise en peinture des murs
- réglage poignées fenêtres existantes
- pose signalétiques portes
- pose sol souple + plinthes stratifiées 
(présence plomb dans résine de la dalle 
existante)
- pose faux-plafond 120*60 cm
- remplacement luminaires
- pose porte 2 vantaux (compris imposte vitrée 
+ volet roulant)
- pose cloisons placo + peinture
- pose porte pleine
- pose porte vitrée 2 vantaux + ferme-porte
- pose visiophone
- pose plan de travail (zone passe-document) à 
confirmer si nécessité

Entrée principale :
- PSE 4 : pose porte vitrée 2 vantaux + 
ferme-porte

Extérieur côté cour :
- condamner barrière motorisé (barrière non 
maintenue)
- pose clôture de chantier pleine ht 1,80 m + portail 
manuel coulissant + portillon
- ajout d'une tour d'accès + tunnel au droit de la 
façade

aire de circulation parking extérieur

wc

toilettes

cage
d'esc.

PP
.8

3X
20

4 
ht

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

Bureau contact 
(remise carte AME)

SANITAIRE 01
S : 1,59 m²

SANITAIRE 02
S : 1,59 m²

Dgt.
S : 2,15 m²

SANITAIRE
PMR

S : 3,23 m²

PP.93X204ht

PP.93X204ht

BANC D'ACCUEIL

BANC D'ACCUEIL

PP.93X204ht

PO
ST

E 
AM

EL
I A

SS
IS

POSTE AMELI 
DEBOUT

TABLETTE

TABLETTE

BORNE MAJ
 CARTE VITALE

BORNE 
eGFA

VIGILE

2 x micro- 
ondes
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portillon 

(personnel)
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motorisée
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vidéoprojection
2 UP

PV.93+93X204 ht

bac planté, 
1,20*0,40m

reprise carrelage

bac planté, 
1,20*0,40m
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démontable

panneau de 
porte placard 

technique 

séparatif stratifié tte 
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protection ht 80 cm  
(compris fente 
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document) 

séparatif stratifié tte 
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protection ht 80 cm  
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LEGENDE

 : ajout store vénitien métallique
 : ajout store enrouleur intérieur
 : réparation store vénitien
 : ajout store vénitien toile
 : fenêtre à remplacer
 : fenêtre à réparer

saut de loup saut de loup 

Vitrophanie, ht 3/4 du vitrage existant

Vitrophanie, ht 3/4 du vitrage existant

Vitrophanie, ht 3/4 du vitrage existant Vitrophanie, ht 3/4 du vitrage existant

NB : 
- révision de l'ensemble des fenêtres et 
porte-fenêtres existantes
- pose de signalétique sur l'ensemble 
des portes neuves
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WC PMR :
- pose WC suspendu 
adapté PMR
- pose lave-main adapté 
PMR
- pose signalétique "WC 
PMR mixte"
- ajout barre de tirage
- reprise faïence suite 
remplacement WC + lave-
main
- luminaire adapté PMR 
(200 lux) + flash lumineux 

Cheminement extérieur Pubic/PMR/ERT :
- ajout luminaires extérieurs depuis la rue jusqu'à l'entrée public
- remplacement marquage au sol cheminement PMR, largeur 1,20m
- pentes conformes, absence palier intermédiaire (demande de dérogation 
à prévoir dans AT avec solution compensatoire de type bouton d'appel 
depuis la rue)
- pose signalétique directionnelle depuis la rue jusqu'à l'entrée public
- pose signalétique "Entrée principale CPAM"
- pose bande podo-tactile depuis la rue jusqu'à l'entrée public
- pose bouton d'appel (côté rue)

Bureaux 03, 05, 04 PMR:
- pose stores enrouleurs intérieurs 
- pose vitrophanie sur menuiserie extérieure
- pose cloisons placo + peinture
- pose portes vitrées avec vitrophanie (porte donnant sur dégagement)
- pose portes pleines (porte sur cloison séparative bureaux 03/04)
- pose séparatifs public/personnel
- remise en peinture sur mur conservés
- pose signalétiques portes
- pose plinthes carrelées
- pose boucle à induction magnétique (bureau 04 PMR)
- 1 mobilier bureau adapté PMR (bureau 04 PMR)
- pose carrelage + remplacement faux-plafond démontable + fenêtre fixe avec 
vitrophanie + remplacement spot + store intérieur (bureau 05)
- remplacement luminaires 

Espace pause :
- pose 1 store enrouleur intérieur 
- pose vitrophanie sur menuiserie extérieure
- pose cloisons placo + peinture
- pose portes vitrées avec vitrophanie (porte 
donnant sur dégagement)
- pose porte pleine (porte sur cloison séprative 
bureau 05/espace pause)
- pose signalétiques portes
- pose plinthes carrelées
- pose radiateur
- remplacement luminaires 

Bureaux 01 et 02 PMR:
- pose 4 stores enrouleurs intérieurs 
- pose cloisons placo + peinture
- pose portes vitrées avec vitrophanie (porte donnant sur dégagement)
- pose portes pleines (porte sur cloison séparative bureaux 01/02)
- pose séparatifs public/personnel
- remise en peinture sur mur conservés (compris 4 tablettes de fenêtre bois)
- pose signalétiques portes
- pose boucle à induction magnétique
- 2 mobiliers bureaux adaptés PMR
- réglage poignées fenêtres existantes
- pose sol souple + plinthes à peindre
- remplacement luminaires
- remplacement du faux-plafond démontable 

Front office accueil / Attente accueil :
- pose 1 store intérieur enrouleur intérieur
- remise en peinture murs sur murs conservés 
(compris tablette de fenêtre bois)
- réglage poignées fenêtres existantes
- pose signalétiques portes
- pose carrelage + plinthes
- pose faux-plafond + création retombée
- pose doublage CF 1H suite dépose 
menuiserie/volet roulant + toile rénovation + 
peinture
- remplacement luminaires
- marquage au sol emplacement PMR
- reprise placo + toile de rénovation + peinture 
gaine TD élec.

Entrée public :
- reprise/adaptation de la rampe existante pour 
ajout nouvelle  rampe d'accès
- création rampe structure métallique + palier  
haut adapté PMR
- pose luminaire extérieur conforme 
règlementation PMR
- pose signalétique "Entrée public"
- pose porte à 2 vantaux vitrée (compris 
poignée porte d'entrée conforme règlementation 
PMR + ferme-porte)

Extérieur côté cour :
- condamner barrière motorisé (barrière non 
maintenue)
- pose clôture de chantier pleine ht 1,80 m + portail 
manuel coulissant + portillon
- ajout d'une tour d'accès + tunnel au droit de la 
façade
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PP.83X204 hthublot + contrôle 
d'accès

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP.93X204ht
vitrée + vitrophanie

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP.93X204htPF 1/2h

do
ub

la
ge

 C
F 

1h

radiateur 

carrelage 

vitrophanie ht 1,50 m

vitrophanie ht 1,50 m

châssis fixe 

châssis fixe 

boîte de 
sol

radiateur 

radiateur 

radiateur radiateur 
radiateur 

PP

re
to

m
bé

e 

re
to

m
bé

e 

PP

PP

PP

PP

PV
 + ferme-porte 

PV
 + ferme-porte 

sol souple  acoustique

PV
.1

50
 (1

00
+5

0)
X2

15
ht

seuil

plan de travail

Evier

retombée 

Entrée 
principale 

public / 
personnel / 

livraison

Store enr. int.Store enr. int.Store enr. 
int.

Store enr. int. Stores enr. int.

Store enr. int.

Store enr. int.

Store enr. int.

Store enr. int.

Châssis fixe

séparatif stratifié tte 
ht + vitrage de 

protection ht 80 cm  
(compris fente 

basse pour passe-
document) 

Store enr. int.

PV
.2

10
 (1

05
+1

05
)

X2
15

ht
 +

 im
po

st
e 

vi
tré

e 
50

 h
t

PP
.9

3X
20

4h
t

machine à 
café / thé

volet roulant

M
ar

ch
e 

à 
cr

ée
r

clôture pleine, ht 1,80 m 
+ portail motorisé 

véhicule Entrée véhicule 
livraison

PP.93X204ht
portillon 

(personnel)

marquage au sol Zébra

mirroir de 
sécurité

barrière exisante 
motorisée

baie 
sonorisation/

vidéoprojection

séparatif stratifié tte 
ht + vitrage de 

protection ht 80 cm  
(compris fente 

basse pour passe-
document) 

séparatif stratifié tte 
ht + vitrage de 

protection ht 80 cm  
(compris fente 

basse pour passe-
document) 

séparatif stratifié tte 
ht + vitrage de 

protection ht 80 cm  
(compris fente 

basse pour passe-
document) 

h=1 . 80m

châssis fixe
+ BAL 

meuble bas BAL 
(sous clef)

saut de loup saut de loup 

Vitrophanie, ht 3/4 du vitrage existant

Vitrophanie, ht 3/4 du vitrage existant

Vitrophanie, ht 3/4 du vitrage existant Vitrophanie, ht 3/4 du vitrage existant

PV
.1

50
 (1

00
+5

0)
X2

15
ht

 +
 fe

rm
e-

po
rte

tour d'accès 
RDC > R+2

sortie 
RDC

accès paliers R+1/
R+2

emprise tunnel auvent

largeur entre fût central 
et garde-corps

ajouter 
htr 

palier, 
rampe, 

topo 
cour

Rampe 
extérieure,
pente 4,3%

flocage poutres 
métalliques, 17 

ml total 

poutres métalliques 

40

1,
61

120x220cm

radiateur plan de travail
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Etat:

Nature du projet :

Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux 
de bureaux
14-18, rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG

Titre:

Mandataire : Maître d'oeuvre

OCARIS
3 rue des Cigognes  67960 
ENTZHEIM

Format :Echelle : N° de projet : Dessinateur: Date : Etat du projet :

PROJ. #PlnA3REZ-DE-CHAUSSEE - Faux-plafond 1:100 SA 16/06/2025 APD - Ind. B1:125

CPAM DU BAS-RHIN
16, rue de Lausanne 
67090 STRASBOURG CEDEX

57,69 m2

1,98 m2

2,34 m2

8,24 m2

1,61 m2

4,40 m2

46,62 m2

41,92 m2

0,41 m2

0,23 m2

29
1

20
7

475

Espace pause
14,34 m2

Bureau manager 05
8,26 m2

Bureau 04 (PMR)
15,07 m2

Bureau 03
16,72 m2

Front office accueil
39,41 m2

Circ.
2,26 m2

Bureau 01 (PMR)
12,88 m2 Bureau 02 (PMR)

14,60 m2

WC PMR
2,61 m2

WC F.
1,34 m2

WC H.
1,30 m2

Attente accueil
21,61 m2

aire de circulation parking extérieur

wc

toilettes

cage
d'esc.

PP
.8

3X
20

4 
ht

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP.93X204ht

PP.93X204ht

PP.93X204ht

Bureau 160/80

h=3.42

palier

h=1 .80m

h=1 .80m

radiateur 

radiateur 

radiateur 

TD placard
technique 

rideau métallique à enroulement 

ta
bl

et
te

 
ta

bl
et

te
 

ta
bl

et
te

 

grille 
VMC 

Cheminement 
piéton

Rampe 
extérieure,
pente 9,8%

Rampe 
extérieure,

pente 0,50%

Cheminement 
piéton

retombée 

Rampe 
extérieure,

pente à 
confirmer

PP.93X204ht

120x170cm

120x220cm

120x220cm 80x130cm

Reprise plâtre + 
pose toile de 
rénovation + 

peinture

Marquage au 
sol 

emplacement 
PMR

Fenêtre fixe 
+ store

Rampe à créer

Palier à créer

Fe
rm

et
ur

e 
do

ub
la

ge
 +

 
po

se
 to

ile
 d

e 
ré

no
va

tio
n 

+ 
pe

in
tu

re

radiateur 

Vitrophanie

120x170cm
120x170cm

radiateur radiateur 

120x220cm
120x220cm

LEGENDE :

: dalles faux-plafond démontable 

Retombée

Retombée

Retombée

Retombée

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP.83X204 hthublot + contrôle 
d'accès

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP.93X204ht
vitrée + vitrophanie

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP.93X204htPF 1/2h

do
ub

la
ge

 C
F 

1h

radiateur 

ballon 
ECS

vitrophanie ht 1,50 m

vitrophanie ht 1,50 m

châssis fixe 

châssis fixe 
radiateur 

radiateur 

radiateur 

radiateur 

PP

radiateur radiateur 

retombée 

re
to

m
bé

e 

re
to

m
bé

e 

re
to

m
bé

e 

PP

PP

PP

PP

radiateur 
tablette

PV
 + ferme-porte 

PV
 + ferme-porte 

Vitrophanie

Vitrophanie
Vitrophanie

Vitrophanie

PV
.1

50
 (1

00
+5

0)
X2

15
ht

retombée 

châssis fixe 

PCV

PP.83X204 ht

Vitrophanie

PP
.9

3X
20

4h
t

M
ar

ch
e 

à 
cr

ée
r

clôture pleine, ht 1,80 m 
+ portail motorisé 

véhicule 

PP.93X204ht

marquage au sol Zébra

mirroir de 
sécurité

barrière exisante 
motorisée

PV.93+93X204 ht

PF.93+43X204 ht

auvent

tour d'accès 
RDC > R+2

sortie 
RDC

accès paliers R+1/
R+2

emprise tunnel auvent

largeur entre fût central 
et garde-corps

ajouter 
htr 

palier, 
rampe, 

topo 
cour

: dalles faux-plafond démontable acoustique

Rampe 
extérieure,
pente 4,3%

flocage poutres 
métalliques, 17 

ml total 

poutres métalliques 

120x220cm

radiateur 
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Etat:

Nature du projet :

Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux 
de bureaux
14-18, rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG

Titre:

Mandataire : Maître d'oeuvre

OCARIS
3 rue des Cigognes  67960 
ENTZHEIM

Format :Echelle : N° de projet : Dessinateur: Date : Etat du projet :

PROJ. #PlnA3REZ-DE-CHAUSSEE - Zone ERP - 
Faux plafond

1:100 SA 16/06/2025 APD - Ind. B1:100

CPAM DU BAS-RHIN
16, rue de Lausanne 
67090 STRASBOURG CEDEX

57,69 m2

1,98 m2

2,34 m2

8,24 m2

1,61 m2

46,62 m2

41,92 m2

29
1

20
7

475

Espace pause
14,34 m2

Bureau manager 05
8,26 m2

Bureau 04 (PMR)
15,07 m2

Bureau 03
16,72 m2

Front office accueil
39,41 m2

Circ.
2,26 m2

Bureau 01 (PMR)
12,88 m2 Bureau 02 (PMR)

14,60 m2

WC PMR
2,61 m2

WC F.
1,34 m2

WC H.
1,30 m2

Attente accueil
21,61 m2

wc

toilettes

PP
.8

3X
20

4 
ht

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP.93X204ht

PP.93X204ht

PP.93X204ht

h=3.42

palier

h=1 .80m

h= 1 . 8 0m

radiateur 

radiateur 

radiateur 

TD placard
technique 

rideau métallique à enroulement 

ta
bl

et
te

 
ta

bl
et

te
 

ta
bl

et
te

 

grille 
VMC 

Cheminement 
piéton

Rampe 
extérieure,
pente 9,8%

Rampe 
extérieure,

pente 0,50%

Cheminement 
piéton

retombée 

Rampe 
extérieure,

pente à 
confirmer

PP.93X204ht

120x170cm

120x220cm

120x220cm 80x130cm

Reprise plâtre + 
pose toile de 
rénovation + 

peinture

Marquage au 
sol 

emplacement 
PMR

Fenêtre fixe 
+ store

Rampe à créer

Palier à créer

Fe
rm

et
ur

e 
do

ub
la

ge
 +

 
po

se
 to

ile
 d

e 
ré

no
va

tio
n 

+ 
pe

in
tu

re

radiateur 

Vitrophanie

120x170cm
120x170cm

radiateur radiateur 

120x220cm
120x220cm

LEGENDE :

: dalles faux-plafond démontable 

Retombée

Retombée

Retombée

Retombée

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP.83X204 hthublot + contrôle 
d'accès

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP.93X204ht
vitrée + vitrophanie

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP
.9

3X
20

4h
t

vi
tré

e 
+ 

vi
tro

ph
an

ie

PP.93X204htPF 1/2h

do
ub

la
ge

 C
F 

1h

radiateur 

ballon 
ECS

vitrophanie ht 1,50 m

vitrophanie ht 1,50 m

châssis fixe 

châssis fixe 

radiateur 

radiateur 

radiateur 

PP

retombée 

re
to

m
bé

e 

re
to

m
bé

e 

PP

PP

PP

PP

tablette

PV
 + ferme-porte 

PV
 + ferme-porte 

Vitrophanie

Vitrophanie
Vitrophanie

PV
.1

50
 (1

00
+5

0)
X2

15
ht

retombée 

PP
.9

3X
20

4h
t

M
ar

ch
e 

à 
cr

ée
r

clôture pleine, ht 1,80 m 
+ portail motorisé 

véhicule 

PP.93X204ht

marquage au sol Zébra

mirroir de 
sécurité

barrière exisante 
motorisée

auvent

tour d'accès 
RDC > R+2

sortie 
RDC

accès paliers R+1/
R+2

emprise tunnel auvent

largeur entre fût central 
et garde-corps

ajouter 
htr 

palier, 
rampe, 

topo 
cour

: dalles faux-plafond démontable acoustique

Rampe 
extérieure,
pente 4,3%

flocage poutres 
métalliques, 17 

ml total 

poutres métalliques 

120x220cm

radiateur 



G:\Drive partagés\3-PRODUCTION\MOE\67\CPAM-67-MOE aménagement accueil public et bureaux\05-APD\01 I MOE\APD MOE - Ind B\CPAM-SEYBOTH - APD Ind B du 11.06.25.pln

Etat:

Nature du projet :

Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux 
de bureaux
14-18, rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG

Titre:

Mandataire : Maître d'oeuvre

OCARIS
3 rue des Cigognes  67960 
ENTZHEIM

Format :Echelle : N° de projet : Dessinateur: Date : Etat du projet :

PROJ. #PlnA3R+1 1:100 SA 16/06/2025 APD - Ind. B1:125

CPAM DU BAS-RHIN
16, rue de Lausanne 
67090 STRASBOURG CEDEX

14,38 m2

14,78 m2

1,1010
2,46

10
2,23

2,38

3,67

3,55

10

2,
09

3,42 10
2,

05
310 1,96 3

2,42
16

3,41

2,
73

1,04

4,36

2,69

3,94

16
3,

49
2,

46

17,49

18,18

1,
82

2,
91

2,
07

4,75

1,093,66

4,75

5,
50

4,
44

2,24102,11

1,47

4,72

1,
28

2,
68

Bloc sanitaire h. :
- ajout d'1 dalle de 
faux-plafond 
démontable

WC h. :
- chasse d'eau à 
réparer
- déboucher WC

Bureaux 114/115 :
- pose cloisons vitrées + vitrophanie + portes pleines
- 1 porte à condamner
- pose moquettes (réemploi moquette venant du réfectoire au 
RDC) + plinthes neuves
- moquette contrastée sur 2 contremarches

Bureau 106 :
- vitrophanie sur 2 fenêtres
- réparation d'1 fenêtre (ouverture non 
fonctionnelle/fenêtre dégondée)
- 1 porte + seuil à poser
- remise en peinture complète des murs 
(compris placard en bois + panneau/cadre de 
porte côté intérieur)
- pose moquettes (réemploi moquette venant 
du réfectoire au RDC) + plinthes neuves

Escalier :
- ajout d'1 dalle de faux-plafond démontable
- 1 seuil à remplacer
- pose cloison CF 1/2h + peinture + plinthe
- pose d'1 porte PF 1/2h
- pose doublage CF 1/2h + peinture + plinthe
- pose moquette dalle + plinthes stratifiées
- reprise fixation garde-corps suite ajour doublage

Bureau 107 :
- vitrophanie sur 3 fenêtres
- 1 seuil à remplacer
- pose cloison CF 1/2h + peinture + plinthe
- pose d'1 porte PF 1/2h
- remplacer tête thermostatque
- pose 2 stores enrouleurs intérieurs

Bureau 109 :
- vitrophanie sur 4 
fenêtres
- pose 4 stores 
enrouleurs 
intérieurs
- reprise sol souple 
suite dépose 
goulotte
- 1 seuil à poser

Espace retrait :
- pose cloisons vitrées 
+ vitrophanie + porte 
pleine
- pose 4 stores 
enrouleurs intérieurs
- 1 seuil à poser
- pose bouche VMC

Bureau 110 :
- 2 fenêtres à réparer (1 non 
fonctionnelle / 1 dégondée)
- reprise sol souple suite dépose 
goulotte

SDF 111 : 12 postes + 1 poste formateur
- pose cloison + peinture + plinthe
- ajout d'1 store enrouleur intérieur occultant 
(imposte porte IS)
- ajout sol souple acoustique + plinthes stratifiées
- BAES
- écran visioconférence (hors marché)

SDR 112 :
- ajout 2 dalles faux-plafond 
démontable
- ajout sol souple + plinthes stratifiées
- écran visioconférence (hors marché)

Bureaux 113 :
- pose cloisons vitrées + vitrophanie + porte pleine
- pose cloison placo
- pose moquette (réemploi moquette venant du réfectoire au RDC)  
+ plinthes neuves
- porte extérieure vitrée + ferme-porte + châssis fixe vitré tte ht + 
imposte vitrée + seuil de porte
- déplacer radiateur
- BAES
- remplacement ponctuel dalles faux-plafond (suite dépose cloison 
modulaire)

Bureaux 116 :
- pose cloisons vitrées + vitrophanie + 
porte pleine
- ajout d'1 store vénitien métallique

H

H

H H
HH

H

H

Casiers Casiers

placard

placard dédié CARSAT

placard

placard

placard
local

technique

cage
asc.

cage
asc.

IM
PR

IM
A

N
TE

SORTIE DE 
SECOURS

1UP

Espace bar 
actuel

(1socle+2écrans)

L. 120 x P.70 x H.74

L. 160 x P.80 x H.74Table courriers

Broyeur

Ar
ch

iv
es

 v
iv

an
te

s

IMPRIMANTE

IMPRIMANTE

L. 140 x P.70 
x H.74

L. 140 x P.70 
x H.74

L. 140 x P.70 
x H.74

L. 140 x P.70 
x H.74

L. 
14

0 x
 P

.70
 

x H
.74

L. 140 x P.70 
x H.74

L. 140 x P.70 
x H.74

Poste   
Webmatic+imp

SDR 112

L. 
14

0 x
 P

.70
 

x H
.74

Matériel 
ménage

BUREAU 101

BUREAU 102 

SDR 103

BUREAU 104

SDR 105BUREAU 106
Bureau de 
passage 107

BUREAU 108
RU/RS

BUREAU 109

espace de 
retrait

BUREAU 110
BUREAU 113

BUREAU 114

BUREAU 115 BUREAU 116

espace informel

TISANERIE

PP + ferme-
porte

boîte de 
sol

PP + ferme-
porte

boîte de sol

ca
is

so
n 

garde-corps 
métallique, 
teinte bleue

boîtier contrôle 
d'accès

PV PP
PP

poutre + 
retombée 

poutre + 
retombée 

PP

PP

placard

PV

JD

boîtier contrôle 
d'accès

potence + 
écran 

d'affichage

poutre + retombée 

poutre + retombée 

PP

PV

boîte de 
sol

enceinte 
murale

enceinte 
murale

fixe

PP

PP

PP

pvc

hfp=2.75

pvc

hfp=2.80

pvc

hfp=2.80

parquet pvc

dégagement

pvc

hfp=2.80
hfp=2.80

pvc

hfp=2.80

sas

moquette

hfp=2.80

dégagement

hfp=2.80
pvc

hfp=2.62

hfp=2.62

hfp=2.83

hfp=2.83
parquet pvc

dégagement

hfp=2.83

hfp=2.80
pvc

hfp=2.80
pvc

hfp=2.80
parquet pvc

hfp=2.80
parquet pvc

hfp=2.46
carrelage

wc

carrelage
hfp=2.89

béton

h=3.30

palier

vidoir

marche

FP fixe

arrivée 
EF

centrale 
incendie

LEGENDE

 : ajout store vénitien métallique
 : ajout store enrouleur intérieur
 : réparation store vénitien
 : ajout store vénitien toile
 : fenêtre à remplacer
 : fenêtre à réparer

vitrophanie

vitrophanievitrophanie

marche

marche, 
htr 21 cm

plateau 
vitré bar
plateau 
vitré bar

vitrophanie
vitrophanie

vitrophanie
vitrophanie ht 1, 50 m

PP.93X204 ht

cloison 
à créer

marche, 
htr 21 cm

PP.93X204 ht

seuil

seuil

moquette 

moquette 

écran

PP.83X204 ht

vitrophanie ht 1,50 m

cloison à créer

PP
.8

3X
20

4 
ht

vitrophanie ht 1,50 m

cloison à 
créer

vitrophanie
vitrophanievitrophanie

moquette (réemploi)

seuil

écran

seuil

cloison à 
créer CF 

1/2h

cloison à créer 
CF 1/2h

doublage à 
créer CF 

1/2h

PP
.9

3X
20

4 
ht

PP.93X204 ht

cloison à créer 
CF 1h

PF.93+33X204 ht

vitrophanievitrophanie

vitrophanie

PP.83X204 ht

vitrophanie ht 1,50 m

cloison à 
créer

cloison à 
créer seuil

seuil

écran

faux-plafond fixe

seuil

seuil

sol souple  
acoustique

sol souple

cloison à créer

cloison 
à créer

PP.93X204 ht

cloison 
à créer

vi
tro

ph
an

ie
 h

t 1
,5

0 
m

vitrophanie ht 1,50 m

seuil

cloison 
à créer

PPH

Store enr. int.

PVEV.93X204 ht
PF 1h

80x130cm

emplacement 
EAS

cloison à créer 
CF 1h à 

confirmer

cloison à créer 
CF 1h tte htr

cloison à créer 
CF 1h tte htr

seuil

PP.83X204 ht

cloison à créer CF 1h tte htr
+ reprise faux-plafond 

démontable

Dé
lim

ita
tio

n 
co

mp
ar

tim
en

tag
e

Dé
lim

ita
tio

n 
co

mp
ar

tim
en

tag
e

80x130cm

emplacement 
EAS

SORTIE DE 
SECOURS

1UP

PF
.9

3X
20

4 
ht

PP.93X204 ht

LEGENDE PEINTURE

 : peinture
 

80x130cm

emplacement 
EAS

80
x1

30
cm

em
pla

ce
me

nt 
EA

S

NB : 
- révision de l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtres 
existantes
- pose de signalétique sur l'ensemble des portes neuvesaccès palier 

R+1

sortie 
RDC

tour d'accès 
RDC > R+2

moquette (réemploi) 

Pose partielle 
moquette 

contremarches

seuil (larg. 
10cm)

H
H

H
H

H

baie 
sonorisation/

vidéoprojection

57,57 m2

4,20 m2

21,60 m2

Tisanerie :
- ajout d'1 dalle de faux-plafond 
démontable
- vitrophanie sur 9 fenêtresBureau 101 + EAS :

- ajout d'1 dalle de faux-plafond démontable
- vitrophanie sur 4 fenêtres + porte + 2 châssis fixes
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur vitrage 
existant + signalisation baie accessible pompier 
- ajout d'un triangle sur fenêtre existante
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte 

Bureau 102 :
- recoller 1 dalle moquette
- vitrophanie sur 4 fenêtres
- remplacer plateau vitré bar existant
- ajout de 2 stores enroleurs intérieurs 
(1 VR non fonctionnel)
- pose cloison vitrée + vitrophanie + 
porte pleineSDR 103 :

- pose cloison vitrée + vitrophanie + porte pleine
- ajout bouche VMC
- écran visioconférence (hors marché)

Bureau 104 :
- vitrophanie sur 4 fenêtres
- pose cloisons CF 1h + peinture + plinthe
- 1 porte + seuil à poser
- reprise faux-plafond

Bureau 105 + EAS :
- vitrophanie sur 4 fenêtres
- réparation d'1 fenêtre (non fonctionnelle)
- signalisation baie accessible pompier 
- ajout d'un triangle sur fenêtre existante
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter repérage accès EAS extérieur 
sur vitrage existant + signalisation baie 
accessible pompier 
- ajout d'un triangle sur fenêtre existante
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte 
- écran visioconférence (hors marché)

SALLE DE FORMATION 111
hfp=2.80

écran
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Etat:

Nature du projet :

Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux 
de bureaux
14-18, rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG

Titre:

Mandataire : Maître d'oeuvre

OCARIS
3 rue des Cigognes  67960 
ENTZHEIM

Format :Echelle : N° de projet : Dessinateur: Date : Etat du projet :

PROJ. #PlnA3R+1 - Faux-plafond 1:100 SA 16/06/2025 APD - Ind. B1:125

CPAM DU BAS-RHIN
16, rue de Lausanne 
67090 STRASBOURG CEDEX

1,1010
2,46

10
2,23

2,38

3,67

3,55

10

2,
09

3,42 10
2,

05
310 1,96 3

2,42
16

3,41

2,
73

1,04

4,36

2,69

3,94

16
3,

49
2,

46

17,49

18,18

1,
82

2,
91

2,
07

4,75

1,093,66

4,75

5,
50

4,
44

2,24102,11

1,47

4,72

1,
28

2,
68

placard

placard dédié CARSAT

placard

placard

placard
local

technique

cage
asc.

cage
asc.

SORTIE DE 
SECOURS

1UP

Espace bar 
actuel

(1socle+2écrans)

Table courriers

Broyeur

Ar
ch

iv
es

 v
iv

an
te

s

SDR 112

BUREAU 101

BUREAU 102 

SDR 103

BUREAU 104

SDR 105BUREAU 106
Bureau de 
passage 107

BUREAU 108
RU/RS

BUREAU 109

espace de 
retrait

BUREAU 110
BUREAU 113

BUREAU 114

BUREAU 115 BUREAU 116

TISANERIE

PP + ferme-
porte

boîte de 
sol

PP + ferme-
porte

boîte de sol

ca
is

so
n 

garde-corps 
métallique, 
teinte bleue

boîtier contrôle 
d'accès

PV PP
PP

poutre + 
retombée 

poutre + 
retombée 

PP

PP

placard

PV

JD

boîtier contrôle 
d'accès

potence + 
écran 

d'affichage

poutre + retombée 

poutre + retombée 

PP

PV

boîte de 
sol

enceinte 
murale

enceinte 
murale

fixe

PP

PP

PP

pvc

hfp=2.75

pvc

hfp=2.80

pvc

hfp=2.80

parquet pvc

dégagement

pvc

hfp=2.80
hfp=2.80

pvc

hfp=2.80

sas

moquette

hfp=2.80

dégagement

hfp=2.80
pvc

hfp=2.62

hfp=2.62

hfp=2.83

hfp=2.83
parquet pvc

dégagement

hfp=2.83

hfp=2.80
pvc

hfp=2.80
pvc

hfp=2.80
parquet pvc

hfp=2.80
parquet pvc

hfp=2.46
carrelage

wc

carrelage
hfp=2.89

béton

h=3.30

palier

vidoir

marche

FP fixe

arrivée 
EF

centrale 
incendie

LEGENDE

 : ajout store vénitien métallique
 : ajout store enrouleur intérieur
 : réparation store vénitien
 : ajout store vénitien toile
 : fenêtre à remplacer
 : fenêtre à réparer

marche

marche, 
htr 21 cm

plateau 
vitré bar

vitrophanie ht 1, 50 m

PP.93X204 ht

marche, 
htr 21 cm

PP.93X204 ht

PP.83X204 ht

vitrophanie ht 1,50 m

PP
.8

3X
20

4 
ht

vitrophanie ht 1,50 m

PP
.9

3X
20

4 
ht

PP.93X204 ht

PF.93+33X204 ht

PP.83X204 ht

vitrophanie ht 1,50 m

faux-plafond fixe

PP.93X204 ht

vi
tro

ph
an

ie
 h

t 1
,5

0 
m

vitrophanie ht 1,50 m

PPH

Store enr. int.

PVEV.93X204 ht
PF 1h

80x130cm

emplacement 
EAS

PP.83X204 ht

80x130cm

emplacement 
EAS

SORTIE DE 
SECOURS

1UP

PF
.9

3X
20

4 
ht

PP.93X204 ht

80x130cm

emplacement 
EAS

80
x1

30
cm

em
pla

ce
me

nt 
EA

S

LEGENDE :

: dalles faux-plafond 
démontable 

NB : 
- révision de l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtres 
existantes
- pose de signalétique sur l'ensemble des portes neuvesaccès palier 

R+1

sortie 
RDC

tour d'accès 
RDC > R+2

baie 
sonorisation/

vidéoprojection

SALLE DE FORMATION 111
hfp=2.80
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Etat:

Nature du projet :

Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux 
de bureaux
14-18, rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG

Titre:

Mandataire : Maître d'oeuvre

OCARIS
3 rue des Cigognes  67960 
ENTZHEIM

Format :Echelle : N° de projet : Dessinateur: Date : Etat du projet :

PROJ. #PlnA3R+2 1:100 SA 16/06/2025 APD - Ind. B1:125

CPAM DU BAS-RHIN
16, rue de Lausanne 
67090 STRASBOURG CEDEX

26,22 m2

10,79 m2

24,82 m2

29,31 m2

22,56 m2
17,54 m2

1,18 m2

2,70101,10

3,89

2,
72

3,09

1,
45

6,
14

4,
66

3,45

2,23

2,
91

2,
07

4,75

3,66 1,09

4,75

Bureau 214 :
PSE 1 :  pose moquette + 
plinthes + barre de seuil

Bureau 215 :
- régler porte IS 
(manoeuvre ouverture 
difficile) + remplacer 
poignée fenêtre imposte
- BAES

SDR 218 :
- ajout d'un store vénitien tissus
- pose cloison vitrée + vitrophanie + porte 
pleine
- écran visioconférence (hors marché)

Bureau de passage 219 :
- pose cloison vitrée + vitrophanie + 
porte pleine
- ajout d'une bouche VMC
- pose cloisons CF 1h + peinture + 
plinthe
- reprise faux-plafond (suite pose 
cloison tte htr)

Bureau 222 :
- 1 poignée de fenêtre à réparer
- ajout de 2 stores vénitiens tissus
- porte extérieure vitrée + ferme-porte + châssis fixe vitré tte ht 
+ imposte vitrée + seuil de porte
- déplacer radiateur
- BAES
- ajout d'1 porte pleine
- changement de sens d'1 porte 
- pose moquette + plinthe (suite dépose placard)
- reprise peinture sur cloison  (suite dépose placard)

Cage d'escalier :
- recoller main courante

WC h. :
- chasse d'eau à 
réparer

WC h. :
- ajout de 2 dalles de 
faux-plafond démontable
- chasse d'eau à réparer

Bloc sanitaire h. :
- pose lavabo

IMPRIM
ANTE

cage
asc.

cage
asc.

SORTIE DE 
SECOURS

1 UP

RD

CAP

RS/CADRE/RU RS/CADRE/RU

SDR

IMPRIM
ANTE

RS/CADRE/RU

H
H

H HH
Porte à 

condamner

Pa
nn

ea
u a

co
us

tiq
ue

Pa
nn

ea
u a

co
us

tiq
ue

Pa
nn

ea
u a

co
us

tiq
ue

REPRO 201

BUREAU 202
BUREAU 203BUREAU 204

BUREAU 205BUREAU 206SDR 207BUREAU 208
BUREAU 209REPRO 210

BUREAU 212

BUREAU 213

BUREAU 214 BUREAU 215
BUREAU 216 BUREAU 217

SDR 218

BUREAU 220

BUREAU 222

Bureau de 
passage 211

Bureau de 
passage 219

placard

PP

PP

PP

PP

PP
PP PP PP

PP

PP

PP

PPH

PP

PP

PP

PP

sans poignée

PC

PP
3 portes 

dégondées

PP
PP

PP

po
ut

re
 +

 re
to

m
bé

e 

PP

PP

stratifié

stratifié

stratifié

stratifié

faux-plafond boiserie

tapissserie 
doublée

poutre + retombée 

po
ut

re
 +

 re
to

m
bé

e 

poutre + retombée 

poutre + retombée 
poutre + retombée 

poutre + retombée 

poutre + retombée 

fixe

PP
PP

hfp=2.75

moquette

hfp=2.80

palier

moquette

hfp=2.80

dégagement

hfp=2.53
parquet

moquette

hfp=2.70

moquette

hfp=2.71
moquette

hfp=2.75
moquette

hfp=2.75

moquette

hfp=2.80 moquette

hfp=2.80
moquette

hfp=2.80

moquette

hfp=2.75

moquette

hfp=2.75

hfp=2.75

hfp=2.75

dégagement

moquette
hfp=2.61

hfp=2.75 hfp=2.75

moquette

hfp=2.80

hfp=2.75

pvc
hfp=2.77

dégagement

moquette

hfp=2.62

hfp=2.49
carrelage

cage d'escalier

carrelage
hfp=2.82

béton
h=3.35

moquette 

seuil

LEGENDE

 : ajout store vénitien métallique
 : réparation store vénitien métallique
 : fenêtre à remplacer
 : fenêtre à réparer ou condamner
 : réparation volet roulant
 : ajout store vénitien tissus
 : reprise cloison modulaire (suite dépose cloison)
 : ajout plinthe stratifié
 : prestation hors périmètre travaux (réalisé en 
régie par MOA)

écran

vitrophanie ht 1,50 m

PP
.8

3X
20

4 
ht

PP.83X204 ht

vi
tro

ph
an

ie
 h

t 1
,5

0 
m

cloison 
à créer

clo
iso

n à
 

cré
er

moquette 

seuil

vitrophanie

vitrophanie

seuilseuil

seuil

seuil

vitrophanie

moquette 

moquette 

moquette 

Porte à 
condamner

PP
.8

3X
20

4 
ht

cloison 
à créer

vitrophanie ht 1,50 m

écran
mobile

cloison à créer 
CF 1h tte htr

PP.83X204 ht

PVEV.93X204 ht
PF 1h

cloison à créer

cloison à créer 
CF 1h tte htr

+ reprise faux-
plafond 

démontable

moquette 

pose habillage 
retombée

cloison à créer 
CF 1h tte htr

Dé
lim

ita
tio

n 
co

mp
ar

tim
en

tag
e

Dé
lim

ita
tio

n 
co

mp
ar

tim
en

tag
e

seuil

80x130cm

emplacement 
EAS

80x130cm

emplacement 
EAS

SORTIE DE 
SECOURS

1 UP

PF
.9

3X
20

4 
ht

PP

seuil

PP.93X204 ht

LEGENDE PEINTURE

 : peinture
 

80x130cm

emplacement 
EAS

80x130cm

emplacement 
EAS

NB : 
- révision de l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtres 
existantes
- pose de signalétique sur l'ensemble des portes neuves

accès palier 
R+2

sortie 
RDC

tour d'accès 
RDC > R+2

Bureau 202 :
- ajout d'un cordon sur store 
vénitien métallique
- vitrophanie sur 4 fenêtres
PSE 1 :  pose moquette + 
plinthes + barre de seuil

Bureau 203 :
- 1 fenêtre à condamner
- ajout d'un cordon sur store vénitien métallique
- vitrophanie sur 5 fenêtres
- 1 porte à condamner
- ajout de 2 stores vénitiens tissus
- remplacer 1 poignée de fenêtre
PSE 1 :  pose moquette + plinthes + barre de 
seuil

Bureau 204 :
- remise en peinture complète des murs (compris 
placards en bois + panneau/cadre de porte côté 
intérieur)
- porte à condamner
- ajout de 2 stores vénitiens tissus
- remplacer 1 poignée de fenêtre
- signalisation baie accessible pompier 
- ajout d'un triangle sur fenêtre existante
PSE 1 :  pose moquette + plinthes + barre de 
seuil

Bureau 205 :
PSE 1 :  pose moquette + 
plinthes + barre de seuil

Bureau 206 + EAS :
- ajout d'un store vénitien tissus
- pose cloisons CF 1h + peinture + plinthe
- 1 porte + seuil à poser
- reprise faux-plafond (suite pose cloison tte htr)
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur vitrage existant
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte 
- placard existant à déplacer ou déposer?
PSE 1 :  pose moquette + plinthes

Bureau 207 :
- condamner 2 volets roulants
- 3 panneaux de porte de placard 
à reposer
- écran visioconférence (hors 
marché)

Bureau 208 + EAS :
- 1 porte à condamner
- signalisation baie accessible pompier 
- ajout d'un triangle sur fenêtre existante
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur vitrage 
existant
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte 

Bureau 211 :
- pose cloison vitrée + 
vitrophanie + porte 
pleine

Bureau 212 :
- régler volet roulant (fermeture partielle)
- remplacer 1 poignée de fenêtre

Bureau 213 :
- régler 1 fenêtre 
(ouverture non 
fonctionnelle)

cordon
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14-18, rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG

Titre:
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ENTZHEIM
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CPAM DU BAS-RHIN
16, rue de Lausanne 
67090 STRASBOURG CEDEX

23,33 m2

3,051020

10
1,

61
2,

14

3,
52

10

3,75

Bureau 311 :
- régler 1 volet roulant

Bureau 312 :
- ajout de 2 stores véntiens (dont 1 en imposte sur porte IS 
+ 1 toute hauteur)
- ajouter 1 seuil de porte
- reboucher trous sur cloison
- remplacement ponctuel dalles faux-plafond (suite dépose 
cloison modulaire)

Bureau 314 :
- condamner 2 
volets roulants

WC f. :
- remettre en 
place 1 dalle de 
faux-plafond

WC h. :
- ajout de 2 dalles 
de faux-plafond 
démontable

Bureau 301 + EAS :
- 1 dalle de moquette à recoller
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur 
vitrage existant
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte 

Bureau 302 :
- 1 poignée de fenêtre à 
réparer(manoeuvre difficile)
- 1 seuil à refixer

Bureau 303 :
- 1 poignée de fenêtre à réparer (manoeuvre difficile)
- 1 seuil à remplacer
- remise en peinture complète des murs (compris 
placard en bois + panneau/cadre de porte côté intérieur)
- signalisation baie accessible pompier 
- ajout d'un triangle sur fenêtre existante
PSE 1 :  pose moquette + plinthes + barre de seuil
PSE 2 : pose tapisserie avec performance acoustique

SDR 317 :
- remttre en place porte existante 
dégondée
- bouche de ventilation à remplacer
- écran visioconférence (hors 
marché)

Bureau 306 + EAS :
- 1 poignée de fenêtre à réparer(manoeuvre difficile)
- signalisation baie accessible pompier 
- ajout d'un triangle sur fenêtre existante
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur vitrage existant
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte 
- remplacement ponctuel dalles faux-plafond (suite dépose cloison modulaire)
PSE 2 : pose tapisserie avec performance acoustique

Bureau 307 :
- 1 poignée de fenêtre à 
remplacer (non fonctionnelle)

Bureau 308 :
- 1 manivelle pour volet roulant 
à remplacer (non fonctionnelle)

Bureau 309 :
- refixer cache poignée de 
fenêtre
- ajout d'un store vénitien tissus
PSE 2 : pose tapisserie avec 
performance acoustique

Local ménage 310 :
- ajout d'1 vidoir 

Dégagement :
- peinture sur  
cloisons existantes 
(suite ajout nouvelles 
cloisons CF1h)

HH

HH
H

IMPRIMANTE

local ménage 310

pl
ac

ar
d

débarras

placard

placard

cage
asc.

cage
asc.

SORTIE DE 
SECOURS

RS

RU

IMP

Panneau acoustique

Panneau acoustique

Panneau acoustique

Panneau acoustique

Panneau acoustique

Panneau acoustique

Panneau acoustique

Panneau acoustique

Panneau acoustique

Matériel ménage

Espace de pause PFS

BUREAU 302

BUREAU 303
BUREAU 304

BUREAU 305

BUREAU 306

BUREAU 307

BUREAU 308

BUREAU 309

BUREAU 311

BUREAU 312

BUREAU 313 BUREAU 314 BUREAU 315

BUREAU 316

SDR 317

318

BUREAU 319

BUREAU 320

301

ballon 
ECS PP

PP

PP

PP

PP

PP

PVPV PV

PP

PP

PV

PV

PPH

PP

PP

PP

PPPP

PP

PP

PP
PPPP

PP

PPH

ca
is

so
n 

po
ut

re
 +

 re
to

m
bé

e 

po
ut

re
 +

 re
to

m
bé

e 

po
ut

re
 +

 re
to

m
bé

e 

po
ut

re
 +

 re
to

m
bé

e 

poutre + retombée 

poutre + retombée poutre + retombée 

poutre + retombée 

poutre + retombée 

caisson 

caisson 

poutre + retombée 
poutre + retombée 

fixe

placard

placard

PP
PP

pvc

hfp=2.76

pvc

hfp=2.76

pvc

hfp=2.76

pvc

hfp=2.76
pvc

hfp=2.76
bureau

pvc

hfp=2.76

pvc

hfp=2.83

hfp=2.76
pvc

dégagement

dégagement

dégagementmoquette
hfp=2.83

moquette

moquette

hfp=2.76
hfp=2.76

pvc

hfp=2.76

moquette

hfp=2.76

pvc

hfp=2.76

pvc

hfp=2.76

moquette

hfp=2.76

pvc

hfp=2.83
moquette

hfp=2.83
pvc

hfp=2.83
pvc

hfp=2.83

hfp=2.79 moquette

hfp=2.85

moquette
hfp=2.76

moquette

hfp=2.83

dégagement

moquette

hfp=2.75

moquette

hfp=2.79

pvc
hfp=2.75

carrelage
hfp=2.83

béton

h=3.28

hfp=2.49
carrelagevidoir

seuil

réglage

LEGENDE

 : ajout store vénitien métallique
 : réparation store vénitien métallique
 : fenêtre à remplacer
 : fenêtre à réparer
 : réparation volet roulant
 : ajout store vénitien tissus
 : reprise cloison modulaire (suite dépose cloison)
 : ajout plinthe stratifié
 : prestation hors périmètre travaux (réalisé en 
régie par MOA)

seuil
PP

seuil
seuil

moquette

plan de 
travail carrelé

vidoir

écran

cloison à créer 
CF 1h à 

confirmer

cloison à créer CF 1h tte htr
+ reprise faux-plafond 
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cloison à créer 
CF 1h tte htr

PVEV.93X204 ht
PF 1h
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PF 1h
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PP.83X204 ht

80x130cm

emplacement 
EAS

80x130cm

emplacement 
EAS

LEGENDE PEINTURE

 : peinture
 : tapisserie avec performance acoustique

NB : 
- révision de l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtres 
existantes
- pose de signalétique sur l'ensemble des portes neuves
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16,23
7,55
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Bureau 402 :
- refixer rail faux-plafond démontable
- signalisation baie accessible pompier 
- ajout d'un triangle sur porte-fenêtre existante

Bureau 404 :
- réparer chaînette volet roulant 
(non fonctionnelle)
- réparer porte coulissante 
(manoeuvre ouverture difficile)

Dégagement :
- remplacement ponctuel dalles faux-
plafond (suite dépose cloison 
modulaire)
PSE 3 : pose tapisserie en 
performance acoustique

Bureau 509 :
- pose cloison + peinture  (compris reprise plinthes 
existantes)
- remplacer 1 dalle de faux-plafond démontable
- pose porte pleine + seuil
- repositionner store dans rail de guidage

Bureau 406 :
- remise en peinture complète des murs (compris rampant 
+ panneaux/cadres de porte côté intérieur)
- remise en peinture sous-face coffret roulant (suite 
dépose store intérieur)
- pose sol souple + plinthes
- remplacer 1 cordon store vénitien
- régler 3 chaînettes volets roulants
- pose 2 seuils
PSE 3 : pose tapisserie avec performance acoustique

Bureau 407 :
- ajout de 3 stores véntiens (dont 1 en imposte sur porte 
IS)
- régler ouverture porte IS (manoeuvre d'ouverture difficile)
- ajouter 1 tige d'orientation pour store vénitien

Bureau 408 :
- ajout d'1 store véntien
- ajouter 1 tige d'orientation pour store vénitien

Cage d'escalier :
- 1 dalle de faux-plafond démontable à remplacer

SDR + EAS :
- signalisation baie accessible pompier 
- ajout d'un triangle sur porte-fenêtre 
existante
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur 
vitrage existant
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte 

Espace SI/SERVEURS + EAS :
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur 
vitrage existant
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte 
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carrelage

arrivée 
EF

passivation 
acier armature + 
reprise façade

clapet 

LEGENDE

 : ajout store intérieur velux 
 : réparation store velux
 : ajout store vénitien métallique
 : réparation store vénitien métallique
 : fenêtre à remplacer
 : fenêtre à réparer
 : réparation volet roulant
 : reprise cloison modulaire (suite dépose cloison)
 : ajout plinthe stratifié
 : prestation hors périmètre travaux (réalisé en régie 
par MOA)

sol souple 

seuil

seuil

chaînette
chaînette

chaînette
cordon

chaînette

tige

cloison à créer 
CF 1/2h

PF.93+33X204 ht
PF 1/2h

80x130cm

emplacement 
EAS

80x130cm

emplacement 
EAS

Délimitation 
recoupement

80x130cm

emplacement 
EAS

80x130cm

emplacement 
EAS

Panneau acoustique

Panneau acoustique

LEGENDE PEINTURE

 : peinture
 : tapisserie avec performance acoustique

NB : 
- révision de l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtres 
existantes
- pose de signalétique sur l'ensemble des portes neuves

Panneau 
acoustique

Panneau 
acoustique

Panneau 
acoustique
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Bureau de passage 502 : 1 
place RH
- remise en peinture complète 
des murs (compris rampant + 
panneau/cadre de porte côté 
intérieur)
- 1 store velux à ajouter

Bureau 510 :
- ajout 3 tiges d'orientation pour stores 
vénitiens
- remplacer une cassette plafonnière
PSE 2 : pose tapisserie avec 
performance acoustique

Bureau 511 :
- pose cloison + peinture
- reprise placo + peinture (suite dépose cloison) RPP
- reprise cloison modulaire (suite dépose cloison) RCM
- recollet habillage PVC fenêtre

Bureau 512 :
- reprise placo + peinture (suite dépose cloison) RPP
- reprise cloison modulaire (suite dépose cloison) RCM
- 1 store vénitien métallique à remplacer

Bureau 513 :
- remplacer 3 dalles de faux-plafond 
démontable
- reprise plinthes (suite ajout cloison) RP

WC f. :
- réparer chasse d'eau

Bureau 503 :
- remise en peinture complète des murs 
(compris rampant + panneau/cadre de porte 
côté intérieur)

Bureau 505 + EAS :
- pose cloison + peinture (compris reprise plinthes 
existantes)
- remplacer 2 dalles de faux-plafond démontable
- repositionner store dans rail de guidage
- pose porte pleine + seuil
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter repérage accès EAS extérieur sur vitrage existant
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte 

Bureau 508 + EAS :
- pose cloison + peinture  (compris reprise 
plinthes existantes)
- 1 grille CVC à remettre en place
- 1 poignée et cylindre à ajouter sur porte 
existante
- ajouter signal bouton d'alerte
- ajouter repérage accès EAS extérieur 
sur vitrage existant
- ajouter éclairage de sécurité
- ajouter signalétique "EAS" sur porte 

SDR 509 :
- pose cloison + peinture  (compris reprise plinthes 
existantes)
- remplacer 1 dalle de faux-plafond démontable
- pose porte pleine + seuil
- repositionner store dans rail de guidage
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LEGENDE PEINTURE

 : peinture
 : tapisserie avec performance acoustique

LEGENDE

 : ajout store intérieur velux 
 : réparation store velux
 : ajout store vénitien métallique
 : réparation store vénitien métallique
 : fenêtre à remplacer
 : fenêtre à réparer
 : reprise cloison modulaire (suite dépose cloison)
 : ajout plinthe stratifié
 : prestation hors périmètre travaux (réalisé en régie 
par MOA)

tapisserie
à poser

RPP

cloison 
à créer

cloison 
à créer

RPP

cloison 
à créer

seuil

cloison 
à créer

PP.83X204 ht

seuil
cloison 
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signalisation baie 
accessible pompier 
+ ajout d'un 
triangle sur porte-
fenêtre existante

sol souple 

sol souple 

seuil

tige
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tige

PF.93+33X204 ht

cloison à créer 
CF 1/2h

PF 1/2h

signalisation baie accessible 
pompier 
+ ajout d'un triangle sur porte-
fenêtre existante
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emplacement 
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recoupement
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NB : 
- révision de l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtres 
existantes
- pose de signalétique sur l'ensemble des portes neuves

seuil (larg. 
10cm)

châssis de désenfumage 
existant , dim. 1,18 
(larg.)x0,99 (ht) soit 1,16m²

Bureau 504 :
- pose cloison + peinture (compris reprise plinthes 
existantes)
- remise en peinture complète des murs (compris 
rampant + panneau/cadre de porte côté intérieur)
- remplacer seuil de porte
- 1 store velux à remplacer

velux

velux


