
Quantité 

entreprise
Prix Unitaire Prix Total

€ HT € HT € HT

Dépose, stockage et repose du faux plafond du couloir selon CCTP 64 m²

Remplacement des dalles de faux-plafond des paliers d'escaliers selon CCTP 40 m²

Démolition 5 cloisons placoplatre et bois + reprise du faux plafond + dépose du plancher technique selon CCTP Forfait

Création cloison placo + 3 portes selon CCTP Forfait

Reprise + peinture des murs selon CCTP 963 m²

Dépose sol existant selon CCTP 140 m²

Fourniture et pose du sol zone "bureau" selon CCTP 189 m²

Fourniture et pose du sol zone "couloir et palier" selon CCTP 87 m²

Evacuation déchets Forfait

-  €               

Total T.T.C. –  CLOISONNEMENT - MUR - SOL -  €               
* NB : Les quantités sont fournies à titre indicatif, elles doivent être Vérifiées et éventuellement ajustées par l'entrepreneur

Soit en toutes lettres TTC : __________________________________________________________

Fait à ......................................... le................................................

TOTAL Hors Taxe

Marché "Travaux de rénovation pour le rapatriement du service PFSE de la CPAM du Cantal"

Complément à l'acte d'engagement

DPGF Lot 2 : CLOISONNEMENT / MUR / SOL

Désignation Quantité*

Bon pour accord, signature, Maître d’ouvrage Signature et cachet de l’Entrepreneur


