
Unité Q P.U. Montant

6. VENTILATION PROVISOIRE

Dépose vitre h

Plénum acier ens.

Conduite Ø 500 ens.

Grille de diffusion ens.

Dépose conduite h

Repose vitre h

Finition h

SOUS-TOTAL VENTILATION PROVISOIRE

7,1 REPERAGE ET DEPOSE

Repérage installations h

Dépose caissons gaz halon ens.

Dépose des CTA de soufflage ens.

Dépose de la CTA double-flux ens.

Dépose des conduites de ventilation h

Dépose du plénum de rejet air vicié ens.

Dépose/Repose faux-plafond circulation m²

Dépose de la conduite de reprise aile sud h

Dépoe/Repose de la conduite de soufflage aile sud h

Dépose des caissons de VMC compris nacelle ens.

Dépose/Repose faux-plafond ciruclation aile sud N-2 m²

SOUS-TOTAL REPERAGE ET DEPOSE

7.3 CTA

CTA ens.

Jeu de filtres neufs ens.

Gruttage j

Dépose/Repose chemin de câble h

Consignation et vidange h

Raccordements EC ens.

Raccordements EG ens.

Évacuation des condensats ens.

DAD ens.

SOUS-TOTAL CTA

7.4 RESEAUX

Silencieux ens.

Conduites Ø 400 air soufflé ens.

Conduites Ø 200 air soufflé ens.

Conduites Ø 400 air vicié ens.

Conduites Ø 630 air soufflé N-2 Aile sud mL

Désignation

BASE AERIENNE DE CREIL

MARCHE SENSIBLE 
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Conduite rectangulaire 800 mm x 1200 mm mL

Conduite rectangulaire 700 mm x 1400 mm mL

Conduite rectangulaire 800 mm x 600 mm mL

Raccordements CTA ens.

Raccordements aux plénums AN et AV ens.

Raccordement AS ens.

Raccordement AR ens.

Raccordement AR aile sud sortie local CTA ens.

Raccordement AR local technique N-2 aile ouest ens.

Clapets coupe-feu 800 mm x 600 mm ens.

Percements h

Calfeutrements coupe-feu h

Dépose/Repose dalles faux-plafond ens.

Dépose et obturation bouche existante ens.

Diffuseurs plafonniers ens.

Conduite Ø 125 acier galvanisé mL

Conduite flexible mL

Module de régulation ens.

SOUS-TOTAL RESEAUX

7.5 PRISE D'AIR NEUF ET REJET

Plaque acier calfeutrements plénums AN ens.

Dépose/repose grille existante h

Ouverture mur de façade par sciage h

Pièce de raccordement ens.

SOUS-TOTAL PRISE AIR NEUF ET REJET

7.6 MISE EN SERVICE

Mise en service CTA ens.

Réglages et mesure de débits h

SOUS-TOTAL ELECTRICITE

7.7 ÉLECTRICITE

Armoire ens.

SOUS-TOTAL ELECTRICITE

8. DEPOSE

Repérage h

Dépose conduites chaufferie ens.

Protection équipements de chaufferie ens.

Dépose faux-plafond aile est N-2 m²

Dépose faux-plafond aile est N-1

Dépose faux-plafond aile est N0

Dépose faux-plafond aile ouest N-1 m²

Dépose faux-plafond aile ouest N0 m²

Dépose faux-plafond partie centrale N-1 m²

Dépose faux-plafond sanitaires N-1 m²

Dépose des gaines verticales aile ouest ens.



Dépose des conduites SAC mL

Dépose des conduites SAN mL

Dépose des conduites gaz halon mL

SOUS-TOTAL REPERAGE ET DEPOSE

8.3 RESEAUX

Conduite acier galvanisé Ø 500 mm mL

Conduite acier galvanisé Ø 450 mm mL

Conduite acier galvanisé Ø 355 mm mL

Conduite acier galvanisé Ø 315 mm mL

Conduite acier galvanisé Ø 250 mm mL

Conduite acier galvanisé Ø 200 mm mL

Conduite acier galvanisé Ø 160 mm mL

Conduite acier galvanisé Ø 125 mm mL

Calorifuge Ø 500 mm mL

Calorifuge Ø 450 mm mL

Calorifuge Ø 355 mm mL

Calorifuge Ø 315 mm mL

Calorifuge Ø 250 mm mL

Calorifuge Ø 200 mm mL

Calorifuge Ø 160 mm mL

Calorifuge Ø 125 mm mL

CCF Ø 500 mm mL

CCF Ø 450 mm mL

CCF Ø 355 mm mL

CCF Ø 315 mm ens.

CCF Ø 250 mm ens.

Registres Ø 355 mm ens.

Registres Ø 315 mm ens.

Registres Ø 250 mm ens.

SOUS-TOTAL RESEAUX

8.4 DIFFUSEURS

Dépose/Repose dalles faux-plafond ens.

Dépose et obturation bouche existante ens.

Diffuseurs plafonniers ens.

Conduite Ø 125 acier galvanisé mL

Conduite flexible mL

Module de régulation ens.

SOUS-TOTAL RESEAUX

8.5 FINITIONS

Faux-plafond aile est N-2 m²

Faux-plafond aile est N-1

Faux-plafond aile est N0

Faux-plafond aile ouest N-1 m²

Faux-plafond aile ouest N0 m²

Faux-plafond partie centrale N-1 m²



Faux-plafond sanitaires N-1 m²

Gaines S0-051 et S0-054 ens.

Gaine S1-050 ens.

Gaine S1-028 ens.

Flocage coupe-feu 2h mL

SOUS-TOTAL FINITIONS

PEO ET PRÉPARATION DE CHANTIER

Plans d'exécution h

Schémas d'exécution h

Docs techniques h

Note de calcul h

SOUS-TOTAL PEO

9. PEO ET PRÉPARATION DE CHANTIER

Plans d'exécution h

Schémas d'exécution h

Docs techniques h

Note de calcul h

Installation de chantier ens.

SOUS-TOTAL PEO

10. MISE EN SERVICE ET DOE

Mise en service CTA ens.

Réglage réseaux h

Mesure débits h

Désinfection réseaux h

DOE : doc, schéma, plans h

Mise en service et formation h

SOUS-TOTAL DOE

TOTAL GÉNÉRAL H.T.

TVA 20 %

TOTAL GÉNÉRAL T.T.C.


