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CHU Caen Normandie- Marchés d’assurance - reconstruction du CHU de Caen — Extension HEB — sommaire DCA

PIECES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIERES

Réglement de consultation et ses 2 annexes

Lot 1 — Assurance « Tous Risques Chantier et Responsabilité Civile Maitre d’Ouvrage » :
— Acte d’engagement
— Cahier des Clauses Particulieres

Lot 2 — Assurance « Dommage Ouvrage et CCRD » :
— Acte d’engagement
— Cahier des Clauses Particuliéres (Conditions particulieres + annexes définitions)

La note de présentation du projet

PIECES ANNEXES = DOSSIER TECHNIQUE

1. Descriptif de 'opération

Notice descriptive du projet du dossier Permis de Construire (PC modificatif n°2 de I'Opération
Principale)
Images d’insertion du projet global de reconstruction du CHU CAEN

2. Etudes de sol / géotechnigue

Rapport d’études de sol G2 PRO IPA — FONDASOL du 31/03/2025

Etude hydrogéologique IPA — FONDASOL du 07/07/2025

Rapport d’études de sol G2 PRO Opération Principale — FONDASOL du 15/07/2021
Etude hydrogéologique Opération Principale — FONDASOL du 08/09/2021

3. Controle technique RICT

Rapport initial du contréleur technique (RICT du 20/05/2025)

4. Plans et surfaces

Plan masse

Plan du niveau S1

Plan du niveau NO

Plan du niveau N1

Plan du niveau N2

Plan du niveau N3

Plan du niveau N4

Plan du niveau N5

Plan du niveau N6

Plan du niveau Toiture TT

Plan démolition connexion IPA HEB
Plan projet connexion IPA HEB
Plan des coupes

Plan des facades Est & Ouest
Plan des facades Nord & Sud
Détails principes de facades
Carnet détails facade

Plan des fondations

Plan structure PH S1
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CHU Caen Normandie- Marchés d’assurance - reconstruction du CHU de Caen — Extension HEB — sommaire DCA

e Tableau des surfaces

5. Piéces écrites des marchés travaux CCTP, CCAP

e |a note sismique
e Le CCAP des marchés de travaux
Les CCTP des marchés de travaux :
CCTP Lot 1 : Terrassements — VRD — Aménagements extérieurs
CCTP Lot 2 : Espaces verts
CCTP Lot 3 : Gros ceuvre — clos et couvert — aménagements intérieurs :
Corps d’Etat 3_A : gros ceuvre
CE 3_B : charpente métallique - métallerie
CE 3_C : étanchéité
CE 3_D : enduit sur isolation thermique par I'extérieur
CE 3_E : bardage métallique — couverture
CE 3_F : menuiseries aluminium — vitrerie - fermetures extérieures
CE 3_G : menuiseries bois — agencement
CE 3_H : agencement
CE 3_I: doublages — cloisons séches
CE 3_K: plafonds suspendus
CE 3_L : revétements de sols souples
CE 3_M: revétements de sols durs — faience
CE 3_N: peinture — revétements muraux
CE 3_0O : nettoyage de livraison finale
CCTP Lot 4 : Appareils élévateurs
CCTP Lot 5 : Chauffage — ventilation — conditionnement d’air — plomberie sanitaire :
CE 5_A : chauffage — ventilation — conditionnement d’air
CE 5_ B : plomberie sanitaire
CCTP Lot 6 : Fluides médicaux
CCTP Lot 7 : Electricité courants forts
CCTP Lot 8 : Electricité courants faibles
CCTP Lot 9 : Gestion Technique du Batiment
CCTP Lot 10 : Systeme de sécurité incendie
CCTP Lot 11 : Transport pneumatique
CCTP Lot 12 : Transport Automatique Lourd

6. Contrats Intervenants

MOE / groupement AIA (CCTP)

CT / BUREAU VERITAS (CCTP)
CSPS/BUREAU VERITAS (CCTP)
CSSI/ NAMIXIS (CCTP)

Entreprises : en cours de désignation

7. Estimation

e Tableau d’assiettes de primes

8. Planning et phasage

e Planning prévisionnel des travaux
e Phasage des travaux
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