
Date Désignation Indice

22/5/25 DCE

Maître d’ouvrage :

Secrétariat Général Commun Départemental (SGCD)

Préfecture de la région Grand-Est et préfecture du Bas-Rhin

5 Pl. de la République 

67073 STRASBOURG

9, Rue du Parc – 67 205 OBERHAUSBERGEN

 Tél : 03 90 20 56 00   Courriel : info@ingedec.com 

Restauration de la toiture et de la verrière du bâtiment Rotonde

PHASE DCE

DPGF LOT 02_COUVERTURE ARDOISE « VIEILLE ALLEMANDE » – 

TRAVAUX DIVERS

MAITRE D’OEUVRE

INGEDEC

mailto:info@ingedec.com
mailto:info@ingedec.com
mailto:info@ingedec.com
mailto:info@ingedec.com
mailto:info@ingedec.com


Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguïtés de toute sorte pouvant apparaître dans la décomposition du prix des travaux traités 

à prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire à une modification du prix forfaitaire porté dans l'acte d'engagement.

L'entrepreneur est tenu de vérifier et de modifier si nécessaire les quantités données à titre indicatif dans la décomposition du prix forfaitaire.

Pos. Désignation U Qté
Qté

Entreprise
PU € HT PT € HT

C-1. TRAVAUX PREPARATOIRES S\total -                       

C-1.1 Constat d'huissier au démarrage et en replis des travaux Fft 1 P.M

C-1.2 Base vie forfait 1

C-1.3 Installation de chantier forfait 1

C-1.4 Travaux divers en régie Hrs 60

C-1.5 Platelage bois étanche sur échafaudage m² 93

C-1.6 Monte matériaux ens 1

C-2. COUVERTURE EN ARDOISE S\total -                       

C-2.1 Bâchage provisoire forfait 1

C-2.2 Découverture des pans ardoises

Brisis m² 90

Pan supérieur m² 253

C-2.3 Dépose de l'écran bitumineux et des voliges

Brisis m² 90

Pan supérieur m² 253

C-2.4 Nouvelles voliges bois

Brisis m² 90

Pan supérieur m² 253

C-2.5 Ecran de sous-toiture

Brisis m² 90

Pan supérieur m² 253

C-2.6 Pan d'ardoise "Vieille Allemande"

Brisis m² 90

Pan supérieur m² 253

C-2.7 Traitement de la ventilation de sous toiture Fft 1
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Pos. Désignation U Qté
Qté

Entreprise
PU € HT PT € HT

C-3. ZINGUERIE ET CUIVRERIE S\total -                       

C-3.1 Couverture en cuivre m² 47

C-3.2 Chéneaux avec entablement ml 46

C-3.3 Membron cuivre - ligne de brisis ml 49

C-3.4 Cuivrerie de jonction avec la verrière ml 26

C-3.5 Remplacement de l'arêtier par du cuivre ml 10

C-3.6 Remplacement des cuivreries des lucarnes

simple lucarne rectangulaire ens 2

double lucarne rectangulaire ens 2

triple lucarne rectangulaire ens 1

simple lucarne ovale ens 4

C-3.7 Remplacement de l'abergement contre le mur ml 25

C-3.8 Remplacement des abergements des cheminées ml 15

C-3.9 Remplacement de sortie de ventilation et antenne - en cuivre u 8

C-3.10 Remplacement des couvertines plomb ml 25

C-4. OUVRAGES DIVERS S\total -                       

C-4.1 Remplacement des tabatières u 8

C-4.2 Remplacement des échelles pare-neige ml 49

C-5. CHARPENTE BOIS S\total -                       

C-5.1 Contrôle des bois de charpente Forfait 1

C-5.2 Réparation de bois de charpente m3 1,5

Nota : la quantité est une provision et ne représente pas la réalité. Le 

quantitatif sera à mettre à jour selon le besoin réel au moment des 

travaux.

C-6. TRAVAUX D'ENDUIT S\total -                       

C-6.1 Piquage des enduits existants m² 83

C-6.2 Enduit traditionnel à la chaux hydraulique m² 83
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Pos. Désignation U Qté
Qté

Entreprise
PU € HT PT € HT

C-7. ISOLATION DE TOITURE S\total -                       

C-7.1 Dépose de l'isolation existante

Brisis m² 90

Pan supérieur m² 35

Pan supérieur avec accès intérieur m² 218

C-7.2 Isolation en laine de bois

Brisis m² 90

Pan supérieur m² 35

Pan supérieur avec accès intérieur m² 218

C-7.3 Lattage sur chevrons m² 218

C-7.4 Lattage de maintien d'isolant m² 218

C-7.5 DOE ens 1

RECAPITULATIF 

C-1. TRAVAUX PREPARATOIRES -                       

C-2. COUVERTURE EN ARDOISE -                       

C-3. ZINGUERIE ET CUIVRERIE -                       

C-4. OUVRAGES DIVERS -                       

C-5. CHARPENTE BOIS -                       

C-6. TRAVAUX D'ENDUIT -                       

C-7. ISOLATION DE TOITURE -                       

TOTAL GENERAL € H.T.

TVA 20%

TOTAL GENERAL € T.T.C.

En toutes Lettres : (euros TTC)

…......................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

L'ENTREPRISE A 

Mention "Lu et approuvé"  - cachet et signature

Le 
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