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Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toute sorte pouvant apparaitre dans la décomposition du prix des travaux traités

a prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire a une modification du prix forfaitaire porté dans I'acte d'engagement.

L'entrepreneur est tenu de vérifier et de modifier si nécessaire les quantités données a titre indicatif dans la décomposition du prix forfaitaire.

Pos. Désignation U Qté Qte . PU € HT PTE€HT
Entreprise
C-0. INSTALLATION DE CHANTIER Sltotal -
Installation de chantier ens 1
C-1 TRAVAUX DE VENTILATION EXTRACTION ATRIUM Sltotal -
C-1.1  |Constat d'huissier ens 1 P.M
C-1.2  |Dépose du moteur de ventilation existant ens 1
C-1.3  |Dépose alimentation et commande du ventilateur existant ens 1
C-1.4 |Dépose des capots de ventilation en connexion avec I'atrium ens 6
C-1.5 |Nouveau caisson d’extraction VMC C4 ens 1
C-1.6  |Caissons de piquage
. Caisson de piquage pour réseaux de gaines vers atrium sous verriere ens 3
basse
C-1.7 |Réseaux de ventilation en gaine circulaire
. Réseaux de gaines vers atrium
Diamétre 250 mm ml 2
Diamétre 200 mm ml 3
Diamétre 160 mm ml 15
C-1.8 |Silencieux - pieges a sons ens 2
C-1.9  |Module de régulation de débit manuel u 3
C-1.10 |Isolation des gaines et caisson de piquage m?2 12
C-2. TRAVAUX DE VENTILATION SOUFFLAGE ATRIUM S|total -
C-2.1. |Caisson de compensation de |'extraction 600m3/h ens 1
C-2.2. |Caissons de piquage prise d’air neuf sur conduits
. Caisson de piquage pour réseaux de gaines vers atrium sous verriere eons 3
basse
C-2.3. |Réseaux de ventilation en gaine circulaire soufflage
. Réseaux de gaines vers atrium
Diamétre 250 mm mi 2
Diamétre 200 mm ml 3
Diamétre 160 mm mi 20
C-2.4. |Silencieux — Pieges a sons — réseau de soufflage ens 2
C-2.5. |Module de régulation de débit manuel ens 3
C-2.6. |Isolation des gaines et caisson de piquage m2 14
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C-3 TRAVAUX ET OUVRAGES DIVERS Sltotal -
C-3.1 |Mise en route et essais, controle étanchéité réseaux de gaines ens
C-3.2 Détection Incendie — Monuments historique — Sécurité globale Incendie durant le chantier
. Pour la durée totale du chantier
C-3.2.1 |Détection incendie temporaire et mobile ens P.M.
C-3.3 |DOE ens
RECAPITULATIF
C-0. INSTALLATION DE CHANTIER -
C-1. TRAVAUX DE VENTILATION EXTRACTION ATRIUM -
C-2. TRAVAUX DE VENTILATION SOUFFLAGE ATRIUM -
C-3. TRAVAUX ET OUVRAGES DIVERS -
TOTAL GENERAL € H.T.
TVA 20%
TOTAL GENERAL € T.T.C.

En toutes Lettres : (euros TTC)
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