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NOTICE
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Département d’ingénierie

SMMAC - Viaducs A86/A4

Partie 1 Paris — Créteil
II.8-ENTRETIEN ET EXPLOITATION
111.8.1-Notice

Direction des routes

lle-de-France (DiRIF)
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1 - Présentation de I'opération

Les autoroutes A4 et A86, entre les viaducs de Saint-Maurice et le Carrefour de Pompadour, avec un trafic
de plus de 200 000 véhicules jours, entrainent des niveaux de bruit pour les logements riverains dépassant
les 65 dB(A) sur la période 6h-22h pour dépasser par endroit 70 dB(A). Les protections acoustiques exis-
tantes, réalisées lors de la mise en service de ces troncons d’autoroutes en 1981 s’averent aujourd’hui in-
suffisantes et il est par conséquent nécessaire de les remplacer ou/et de les renforcer ou/et de les modifier.

L'APS de février 2006 réalisé par le bureau d’étude en infrastructures de transport SCETAUROUTE et par
le cabinet SPIELMANN a déterminé les protections phoniques qui seront a réaliser le long des autoroutes
A4 et A86 sur les communes de Saint-Maurice, Maisons-Alfort et Créteil dans le Val de Marne. La déclara-
tion de projet a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne en mars
2007. L'APS a été approuvé par décision du DREIF du 09 juin 2006, en fixant le colt d’objectif de I'opéra-
tion a 43,5 M€ (valeur janvier 2006) et approuvant le découpage en deux tranches, la premiére tranche
s’élevant a 20,38 M€ et la seconde a 23,12 M€.

La décision ministérielle du 02 octobre 2008 a acté le découpage de la premiéere tranche en une zone sud
et en une zone nord, réestimé le codt des travaux de la 1°* tranche sur la zone sud, fixé le colt plafond de
ces travaux a 30 M€ et porté le colt global de I'opération sur les deux tranches a 47,92 M€. Le projet par-
tiel relatif a cette tranche a été approuvé le 27 décembre 2011 pour un montant de 24 M€ (codt a terminai-
son), inférieur au co(t plafond fixé a 30 M€.

L'’APS prévoyait la réalisation du programme d’écrans en 2 tranches et 7 secteurs. Les modalités d’exploi-
tation sous chantier conduit a envisager les travaux de la deuxieme tranche selon un phasage différent du
découpage prévu a 'APS. La programmation des travaux de la 2°™ tranche est décomposée en phase sui-
vante :

« phase 1: écrans secteur palais de justice,

« phase 2 : écrans secteur Gambetta / Sangnier Est,

- phase 3 : écrans secteur Gambetta / Sangnier Ouest,

+ phase 4 : écrans Sud-A4,

+ phase 5: écrans secteur des Viaducs.

La décision ministérielle du 27 février 2014 a fixé le cot total a terminaison de I'opération a 55 M€ TTC qui
se décompose de la maniére suivante :

- co(t a terminaison de la 1% tranche a 24 M€ TTC,

- co(t a terminaison de la 2°™ tranche a 31 M€ TTC.

Pour des raisons techniques liées a la stabilité des ouvrages, le projet « Viaducs » sera segmenté en deux
parties :

« Partie 1 « Bretelle Paris ~ Créteil » : réalisation des écrans absorbants en PEHD (Polyéthyléne
haute densité) d’une hauteur de 3m30 par rapport a la plate-forme autoroutiére. Les écrans
seront situés a l'intérieur des poteaux en acier HEA 160 d’entraxe de 2,50m.

- Partie 2 « Bretelle Nogent ~ Créteil » : en attente des essais de traction sur les ferraillages de
'ouvrage afin d’obtenir une solution viable.

Le présent projet partie Viaducs A86/A4 Paris — Créteil concerne donc la réalisation de protections acous-

tiqgues en BAU et/ou BDG. Le projet vise a construire un écran d’'une hauteur acoustique de 3,30 métres en
PEHD.
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Le périmétre de I'étude de I'opération Viaducs Partie 1 est reportée sur le document suivant :
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2 - Classement et gestion

L'A4 et 'A86 demeurent classées dans le réseau routier national.

Les bretelles existantes demeurent classées dans le réseau routier national.
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3 - Exploitation

L'exploitation concerne les chaussées, I'assainissement, la signalisation horizontale, verticale et direction-
nelle, les dispositifs de retenue.

L'exploitation (y compris la viabilité hivernale) sera assurée par I'AGER EST (UER de Champigny — CEI de
Champigny).

3.1 - Niveaux de service

Les objectifs principaux a atteindre seront la rapidité d'intervention sur ces axes et l'autonomie des équipe-
ments.

3.2- Equipement
3.2.1 - Eclairage

L'éclairage est maintenu.

3.2.2 - Signalisation verticale

La signalisation verticale comprend plusieurs panneaux de police, panneaux de localisation et balises sur
les ouvrages de franchissement suivant les sens Paris vers Créteil ou Créteil vers Paris. Le détail de ces
panneaux est décrit dans la notice I11.6-SIGNALISATION, EQUIPEMENTS D’EXPLOITATION ET DE SE-
CURITE ET SERVICE A LUSAGERS / paragraphe 2.2 (page 6).

3.2.3 - Dispositifs de retenue

lls concernent des barriéres de sécurité de type BN4 posées tout le long des viaducs.

3.2.4 - Assainissement

Les eaux de la chaussée sont évacuées par des grilles positionnées tous les 20 a 40metres.

3.2.5- Ecrans

Les écrans acoustiques, en PEHD, auront une hauteur de 3,30 métres, constitués de panneaux enserrés
dans des profilés métalliques de type HEA 160, en acier S235 galvanisé, espacés de 2,5 metres et inclinés
de 7° c6té chaussée. Ces poteaux sont soudés sur une platine d’ancrage, elle-méme ancrée sur la contre-
corniche. La semelle a pour dimension 0,9m de longueur, 0,2m de largeur et 0,33m de hauteur.

Les panneaux, dits absorbants, sont des panneaux en PEHD perforés avec une laine de roche a l'intérieur.
lIs sont constitués par I'empilement de petits panneaux standardisés, appelés caissons. lls sont insérés
dans le profilé du HEA et reposent sur une barre en acier galvanisée. La barre en acier galvanisée est
fixée par deux équerres soudées sur les poteaux. Pour prévoir la dilatation, la barre est fixée sur les
équerres par un axe avec des rondelles en téflon dans une lumiére oblong.
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L'ancrage des poteaux sur la contre-corniche se fera sur la platine (0,2m de largeur, 0,9m de longueur et
0,33m de hauteur) a l'aide de 4 tiges filetées de classe 6,8, galvanisées a chaud avec scellement chimique
type résine HIT-RE 500 et d’'une longueur d’ancrage de 320 mm.
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4 - Entretien

Apres I'exécution des travaux, I'entretien se fera comme d’habitude. Toutefois, la fréquence des interven-
tions devra étre réguliére pour la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers. Les fréquences men-
tionnées ci-aprés sont données a titre indicatif.

4.1 - Les types

L'entretien préventif ressort d'une programmation basée sur des indicateurs définis par le gestionnaire et
des techniques éprouvées et validées par les experts techniques du réseau scientifique et technique.
L'entretien palliatif (ou courant) constitue, en régle générale, une intervention du ressort de I'exploitant. Le
déclenchement intervient aprés patrouillage ou alerte par un usager. Le patrouillage est effectué par les
agents selon un protocole (périodicité, nature....) validé par le maitre d’ouvrage.

4.2 - Les modalités d’exécution

Les opérations d’entretien courant porteront sur :
+ les chaussées,
« les équipements de signalisation verticale, horizontale et le marquage au sol,
+ les équipements de sécurité tels que les glissieres,
« le réseau d’assainissement y compris les ouvrages hydrauliques associés,
+ les ouvrages d’art.

4.2.1 - Chaussées

Le nettoyage de la route est effectué a des périodicités de I'ordre de 1 a 2 fois par an excepté quand la sé-
curité des usagers est mise en cause, une intervention d’'urgence devra alors étre mise en ceuvre.

4.2.2 - Signalisation

La signalisation horizontale doit étre reprise dés que la lisibilité de la route par I'usager et donc sa sécurité
est mise en cause. Il est souhaitable de reprendre les lignes axiales (y compris les stops, les céder-le-pas-
sage, les fleches de rabattement) chaque année. Les lignes de rives feront I'objet d'une reprise tous les 2 a
4 ans.

Les panneaux directionnels et de police seront lavés selon une périodicité a définir.

4.2.3 - Assainissement

L'entretien du réseau d’assainissement fait I'objet d’'un guide élaboré par le réseau scientifique et tech-
nique du ministere.

Le tableau suivant présente les ouvrages principaux et les points importants de leur entretien pour mé-
moire. La fréquence d’entretien des ouvrages d’assainissement est défini par I'arrété de loi sur I'eau cor-
respondant au projet.

Désignation des

Travaux d’entretien Fréquence
ouvrages
Canalisations 1. Curage annuelle
Regards 1. Nettoyage des grilles
garc yage des g annuelle
assainissement 2. Inspection visuelle
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Les opérations d’entretien exceptionnel seront liées a des événements particuliers, tels que les orages vio-
lents, des pollutions accidentelles... Ces événements nécessiteront le nettoyage et le curage de tout ou
partie des ouvrages d’assainissement.

4.2.4 - Dispositifs de retenu

Les barrieres de sécurité BN4 seront réparées par des entreprises privées. Leur remise en état peut étre
faite 1 fois par an. L'appréciation du danger d’un dispositif endommagé doit intervenir dés connaissance de
I'information (suite a un patrouillage, signalement d’'un usager,...) et des mesures de sécurisation doivent
étre prises simultanément.

4.2.5 - Ecrans

lIs doivent faire I'objet d’une inspection minimale tous les trois ans permettant de vérifier le serrage des
écrous et I'état des PEHD.

Concernant les Tags, il n’est pas envisageable sur ce type de matériaux d'utiliser des produits spécifiques
sans risque d’altération de la surface de I'écran, il n’existe donc pas de traitement spécifique.
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Département d’Ingénierie Est

65, 71 avenue Faidherbe

93 315 Le Pré Saint-Gervais cedex
Tél. : 01 49 15 43 00

Fax: 0148 43 42 67
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PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - PARTIE 1 - ANNEE 2019/2020 (Scénario 2)

BRETELLES DEC JAN FEV MARS | AVRIL MAI JUIN JUIL | AOUT | SEPT oCcT NOV DEC | JANV | FEV | MARS AVRIL | TOTAL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
CRETEIL / PARIS 8NUITS | 8NUITS | 8 NUITS | 8 NUITS 8NUITS | 8NUITS | 8 NUITS 8NUITS |6 NUITS | 70 NUITS
PERIODE DE PREPARATION
PARIS | CRETEIL 36 NUITS | 8NUITS | 8 NUITS | 8 NUITS | 8NUITS | 4 NUITS

CE PLANNING PREVISIONNEL EST BASE SUR LA DERNIERE REUNION AVEC L’AGER EST EN 2016 SUR LE PRINCIPE DE 4 NUITS LA 1ERE SEMAINE DE CHAQUE MOIS ET DE 4 NUITS LA DERNIERE SEMAINE DU MOIS ET CELA SUR
UNE PERIODE DE 7 MOIS INTERROMPU EN JUILLET/AOUT ET HORS VIABILITE HIVERNALE
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DE

DETAIL ESTIMATIF SECTEUR VIADUCS - PARTIE 1

Bretelle CRETEIL/PARIS Bretelle PARIS/CRETEIL

N° DESIGNATION u P.U. coeff. Qté réelle Qté margée SITOTAL margé Qté réelle Qté margée SI/TOTAL margé
100 PRESTATIONS GENERALE

Installations de chantier Ft 550 000,00 € 1,00 0,50 0,50 275 000,00 € 0,50 0,50 275 000,00 €
101

Contréle externe — Plan d'assurance qualité Ft 30 000,00 € 1,00 0,75 0,75 22 500,00 € 0,25 0,25 7 500,00 €
102

Etudes d'exécutions - bretelle Créteil/Paris Ft 20 000,00 € 1,00 1,00 1,00 20 000,00 € 0,00 0,00 €
103

Etudes d'exécutions - bretelle Paris/Créteil Ft 8000,00 € 1,00 0,00 0,00 € 1,00 1,00 8 000,00 €
104

Documents conformes a | exécution - bretelle Créteil/Paris Ft 5000,00 € 1,00 1,00 1,00 5000,00 € 0,00 0,00 €
105

IDocuments conformes a | exécution - bretelle Paris/Créteil Ft 2000,00 € 1,00 0,00 0,00 € 1,00 1,00 2000,00 €
106

Gestion et traitement des déchets — CI. 1 T 290,00 € 1,10 2,00 2,20 638,00 € 2,00 2,20 638,00 €
107

Gestion et traitement des déchets — CI. 2 T 110,00 € 1,10 6,00 6,60 726,00 € 6,00 6,60 726,00 €
108

Gestion et traitement des déchets — Cl. 3 T 25,00 € 1,10 10,00 11,00 275,00 € 10,00 11,00 275,00 €
109

::N%JIF:’I_)et Dépose de panneaux d'informations « Maitre d'Ouvrage » bretelle Créteil/Paris u 4000,00 € 1,00 1,00 1,00 4000,00 € 0,00 0,00 €
110

FN%JII?I_)&Q Dépose de panneaux d'informations « Maitre d'Ouvrage » bretelle Paris/Créteil u 4000,00 € 1,00 0,00 0,00€ 1,00 1,00 4000,00 €
m

Investigations complémentaires - bretelle Créteil/Paris (NUIT) Ft 8000,00 € 1,00 1,00 1,00 8000,00 € 0,00 0,00 €
12

Investigations complémentaires - bretelle Paris/Créteil (NUIT) Ft 8000,00 € 1,00 0,00 0,00 € 1,00 1,00 8000,00 €
113

Implantation topo des nouveaux écrans - bretelle Créteil/Paris (NUIT) Ft 6 000,00 € 1,00 1,00 1,00 6 000,00 € 0,00 0,00 €
114

Implantation topo des nouveaux écrans - bretelle Paris/Créteil (NUIT) Ft 3 500,00 € 1,00 0,00 0,00 € 1,00 1,00 3 500,00 €
115

Intégration du dossier des ouvrages exécutés (DOE) a la Médiathéque Ft 15 000,00 € 1,00 0,50 0,50 7 500,00 € 0,50 0,50 7 500,00 €
116

s/total 349 639,00 € 317 139,00 €
200 [DEMOLITION
201 [Démolition écrans et poteaux — bretelle Créteil/Paris (NUIT) M2 190,00 € 1,05 1455,00 1627,75 290 272,50 € 0,00 0,00€
202 |Demolition écrans et poteaux — bretelle Paris/Créteil (NUIT) M2 190,00 € 1,05 0,00 0,00€ 859,00 901,95 171370,50 €
203 |Démontage et remontage de lisses de BN4 (NUIT) u 1000,00 € 1,20 20,00 24,00 24 000,00 € 10,00 12,00 12 000,00 €
204  (Chariots de protection + filets u 15 000,00 € 1,20 1,00 1,20 18 000,00 € 1,00 1,20 18 000,00 €
205 [Débroussaillage a pied en voirie locale (JOUR) Ft 2000,00 € 1,00 0,50 0,50 1000,00 € 0,50 0,50 1000,00 €
206 |Abattage d'arbres en voirie locale (JOUR) Ft 5000,00 € 1,00 0,50 0,50 2500,00 € 0,50 0,50 2 500,00 €

sitotal 335 772,50 € 204 870,50 €
300 [ECRANS 0,00 €

F & P de poteaux HEA 160 acier Galvanisé peint — bretelle Créteil/Paris (NUIT) u 780,00 € 1,00 530,00 530,00 413 400,00 € 0,00 0,00 €
301

F & P de poteaux HEA 160Acier galvanisé peint - bretelle Paris/Créteil (NUIT) u 780,00 € 1,00 0,00 0,00€ 216,00 216,00 168 480,00 €
302

(FN%Jﬁ')de tiges d’ancrages des platines par scellements chimiques - bretelle Créteil/Paris u 19,00 € 1,05 2120,00 2226,00 42 294,00 € 0,00 0,00€

(FNSl(Jrr;je tiges d'ancrages des platines par scellements chimiques - bretelle Paris/Créteil u 19,00 € 1,05 0,00 0,00 € 864,00 907,20 17 236,80 €
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F & P d’écrans caissons PVC/laine de roche — bretelle Créteil/Paris (NUIT) M2 160,00 € 1,00 3630,00 3630,00 580 800,00 € 0,00 0,00 €
303
F & P d’écrans caissons PVC/laine de roche - bretelle Paris/Créteil (NUIT) M2 160,00 € 1,00 0,00 0,00 € 1420,00 1420,00 227 200,00 €
304
F & P d’écrans PMMA - bretelle Créteil/Paris (NUIT) M2 285,00 € 1,00 92,50 92,50 26 362,50 € 0,00 0,00€
305
F & P d’écrans PMMA — bretelle Paris/Créteil (NUIT) M2 285,00 € 1,00 0,00 0,00€ 60,00 60,00 17 100,00 €
306
Prototype écrans caisson PVC Ft 4000,00 € 1,00 1,00 1,00 4 000,00 € 0,00 0,00 €
307
Prototype écrans PMMA Ft 4000,00 € 1,00 0,00 0,00 € 1,00 1,00 4000,00 €
308
sitotal 1066 856,50 € 434 016,80 €
400 DIVERS 0,00 €
Dé des emprises (& ) - bretelle Créteil/Paris (NUIT) Ft 3000,00 € 1,00 1,00 1,00 3 000,00 € 0,00 0,00 €
401
Dé des emprises (é ) - bretelle Paris/Créteil (NUIT) Ft 1500,00 € 1,00 0,00 0,00 € 1,00 1,00 1500,00 €
402
yage et curage de - bretelle Ci is (NUIT) Ft 4000,00 € 1,00 1,00 1,00 4 000,00 € 0,00 0,00 €
403
INettoyage et curage de chaussée - bretelle Paris/Créteil (NUIT) Ft 2000,00 € 1,00 0,00 0,00 € 1,00 1,00 2 000,00 €
404
Nettoyage chaussée bretelles (NUIT) Ft/2H 600,00 € 1,00 10,00 10,00 6000,00 € 10,00 10,00 6 000,00 €
405
INettoyage HP des corniches béton et écrans - bretelle Créteil/Paris (NUIT) Ft 8000,00 € 1,00 1,00 1,00 8000,00 € 0,00 0,00 €
406
yage HP des corniches béton et écrans — bretelle Paris/Créteil (NUIT) Ft 4.000,00 € 1,00 0,00 0,00€ 1,00 1,00 4.000,00 €
407
(P’\:l[ﬁ%des bétons épaufrés, passivation des aciers et ragréage - bretelle Créteil/Paris Ft 30 000,00 € 1,00 1,00 1,00 30000,00 € 0,00 0,00€
408
Z\lljagl%des bétons épaufrés, passivation des aciers et ragréage - bretelle Paris/Créteil Ft 15 000,00 € 1,00 0,00 0,00 € 1,00 1,00 15 000,00 €
409
[Décapage enrobé pieds de poteaux — bretelle Créteil/Paris (NUIT) u 100,00 € 1,00 530,00 530,00 53 000,00 € 0,00 0,00€
410
IDécapage enrobé pieds de poteaux — bretelle Paris/Créteil (NUIT) u 100,00 € 1,00 0,00 0,00 € 216,00 216,00 21600,00 €
411
IDépose de candélabres existants (Ht 8m) - bretelle Créteil/Paris (NUIT) u 1000,00 € 1,00 37,00 37,00 37 000,00 € 0,00 0,00 €
412
[Dépose de candélabres existants (Ht 8m) - bretelle Paris/Créteil (NUIT) u 1000,00 € 1,00 0,00 0,00€ 24,00 24,00 24 000,00 €
413
Repose de candélabres existants (Ht 8m) - bretelle Créteil/Paris (NUIT) u 1000,00 € 1,00 37,00 37,00 37 000,00 € 0,00 0,00€
414
Repose de candélabres existants (Ht 8m) - bretelle Paris/Créteil (NUIT) u 1000,00 € 1,00 0,00 0,00 € 24,00 24,00 24 000,00 €
415
?;Lrjv;?)acemem lisses supérieure de BN4 (normes BN4 — 16T) — bretelle Créteil/Paris M 70,00 € 1,05 1715,00 1800,75 126 052,50 € 0,00 0.00€
416
IRemplacement lisses supérieure de BN4 (normes BN4 — 16T) — bretelle Paris/Créteil M 70,00 € 105 0.00 0.00€ 1284.00 1348.20 94 374.00 €
NUIT i i i i A , 3
M7 ( )
de Ia si ion de police et PAU — bretelle Créteil/Paris (NUIT) Ft 5000,00 € 1,00 1,00 1,00 5 000,00 € 0,00 0,00 €
418
de la signalisation de police et PAU — bretelle Paris/Créteil (NUIT) Ft 5000,00 € 1,00 0,00 0,00 € 1,00 1,00 5000,00 €
419
Réalisation essais acoustiques et rapport (NUIT) Ft 15 000,00 € 1,00 0,50 0,50 7 500,00 € 0,50 0,50 7 500,00 €
420
Indemnités pour annulation de nuit (entre 96h et 72h) Nuit 3000,00 € 1,00 4,00 4,00 12 000,00 € 1,00 1,00 3 000,00 €
421
Indemnités pour annulation de nuit (entre 72 et 24h) Nuit 6 000,00 € 1,00 4,00 4,00 24.000,00 € 2,00 2,00 12 000,00 €
422
Indemnités pour annulation de nuit (inférieur a 24h) Nuit 12 000,00 € 1,00 4,00 4,00 48 000,00 € 2,00 2,00 24 000,00 €
423
s/total 400 552,50 € 243 974,00 €
Total HT 2152 820,50 € 1200 000,30 €
Total général HT 3352 820,80 €
ISURCOUT ALEAS D’INTERRUPTION DE CHANTIER => 30 % 4 358 667,04 €
TVA 20% 871733,41€
TOTAL TTC 5230 400,45 €
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