MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’'OEUVRE

PROGRAMME DE LA MISSION (PM)

Pouvoir adjudicateur exergcant la maitrise d'ouvrage

ETAT - Direction Régionale et Interdépartementale de
I'Environnement de I'Aménagement et des Transports d'ile-de-France -
Direction des routes d'ile-de-France — Service de la Modernisation du
Réseau

Représentant du Maitre d'ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de
I'Environnement, de I'Aménagement et des Transports d'lle-de-France par
délégation de Monsieur le Préfet de Région d'lle-de-France, Préfet de Paris

(arrété n°IDF-2023-04-19-00003 du 19/04/2023)

Objet de la consultation

Mission de maitrise d'ceuvre relative au remplacement d'écrans
acoustiques sur le viaduc Créteil vers Paris de I'échangeur A4/A86 de Saint
Maurice
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Le présent document comporte des textes écrits en italiques. Il ne s’agit pas d'éléments
inclus dans le programme de l'opération mais plutét d’informations portées a la
connaissance du titulaire.

GENERALITES SUR LE PROJET

Objectifs des travaux
Les travaux prévus dans le cadre du marché de MOE concernent le viaduc supportant la
bretelle entre I'’A86 et I’A4 reliant Créteil a Paris. Les travaux a réaliser sont :

e au nord, sur la commune de Saint-Maurice, le remplacement des écrans acoustiques
transparents actuels d’un linéaire de 351 ml par des écrans acoustiques neufs de 3 m
de haut, opaques et absorbants,

e au sud, sur la commune de Maisons-Alfort, le remplacement des écrans acoustiques
transparents actuels d’un linéaire de 325 ml par des écrans acoustiques neufs de 3 m
de haut, opaques et absorbants,

« en fonction des études réalisées par le maitre d'ceuvre, remplacer ou modifier les
actuels dispositifs de retenue pour obtenir un niveau supplémentaire.

Situation géographique

Les travaux a réaliser sont situés sur les communes de Saint-Maurice (94), au nord, et
Maisons-Alfort (94), au sud.

Echelle 1 : 3500
Source Géoportail
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Vue en plan des échangeurs entre A4 et A86 sur les communes de Saint-Maurice et Maisons-Alfort (94)

Page 2 sur 7



Maitrise d'ouvrage des travaux

La maitrise d'ouvrage des travaux est assurée par I'Etat/DiRIF qui est également le maftre
d'ouvrage actuel et gestionnaire de I'infrastructure routiére.

Martrise d’ceuvre des travaux

Le titulaire du marché sera le maitre d’ceuvre des travaux de remplacement des écrans
acoustiques du viaduc Créteil - Paris.

Coordonnateur SPS

Le maftre d'ouvrage Etat/DiRIF notifiera une mission auprés d'un coordonnateur SPS
ultérieurement a la notification du marché de maitrise d’ceuvre.

AMO environnemental

Compte tenu de la nature des travaux, le maitre d'ouvrage Etat/DiRIF n’a désigné aucun
AMO environnemental.

CoUit estimé des travaux
Le montant estimé des travaux d'aménagement objets du présent programme est fixé a
2,4 millions d’euros HT base mai 2025.

Ce montant ne comprend pas le co0t des travaux et/ou études diverses de reconnaissance
que le maitre d'ouvrage pourrait étre amené a commander pour permettre au maitre
d’ceuvre de remplir ses missions.

Autres points
La mission objet du présent programme ne concerne pas le remplacement des écrans des
viaducs suivants :

e Créteil - Nogent de I'A86 vers I'A4
¢ Nogent - Créteil de I’A4 vers I'’A86
e Paris — Créteil de I'A4 vers I'A86

DESCRIPTION DES OUVRAGES A MODIFIER OU A RENOVER

Généralités sur les viaducs

L'ouvrage d’art, objet des travaux, est un viaduc en béton précontraint construit dans les
années 1990 par encorbellements successifs avec des voussoirs préfabriqués.

L'un des deux viaducs Ouest, objet du présent programme, assure la liaison Créteil-Paris et
présente une longueur totale sensiblement égale a 850 ml. Il supporte une voirie
monodirectionnelle comportant deux voies de 3,50m, une bande dérasée de gauche de
0,50m et une BDD de 2m.
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Détail des rives des tabliers
La rive du tablier comporte chacune les éléments suivants :

e une barriere BN4-13tonnes fixée sur une longrine d’ancrage en béton, le maitre
d'ceuvre devra, via la mission complémentaire n°3, déterminer l'opportunité
réglementaire ou sécuritaire du remplacement ou de la modification de ces
barriéres en vue d’obtenir un niveau de retenue supérieur,

« une corniche haute préfabriquée en béton armé fixée via une contre-corniche,
e un caniveau a cables situé entre la longrine d’ancrage et la contre-corniche, fermé

par des dallettes en fibro-ciment amiantées (ce caniveau accueille a priori
seulement les cables d'alimentation des candélabres).

Des candélabres d’une hauteur de 10 m sont fixés entre la BN4-13tonnes et |la corniche sur
la rive coté voie lente, selon un entraxe d’environ 25m.

Des écrans antibruit sont fixés, via des rails d’ancrage ou par chevillage direct, sur la face
intérieure de la corniche soit coté voie lente, soit c6té voie rapide, soit les deux. Ces écrans
ont fait |'objet d'une campagne de renouvellement durant [été 2025. Leurs
caractéristiques sont les suivantes :

Profilés en aluminium
Hauteur des éléments : 1,46 m
Epaisseurs de la plaque en PMMA : 20 mm
Pour faciliter les opérations de démontage, la notice technique pourra étre fournie.

Diagnostic amiante des dallettes de fermeture du caniveau a cdbles

Le maitre d'ouvrage a fait réaliser en octobre 2018 par la société ITGA un diagnostic
amiante des dallettes qui ferment les caniveaux a cébles situés entre les barrieres BN4 et
les corniches en béton armé. Ce diagnostic, qui est annexé au présent programme, conclut
a la présence de fibres d’amiante de type Chrysotile dans ces dallettes. Les travaux de
désamiantage sont inclus a ce programme. Le désamiantage sera réalisé sur toute la
longueur du viaduc et non uniquement au droit des écrans. Un diagnostic complémentaire
est en cours afin de vérifier la présence d’amiante et de HAP dans la gaine technique et
dans I'enrobé du cheminement technique.

Nota : Un second DAAT est actuellement en cours afin de s'assurer de |'absence d’amiante
dans les gaines techniques et d‘absence de HAP dans les enrobés du cheminement
technique. Les résultats de ce diagnostic seront disponibles au troisieme trimestre 2025.

Caractérisation des aciers passifs
Le maitre d’ouvrage a fait réaliser en ao0t 2017 par le CEREMA une caractérisation des
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aciers passifs des tabliers des ouvrages pour connaitre avec précision la capacité des
encorbellements des tabliers.

Diagnostic du béton des corniches

Le maftre d'ouvrage a fait réaliser en 2008 par le CEREMA un diagnostic du béton des
corniches. Ce diagnostic, qui est annexé au présent programme fonctionnel, a conclu au
bon état général des rives des tabliers des deux viaducs.

Réseau d’assainissement

L'écoulement des eaux se fait de maniére gravitaire le long des bordures vers des avaloirs
et vers les joints de dilatation d’ouvrage d’art. Les travaux a réaliser ne doivent avoir aucune
incidence sur le réseau d'assainissement.

ELEMENTS DU PROGRAMME RESULTANT D’ETUDES DEJA
REALISEES

Implantation, hauteur et nature

L'étude d’AVP partielle réalisée en février 2022 a permis de
retenir la variante la mieux adaptée aux contraintes du
projet sur le plan technique, sur le plan acoustique et sur le
plan esthétique. La maitrise d’ceuvre devra ainsi confirmer
la solution d'écrans absorbants composés d'éléments en
aluminium modulaires superposés horizontalement dans
des profilés HEA implantés verticalement pour une
hauteur de 3 m de hauteur a partir du fil d’eau de la route.

— Constitution
/—/ Dans la mesure ou ces écrans doivent avoir un poids limité,

le maitre d’ouvrage s’est orienté vers des écrans constitués

Coupe des écrans existants de poteaux HEA160 sans inclinaison et de caissons

en partie courante composés d’un cadre en aluminium, d'un treillis structurel

en acier galvanisé et d'un treillis de protection (mailles de 2

X 2 mm). Le matériau absorbant est composé d‘une laine de roche double épaisseur (ép.

110 mm - 140- kg/m?®). Le maitre d’ceuvre doit vérifier que cette solution fonctionne et est
la plus adaptée.

Fixation

Le maitre d’ceuvre devra confirmer le systeme de fixation basée sur la constitution de dés
d’appui en béton obtenus comme suit :

« réalisation de forages,
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o mise en place puis scellement chimique d'une mini cage d’armatures constituée
d’aciers passifs et de douilles placées en partie haute,

« bétonnage du dé.

Une fois ce dé bétonné, des tiges en acier galvanisé, filetées en haut et en bas, sont vissées
dans les douilles pour servir de fixation aux poteaux en acier des nouveaux écrans.

Modification de la gaine technique

Les travaux de fondation des poteaux de structures des écrans nécessitent de rogner
I'emprise de la gaine technique a cable. Cette gaine sera réduite de 6 a 4 fourreaux. |l sera
nécessaire d’identifier et de localiser les cables présents dans cette gaine et au besoin de
les replacer dans les fourreaux conservés. Un nettoyage des chambres sera également a
réaliser.

Prise en compte des candélabres

Le maitre d’ouvrage attire I'attention du titulaire sur le risque de conflit gé¢ométrique entre
les candélabres existants et les nouveaux panneaux d’écran acoustique. Il ne faut pas
exclure un changement de l'inclinaison des écrans ou un changement de la nature des
panneaux situés au droit des candélabres. Le cas échéant, au regard du co0t de tels
changements ou de la complexité technique, une dépose des candélabres pourrait étre
envisagée.

Etude de couleurs

Le maitre d'ouvrage avait commandé a |'architecte Alain Spielmann une étude de mise en
couleur des écrans. Cette étude avait été soumise a I'avis de Monsieur URBAIN, architecte
conseil de I'Etat. En fonction de ces différentes études, la maitrise d’ouvrage souhaite une
proposition de la maitrise d’ceuvre d’au minimum 4 propositions de couleurs des le stade
AVP.

EXPLOITATION SOUS CHAUSSEE

Compte-tenu du trafic sur ces deux bretelles, il se peut que les travaux doivent se faire sous
balisage lourd entrainant la neutralisation de la voie lente. Ce point sera a confirmer par le
maitre d‘ceuvre.

Afin de réduire la durée du chantier et les nuisances associées, la maitrise d’ouvrage pourra
acter la réalisation des travaux en deux équipes (jour et nuit).

DOCUMENTS ANNEXES

e Rapport du 24 juillet 2018 établi par GCI Génie Civil Ingénierie.
e Document intitulé DREIA-IF-DiRIF, autoroute A4/A86 rapport sondages écrans SMMAC
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du 22 ao0t 2018.

e Diagnostic béton des corniches soutenant les protections phoniques N° affaire
2.517955 du 1 ao0t 2006.

e Rapport caractérisation d'aciers a béton armé Echangeur A4/A86 Val de Marne du 16
ao(t 2017.

e Rapport d'essai N° IF 0218101376 en date du 02 octobre 2018 recherche et
identification d’amiante sur un prélévement de matériaux.

e Etude architecturale sur les coloris de Mai 2018.

e Une note d‘avis de I'architecte conseil de I'Etat concernant I'insertion paysagéres des
écrans.

+ Inspection détaillée périodique du viaduc Créteil — Paris en date de novembre 2024.

s Inspection détaillée périodique des écrans acoustiques en date d’octobre 2024.

o Dossier d’étude PRO réalisé en février 2017 sur le projet de remplacement et la création
d’écrans acoustiques sur les deux viaducs Créteil — Paris et Paris. (*)

o Dossier d'étude AVP partiel (*) réalisé en février 2022 sur le projet de remplacement et
la création d'écrans acoustiques sur les deux viaducs Créteil — Paris et Paris — Créteil
comprenant :

o Lerapport de présentation des études ;

L'étude acoustique de I'ancien projet ;

L'étude architecturale ;

Le mémoire d’ouvrage d'art ;

Les données concernant les réseaux et équipement ;

Le dossier de phasage et d’exploitation ;

Le dossier d’entretien et d’exploitation de la solution a prioriser dans ce présent

programme ;

o Les comptages réalisés en octobre 2023.

o O O O O

(*) Nota : La maitrise d’ceuvre apportera une attention particuliere au fait que I'AVP et le
PRO mis a disposition traitent d'un périmétre initial d’opération plus large que celui
présenté dans ce programme. En effet :
» Lacréation de nouveaux écrans sur le viaduc Créteil - Paris a été abandonnée,
= Le remplacement et la création de nouveaux écrans sur le viaduc Paris - Créteil
ont été abandonnés,
» Les travaux de nettoyage et de reprise du réseau d’assainissement ont été exclus
de ce programme.
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