Vo
navigables
de France

METRE

Objet :

Personne morale :

CONFORTEMENT DE BERGE BOULEVARD DE LA MARQUETTE A TOULOUSE

EN TRANCHE FERME
Voies Navigables de France

N° Prix

Libellé

Unité

Quantité

CHAPITRE | - POSTES GENERAUX

101 Installations de chantier ft 1.0
102 Panneau de chantier u 1.0
103 Etudes d'exécution ft 1.0
104 Mission géotechnique G3 ft 1.0
105 Protection des platanes par coffrage bois u 3.0
106 Elagage des platanes ft 1.0
107 Mesures de prophylaxie pour les platanes ft 1.0
108 Inspection subaquatique des fondations du perré magonné ft 1.0
109 Plans de récolement - Dossier des ouvrages executés ft 1.0
CHAPITRE I - TRAVAUX DEPUIS LA VOIE D'EAU
Amenée et repli du matériel de chantier adapté aux travaux (barge fottante, pelle
201 hydraulique, grue, etc) ft 1o
202 Démolition du mur en magonnerie - Evacuation des gravats m3 36.0
203 Vibrofongage ou battage de palplanches L 606 A m2 125.0
204 Amenée/repli des outils de surbattage ft 1.0
205 Plus-value pour ancrage dans les marnes par surbattage m2 62.5
Remplissage du vide interstitiel a I'extrémité amont entre les palplanches et le pérré
206 macgonné, par du remblai liquide autocompactant - Barrette de recouvrement en ft 1.0
béton
207 Recépage des palplanches ml 25.0
208 Mise en ceuvre de remblais a l'arriére des palplanches m3 80.0
209 Plus-value pour amenée sur site des remblais par voie fluviale m3 80.0
CHAPITRE IlI - TRAVAUX DEPUIS LA BERGE
301 Génie végétal - Tirants d'ancrage, géogrille et toile coco m2 100.0
302 Plantation d'hélophytes ml 25.0
303 Réfection cheminement en stabilisé m2 75.0
304 Bordure P1 ml 30.0
305 Panneau pédagogique u 1.0
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