EN
REPUBLIQUE
FRANCAISE

CENTRE NOUVELLE AQUITAINE BORDEAUX Liberté

Egalité
71, Avenue Edouard Bourlaux Fraternité
33140 VILLENAVE D'ORNON

CONSTRUCTION DE DEUX MODULES DE SERRES ET
LABORATOIRES DE CONFINEMENT DE NIVEAU 2 ET 3

PROGRAMME RESUME

04 Juillet 2025



I N RA@ EXTENSION D'UNE SERRE DE CONFINEMENT ET LABORATOIRES S2 ET L2
CONSTRUCTION D'UNE SERRE DE CONFINEMENT ET LABORATORIES S3 ET L3
1 PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 Contexte scientifique

L'opération consiste a doter INRAE de dispositifs scientifiques uniques en France, permettant I'étude de
maladies des plantes provoquées par des organismes phytopathogénes de quarantaine et OGM, disséminés
par des vecteurs arthropodes (comme la Flavescence Dorée) ou disséminés par voies aériennes (champignons
sporulants) et ceci dans le respect du cadre reglementaire.

1.2 Ouvrages a réaliser

L'opération vise a renforcer les capacités d'expérimentation et I'expertise de la plateforme EMERGREEN a travers
la construction de :

e Un module « S2 + L2 » : Ce module de confinement de niveau 2 comprendra 205m2 de serres en verre
pour cultiver des plantes saines ou infectées, avec ou sans insectes vecteurs, d'environ 350m?2
d'insectarium (élevage d'insectes) dont des laboratoires pour I'observation et/ou la manipulation des
insectes et d’environ 60m? de bureaux et locaux techniques. Ce module sera congu en extension du
module IF (niveau 2) pour une surface totale de 615m?2 utiles environ.

e Un module « S3 + L3 » : Cette infrastructure de confinement de niveau 3 comprendra 120m? de serres
en verre, d'environ 270 m2 de chambres climatiques ou chambres froides, de laboratoires, d'insectariums,
et d’environ 90m?2 de bureaux et de locaux techniques. Pour une surface totale de 480m?2 utiles environ.

e L'aménagement de planches de culture bétonnées pour les arbres fruitiers en pots et le réaménagement
du dispositif expérimental a proximité du projet L2 + S2.

Dans le cadre de sa politique active de réduction des émissions de gaz a effet de serre et de gestion énergétique,
INRAE veillera a ce que ces nouveaux modules assurent un confinement optimal tout en limitant leur impact
environnemental.
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1.3

Implantations

Les batiments seront implantés sur le site de I'INRAE de Villenave d'Ornon et viendront compléter le plateau
de serres confinées déja existant, dans une cohérence fonctionnelle générale a I'echelle du site.

L'implantation pressentie est la suivante :

AMENAGEMENTS CERISIERS

EMPLACEMENT DISPONIBLE POUR
EXTENSION SERRE IF 82

EMPLACEMENT DISPONIBLE POUR
CONSTRUCTION SERRE S3

(&~

2 PRINCIPAUX ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROGRAMME

Les principaux enjeux de cette opération sont les suivants :

Maitrise du confinement des matériels biologiques manipulés ;

Décontamination des locaux ;

Maitrise des conditions expérimentales (température, hygrométrie, luminosité, ..)en serres et
laboratoires ;

Performance énergétique et RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) des ouvrages lors de
leur fonctionnement.

Durabilité accrue et maintenance optimale des ouvrages.

Le programme détaillé ainsi que I'ensemble des pieces qui le constitue seront communiqués aux équipes
retenues a concourir.
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3 Qualification et agrément

3.1 Qualification

Les ouvrages a réaliser présentant des spécificités liées (i) au niveau de confinement d'organismes nuisibles aux
plantes et d'organismes potentiellement génetiquement modifiés ou édités et (ii) au nécessaire maintien de
conditions éco-climatiques adaptées aux expérimentations qui seront conduites (température, humidité, qualité
et intensité de la lumiere, homogeneite des conditions...) sur des plantes diverses (plantes C3 et C4, annuelles
ou pérennes..), des qualifications opérationnelles (vérifications « a vide » que les installations permettent
d'atteindre en routine les conditions exigées, confinement et climat) des installations devront étre réalisées selon
un cahier des charges qui sera preécisé par INRAE par des prestataires spécialisés qui seront mandatés a cet effet
par INRAE. En cas de non-atteinte des exigences specifiées, les entreprises devront procéder aux modifications
nécessaires autant de fois que nécessaire, a leurs frais, pour corriger les défauts, et les nouvelles qualifications
opérationnelles nécessaires pour prouver l'efficacité des mesures correctives réalisées selon le cahier des charges
et par le prestataire sélectionné par INRAE sera alors a la charge des entreprises concernées. Seules les
qualifications réalisées avec succes permettent de valider les travaux réalisés.

Avant la livraison des ouvrages, une nouvelle série de qualifications cette fois de performance (en état de
fonctionnement nominal, avec des plantes) sera réalisées selon la méme logique. Ce n'est qu’une fois que toutes
les qualifications de performance auront toutes donné des résultats satisfaisants que la suite des opérations de
réception sera réalisée.

Chaque étape de l'acte de construire sera jalonnée par une qualification d'étape qui permettra de garantir le
résultat attendu a la livraison et obtention de I'agrément ANSES :

QC - Qualification de conception - Vérifier que I'équipement est congu selon les spécifications

QI - Qualification d'installation - S'assurer que I'équipement est installé correctement

QO - Qualification opérationnelle - Valider le fonctionnement de I'équipement selon les parametres

QP - Qualification de performance - S'assurer que I'équipement produit des résultats conformes attendus

3.2 Agréments

Les modules S2/L2 et S3/L3 devront obtenir les agréments de la préfecture de région apres audit par I'ANSES
(Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de I'’Alimentation, de I'Environnement et du Travail). Cette autorisation
officielle est indispensable pour l'exercice des activités réglementées, et la réception des ouvrages sera
subordonnée a I'obtention de ces agréments.

De méme, ces locaux devront pouvoir étre agréés par le Ministere chargé de la recherche pour les utilisations
confinées d'OGM.

La maitrise d'ceuvre sera impliquée dans la démarche d'obtention des agréments. Elle aura la responsabilité de
concevoir et de realiser les ouvrages conformément aux observations formulées par le SRAL, ainsi que de fournir
I'ensemble des livrables batimentaires requis (documents, plans, rapports d'essais, etc.) pour constituer les
dossiers de demande d'agrément.

Afin de garantir le respect des exigences nécessaires a |'obtention des agréments, plusieurs réunions de suivi
seront organisées par INRAE a différents stades d'avancement de la conception et avant livraison des ouvrages.
Ces réunions regrouperont les parties prenantes, dont le mandataire principal de la maitrise d'ceuvre, afin
d'assurer un suivi rigoureux des objectifs a atteindre.



