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PRESCRIPTIONS GENERALES GROS CEUVRE - DALLE
SUR PLOTS - MONTE-PLATS

‘ DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront
conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en
France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier
des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s) suivant(s) :

GENERALITES

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont notamment les
suivants, sans que cette énumeération ne soit exhaustive.

Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont
notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

e e le Code civil ;

e le Code de la construction et de I'habitation ;

e le Code général des collectivités territoriales ;

e le Code des communes ;

e le Code de la santé publique ;

e le Code de I'environnement ;

e le Code de l'urbanisme ;

e le Code rural ;

e le Code du travail ;

e tous les autres codes applicables ;

e le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

e la Réglementation sécurité incendie ;

e la Réglementation accessibilité ;

e les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

e |les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

e les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marche ;

e efc.

ainsi que tous les documents énumérés ci-dessous.

DTU ET NORMES DTU

e DTU 13.1 (DTU P11-201) : Fondations superficielles

e NF DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

e DTU 20.12 (P10-203) : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité

o NF DTU 21 (P18-201) : Exécution des ouvrages en béton

DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché

NF DTU 23.3 (P19-202) : Ossatures en éléments industrialisés en béton

NF DTU 26.1 (P15-201) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne
NF DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NORMES

Eurocodes

e o NF EN 1990 (mars 2003) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (Indice de classement
: P06-100-1)

o o NF EN 1990/A1 (juillet 2006) : Eurocode - Bases de calcul des structures - Amendement A1 (Indice de
classement : P06-100-1/A1)

o o NF EN 1990/A1/NA (décembre 2007) : Eurocode - Bases de calcul des structures - Annexe nationale a
la NF EN 1990/A1 (Indice de classement : P06-100-1/A1/NA)
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o o NF EN 1990/NA (décembre 2011) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures - Annexe
nationale a la NF EN 1990 (Indice de classement : P06-100-1/NA)

e o NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales -
Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments (Indice de classement : P06-111-1)

o o NF P06-111-2 (juin 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids
volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-1 +
Amendement A1 (mars 2009) (Indice de classement : P06-111-2)

o o NF EN 1991-1-2 (juillet 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-2 : Actions générales -
Actions sur les structures exposées au feu (Indice de classement : P06-112-1)

o o NF EN 1991-1-2/NA (février 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-2 : Actions générales
- Actions sur les structures exposées au feu - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-2 (Indice de classement :
P06-112-2/NA)

e o NF EN 1991-1-3 (avril 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales -
Charges de neige + Amendement A1 (octobre 2015) (Indice de classement : P06-113-1)

o o NF EN 1991-1-3/NA (mai 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales
- Charges de neige - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-3 + Amendement A1 (juillet 2011) + Amendement
A2 (juillet 2022) (Indice de classement : P06-113-1/NA)

e o NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales
- Actions du vent + Amendement A1 (octobre 2010) (Indice de classement : P06-114-1)

o o NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales
- Actions du vent - Annexe nationale & la NF EN 1991-1-4 + Amendement A1 (juillet 2011) + Amendement A2
(septembre 2012) + Amendement A3 (avril 2019) (Indice de classement : P06-114-1/NA)

e o NF EN 1991-1-5 (mai 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-5 : Actions générales -
Actions thermiques (Indice de classement : P06-115-1)

o o NF EN 1991-1-5/NA (février 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Parties 1-5 : Actions
générales - Actions thermiques - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-5 (Indice de classement : P06-115-
1/NA)

o o NF EN 1991-1-6 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 : Actions générales
- Actions en cours d'exécution (Indice de classement : P06-116-1)

o o NF EN 1991-1-6/NA (mars 2009) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 : Actions générales
- Actions en cours d'exécution - Annexe nationale de la NF EN 1991-1-6 (Indice de classement : P06-116-
1/NA)

o o NF EN 1991-1-7 (février 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-7 : Actions générales
- Actions accidentelles + Amendement A1 (ao(t 2014) (Indice de classement : P06-117)

o o NF EN 1991-1-7/NA (septembre 2008) : Eurocode 1 : Actions sur les structures - Parties 1-7 : Actions
générales - Actions accidentelles - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-7 (Indice de classement : P06-117/NA)
o o NF EN 1991-2 (mars 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 2 : Actions sur les ponts,
dues au trafic (Indice de classement : P06-120-1)

o o NF EN 1991-2/NA (mars 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 2 : Actions sur les ponts,
dues au trafic - Annexe nationale a la NF EN 1991-2 (Indice de classement : P06-120-1/NA)

e o NF EN 1991-3 (avril 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 3 : Actions induites par les
appareils de levage et les machines (Indice de classement : P06-130)

e o NF EN 1991-3/NA (janvier 2010) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 3 : actions induites par
les appareils de levage et les machines - Annexe nationale a la NF EN 1991-3 (Indice de classement : P06-
130/NA)

o o NF EN 1991-4 (mai 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 4 : Silos et réservoirs (Indice
de classement : P06-140)

o o NF EN 1991-4/NA (novembre 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 4 : Silos et réservoirs
- Annexe nationale a la NF EN 1991-4 (Indice de classement : P06-140/NA)

e o NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Régles
générales et régles pour les batiments + Amendement A1 (février 2015) (Indice de classement : P18-711-1)
o o NF EN 1992-1-1/NA (mars 2016) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Régles
générales et régles pour les batiments - Annexe Nationale a la NF EN 1992-1-1 + Amendement A1 (novembre
2022) (Indice de classement : P18-711-1/NA)

e o NF EN 1992-1-2 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Régles
générales - Calcul du comportement au feu + Amendement A1 (mai 2019) (Indice de classement : P18-712-
1)

o o NF EN 1992-1-2/NA (février 2023) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Régles
générales - Calcul du comportement au feu - Annexe nationale a la NF EN 1992-1-2 + Amendement A1 (mars
2021) + Amendement A2 (février 2023) + Amendement A3 (février 2023) (Indice de classement : P18-712-



CH ST-ESPRIT / REHAB. LOT N° 02 - GROS CEUVRE - DALLE SUR PLOTS - MONTE-PLATS TECHNOPOLE I&A - Page 2-6

1/NA)

e o NF EN 1992-2 (mai 2006) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 2 : Ponts en béton -
Calcul des dispositions constructives (Indice de classement : P18-720-1)

o o NF EN 1992-2/NA (avril 2007) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 2 : Ponts en béton
- Calcul et dispositions constructives - Annexe nationale a la NF EN 1992-2 (Indice de classement : P18-720-
1/NA)

e o NF EN 1992-3 (décembre 2006) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 3 : Silos et
réservoirs (Indice de classement : P18-730)

e o NF EN 1992-3/NA (novembre 2016) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 3 : silos et
réservoirs - Annexe Nationale a la NF EN 1992-3 (Indice de classement : P18-730/NA)

o o NF EN 1992-4 (septembre 2018) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 4 : Conception et
calcul des éléments de fixation pour béton (Indice de classement : E27-817)

e o NF EN 1996-1-1 (avril 2022) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maconnerie - Partie 1-1 : Régles
générales pour ouvrages en magonnerie armée et non armée (Indice de classement : P10-611-1)

o o NF EN 1996-1-1+A1 (mars 2013) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie - Partie 1-1 : Régles
générales pour ouvrages en magonnerie armée et non armeée (Indice de classement : P10-611-1)

o o NF EN 1996-1-1+A1/NA (aodt 2021) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie - Régles
générales pour ouvrages en magonnerie armée et non armée - Annexe Nationale a la NF EN 1996-1-1+A1
(Indice de classement : P10-614/NA)

o o NF EN 1996-1-2 (septembre 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en macgonnerie - Partie 1-2 :
Reégles générales - Calcul du comportement au feu (Indice de classement : P10-612-1)

o o NF EN 1996-1-2/NA (septembre 2008) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie - Partie 1-2 :
Régles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe nationale a la NF EN 1996-1-2 (Indice de
classement : P10-612-1/NA)

e o NF EN 1996-2 (juin 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie - Partie 2 : Conception,
choix des matériaux et mise en ceuvre des magonneries (Indice de classement : P10-620)

e o NF EN 1996-2/NA (décembre 2007) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en macgonnerie - Partie 2 :
Conception, choix des matériaux et mise en ceuvre des magonneries - Annexe nationale a la NF EN 1996-2
(Indice de classement : P10-620/NA)

e o NF EN 1996-3 (juin 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie - Partie 3 : Méthodes de
calcul simplifiées pour les ouvrages de magonnerie non armée (Indice de classement : P10-630)

e o NF EN 1996-3/NA (décembre 2009) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en macgonnerie - Partie 3 :
méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages de magonnerie non armée - Annexe nationale a la NF EN
1996-3 (Indice de classement : P10-630/NA)

e o NF EN 1997-1 (juin 2005) : Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 1 : Régles générales +
Amendement A1 (avril 2014) (Indice de classement : P94-251-1)

o o NF EN 1997-1/NA (septembre 2018) : Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 1 : Régles générales -
Annexe nationale a la NF EN 1997-1 (Indice de classement : P94-251-1/NA)

o o NF EN 1997-2 (septembre 2007) : Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 2 : Reconnaissance des
terrains et essais (Indice de classement : P94-252)

o o NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- Partie 1 : Régles générales, actions sismiques et régles pour les batiments + Amendement A1 (mai 2013)
(Indice de classement : P06-030-1)

o o NF EN 1998-1/NA (décembre 2013) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- Partie 1 : Régles générales, actions sismiques et régles pour les batiments - Annexe nationale a la NF EN
1998-1 (Indice de classement : P06-030-1/NA)

o o NF EN 1998-1/NA (décembre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- Partie 1 : Régles générales, actions sismiques et régles pour les batiments - Annexe nationale a la NF EN
1998-1 (Indice de classement : P06-030-1/NA)

o o NF EN 1998-2 (décembre 2006) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -
Partie 2 : Ponts + Amendement A1 (septembre 2012) + Amendement A2 (septembre 2012) (Indice de
classement : P06-032)

o o NF EN 1998-2/NA (avril 2013) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -
Partie 2 : ponts - Annexe nationale a la NF EN 1998-2:2006 (Indice de classement : P06-032/NA)

o o NF EN 1998-3 (décembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -
Partie 3 : Evaluation et renforcement des batiments (Indice de classement : P06-033-1)

o o NF EN 1998-3/NA (janvier 2008) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- Partie 3 : Evaluation et renforcement des batiments - Annexe nationale a la NF EN 1998-3 (Indice de
classement : P06-033-1/NA)

o o NF EN 1998-4 (mars 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie
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4 : Silos, réservoirs et canalisations (Indice de classement : P06-034)

o o NF EN 1998-4/NA (janvier 2008) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations - Annexe nationale a la NF EN 1998-4 (Indice de classement :
P06-034/NA)

e o NF EN 1998-5 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- Partie 5 : Fondations, ouvrages de souténement et aspects géotechniques (Indice de classement : P06-035-
1)

o o NF EN 1998-5/NA (octobre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- Partie 5 : Fondations, ouvrages de souténement et aspects géotechniques - Annexe nationale a la NF EN
1998-5 (Indice de classement : P06-035-1/NA)

o o NF EN 1998-6 (décembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -
Partie 6 : Tours, mats et cheminées (Indice de classement : P06-036-1)

o o NF EN 1998-6/NA (octobre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- Partie 6 : Tours, mats et cheminées - Annexe nationale a la NF EN 1998-6 (Indice de classement : P06-036-
1/NA)

Infrastructures

o o NF EN 13251 (mai 2017) : Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation
dans les travaux de terrassement, les fondations et les structures de souténement (Indice de classement :
G38-183)

o o NF P11-300 (septembre 1992) : Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables
dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routiéres (Indice de classement :
P11-300)

o o NF P11-301 (décembre 1994) : Exécution des terrassements - Terminologie (Indice de classement : P11-
301)

o o NF P94-093 (octobre 2014) : Sols : reconnaissance et essais - Détermination des références de
compactage d'un matériau - Essai Proctor Normal - Essai Proctor modifié (Indice de classement : P94-093)

o o NF P94-103 (ao(t 2015) : Sols : reconnaissance et essais - Matériaux traités a la chaux et/ou aux liants
hydrauliques - Essai d'évaluation de I'aptitude d'un produit de traitement minéral sec a émettre de la poussiére
(Indice de classement : P94-103)

Liants hydrauliques

e o D P15-010 (octobre 1997) : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de classement
: P15-010)

e o NF EN 197-1 (avril 2012) : Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critéres de conformité des
ciments courants (Indice de classement : P15-101-1)

e o NF EN 197-2 (mars 2020) : Ciment - Partie 2 : évaluation de la conformité (Indice de classement : P15-
101-2)

e o FD CEN/TR 14245 (octobre 2020) : Ciment - Lignes Directrices pour I'application de I'EN 197-2 :
Evaluation et vérification de la constance de la performance (Indice de classement : P15-103)

o o NF P15-302 (ao(t 2021) : Liants hydrauliques - Ciments a usage tropical - Composition, spécifications et
criteres de conformité (Indice de classement : P15-302)

o o NF P15-314 (février 1993) : Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel CPN (Indice de classement :
P15-314)

o o NF P15-317 (octobre 2021) : Liants Hydrauliques - Ciments pour travaux a la mer (Indice de classement
: P15-317)

o o NF P15-318 (septembre 2006) : Liants hydrauliques - Ciments a teneur en sulfures limitée pour béton
précontraint (Indice de classement : P15-318)

o o NF P15-319 (janvier 2014) : Liants hydrauliques - Ciments pour travaux en eaux a haute teneur en
sulfates (Indice de classement : P15-319)

o o NF P15-431 (juillet 2023) : Liants hydrauliques - Méthodes d'essais des ciments - Détermination du temps
de prise sur mortier normal. (Indice de classement : P15-431)

e e P15-437 (juin 1987) : Liants hydrauliques - Technique des essais - Caractérisation des ciments par
mesure de la fluidité sous vibration des mortiers. (Indice de classement : P15-437)

o o NF EN 196-1 (septembre 2016) : Méthodes d'essais des ciments - Partie 1 : Détermination des
résistances mécaniques (Indice de classement : P15-471)

e o NF EN 196-10 (juin 2009) : Méthodes d'essais des ciments - Partie 10 : détermination de la teneur du
ciment en chrome (VI) soluble dans I'eau (Indice de classement : P15-471-10)

o o NF EN 196-2 (septembre 2013) : Méthodes d'essais des ciments - Partie 2 : analyse chimique des
ciments (Indice de classement : P15-471-2)
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o o NF EN 196-3 (septembre 2017) : Méthodes d'essais des ciments - Partie 3 : détermination du temps de
prise et de la stabilité (Indice de classement : P15-471-3)

o o NF EN 196-5 (avril 2013) : Méthodes d'essais des ciments - Partie 5 : essai de pouzzolanicité des ciments
pouzzolaniques (Indice de classement : P15-471-5)

o o NF EN 196-6 (décembre 2018) : Méthodes d'essais des ciments - Détermination de la finesse - Partie 6
: Détermination de la finesse (Indice de classement : P15-471-6)

e o NF EN 196-7 (juillet 2008) : Méthodes d'essai des ciments - Partie 7 : méthodes de préléevement et
d'échantillonnage du ciment (Indice de classement : P15-471-7)

o o NF EN 196-8 (décembre 2010) : Méthodes d'essai des ciments - Partie 8 : chaleur d'hydratation - Méthode
par dissolution (Indice de classement : P15-471-8)

o o NF EN 196-9 (décembre 2010) : Méthodes d'essai des ciments - Partie 9 : chaleur d'hydratation - Méthode
semi-adiabatique (Indice de classement : P15-471-9)

e o NF EN 196-11 (décembre 2018) : Méthodes d'essais des ciments - Partie 11 : chaleur d'hydratation -
Méthode par calorimétrie & conduction isotherme (Indice de classement : P15-471-11)

o o NF EN 1966 (avril 2009) : Adhésifs structuraux - Caractérisation d'une surface par mesure de I'adhérence
au moyen de la méthode de la flexion en trois points (Indice de classement : T76-143)

o o NF EN 1965-1 (juillet 2011) : Adhésifs structuraux - Corrosion - Partie 1 : détermination et classification
de la corrosion d'un substrat en cuivre (Indice de classement : T76-156-1)

o o NF EN 1965-2 (juillet 2011) : Adhésifs structuraux - Corrosion - Partie 2 : détermination et classification
de la corrosion d'un substrat en laiton (Indice de classement : T76-156-2)

Adjuvants

o o NF EN 934-2+A1 (ao0t 2012) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2 : adjuvants pour bétons
- Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-341-2)

e o NF EN 934-4 (ao(t 2009) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 4 : adjuvants pour coulis de
cable de précontrainte - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement :
P18-341-4)

o o NF EN 934-6 (mars 2019) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 6 : échantillonnage, controle
et évaluation de la conformité (Indice de classement : P18-346)

o o NF P18-370 (juillet 2013) : Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition, spécifications
et marquage (Indice de classement : P18-370)

o o NF P18-371 (juillet 2013) : Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Détermination du
coefficient de protection (Indice de classement : P18-371)

Granulats

o o NF EN 13139 (janvier 2003) : Granulats pour mortiers (Indice de classement : P18-139)

o o P18-302 (décembre 1991) : Granulats - Laitier cristallisé de haut-fourneau (Indice de classement : P18-
302)

e o NF P18-508 (janvier 2012) : Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et
criteres de conformité (Indice de classement : P18-508)

o o NF P18-509 (septembre 2012) : Additions pour béton hydraulique - Additions siliceuses - Spécifications
et criteres de conformité (Indice de classement : P18-509)

o o P18-556 (septembre 1990) : Granulats - Détermination de l'indice de continuité (Indice de classement :
P18-556)

e o P18-557 (septembre 1990) : Granulats - Eléments pour lidentification des granulats (Indice de
classement : P18-557)

o o NF EN 12620+A1 (juin 2008) : Granulats pour béton (Indice de classement : P18-601)

o o NF EN 932-1 (décembre 1996) : Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie
1 : méthodes d'échantillonnage. (Indice de classement : P18-621-1)

e o NF EN 933-1 (mai 2012) : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats -
Partie 1 : détermination de la granularité - Analyse granulométrique par tamisage (Indice de classement : P18-
622-1)

o o NF EN 933-10 (décembre 2009) : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats
- Partie 10 : détermination des fines - Granularité des fillers (tamisage dans un jet d'air) (Indice de classement
: P18-622-10)

o o NF EN 933-11 (juillet 2009) : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats -
Partie 11 : essai de classification des constituants de gravillons recyclés (Indice de classement : P18-622-11)
o o NF EN 933-2 (juillet 2020) : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats -
Partie 2 : détermination de la granularité - Tamis de contrdle, dimensions nominales des ouvertures (Indice de
classement : P18-622-2)
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o e NF EN 933-3 (mars 2012) : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats -
Partie 3 : détermination de la forme des granulats - Coefficient d'aplatissement (Indice de classement : P18-
622-3)

e o NF EN 933-4 (juin 2008) : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats -
Partie 4 : détermination de la forme des granulats - Indice de forme (Indice de classement : P18-622-4)

o o NF EN 933-5 (novembre 2022) : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats
- Partie 5 : détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons et graves naturelles (Indice
de classement : P18-622-5)

o o NF EN 933-6 (décembre 2022) : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats
- Partie 6 : évaluation des caractéristiques de surface - Coefficient d'écoulement des granulats (Indice de
classement : P18-622-6)

o o NF EN 933-7 (aolt 1998) : Essais pour déterminer les propriétés géométriques des granulats - Partie 7
: détermination de la teneur en éléments coquilliers - Pourcentage des coquilles dans les gravillons (Indice de
classement : P18-622-7)

o o NF EN 933-9 (février 2022) : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats -
Partie 9 : qualification des fines - Essai au bleu de méthyléne (Indice de classement : P18-622-9)

o o NF EN 1367-1 (aolt 2007) : Essais de détermination des propriétés thermiques et de I'altérabilité des
granulats - Partie 1 : détermination de la résistance au gel-dégel (Indice de classement : P18-653-1)

e o D P18-663 (février 2021) : Granulats - Modalités d'application des normes NF EN d'essai sur les
granulats (Indice de classement : P18-663)

Bétons

e o NF C67-200 (décembre 1981) : Poteaux en béton armé - Spécifications (Indice de classement : C67-
200)

e o D P18-011 (juin 2022) : Béton - Définition et classification des environnements chimiquement agressifs
- Recommandations pour la formulation des bétons (Indice de classement : P18-011)

o o NF P18-400 (décembre 1981) : Bétons - Moules pour éprouvettes cylindriques et prismatiques (Indice
de classement : P18-400)

o o NF P18-404 (décembre 1981) : Bétons - Essais d'étude, de convenance et de contrdle - Confection et
conservation des éprouvettes (Indice de classement : P18-404)

o o NF P18-405 (décembre 1981) : Bétons - Essai d'information - Confection et conservation des éprouvettes
(Indice de classement : P18-405)

o o XP P18-420 (juillet 2022) : Béton - Essai d'écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel en
présence d'une solution saline (Indice de classement : P18-420)

o o NF P18-421 (décembre 1981) : Bétons - Mise en place par microtable vibrante (Indice de classement :
P18-421)

o o NF P18-422 (décembre 1981) : Bétons - Mise en place par aiguille vibrante (Indice de classement : P18-
422)

e o NF EN 12390-1 (juillet 2021) : Essais pour béton durci - Partie 1 : forme, dimensions et autres exigences
aux éprouvettes et aux moules (Indice de classement : P18-430-1)

e o NF EN 12390-2 (juin 2019) : Essais pour béton durci - Partie 2 : confection et conservation des
éprouvettes pour essais de résistance (Indice de classement : P18-430-2)

e o NF EN 12390-5 (juin 2019) : Essais pour béton durci - Partie 5 : résistance a la flexion sur éprouvettes
(Indice de classement : P18-430-5)

o o NF EN 12390-6 (avril 2012) : Essais pour béton durci - Partie 6 : détermination de la résistance en traction
par fendage d'éprouvettes (Indice de classement : P18-430-6)

o o NF EN 12390-7 (juin 2019) : Essais pour béton durci - Partie 7 : masse volumique du béton durci (Indice
de classement : P18-430-7)

o o NF EN 12390-8 (juin 2019) : Essais pour béton durci - Partie 8 : profondeur de pénétration d'eau sous
pression (Indice de classement : P18-430-8)

o o NF EN 12390-10 (décembre 2018) : Essai pour béton durci - Partie 10 : détermination de la résistance a
la carbonatation du béton a des niveaux atmosphériques de dioxyde de carbone (Indice de classement : P18-
430-10)

o o NF EN 12390-11 (octobre 2015) : Essais pour béton durci - Partie 11 : détermination de la résistance du
béton a la pénétration des chlorures, diffusion unidirectionnelle (Indice de classement : P18-430-11)

e o NF EN 12390-13 (juillet 2021) : Essai pour béton durci - Partie 13 : Détermination du module sécant
d'élasticité en compression (Indice de classement : P18-430-13)

o o NF EN 12390-14 (ao(t 2018) : Essai pour béton durci - Partie 14 : méthode semi-adiabatique de
détermination de la chaleur dégagée par le béton au cours de son processus de durcissement (Indice de
classement : P18-430-14)
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o o NF EN 12350-1 (juin 2019) : Essais pour béton frais - Partie 1 : prélévement et appareillage commun
(Indice de classement : P18-431-1)

e o NF EN 12350-6 (juin 2019) : Essais pour béton frais - Partie 6 : masse volumique (Indice de classement
: P18-431-6)

e o NF EN 12350-7 (juin 2019) : Essais pour béton frais - Partie 7 : teneur en air - Méthode de la
compressibilité (Indice de classement : P18-431-7)

o o NF EN 12504-1 (juin 2019) : Essais pour béton dans les structures - Partie 1 : carottes - Prélévement,
examen et essais en compression (Indice de classement : P18-444-1)

o o FD P18-457 (juin 2005) : Béton - Guide d'application des méthodes d'essais (Indice de classement : P18-
457)

o o XP P18-463 (novembre 2011) : Bétons - Essai de perméabilité aux gaz sur béton durci (Indice de
classement : P18-463)

e o FD P18-464 (juin 2021) : Béton - Dispositions pour prévenir les phénoménes d'alcali-réaction (Indice de
classement : P18-464)

o o NF P18-500 (juin 1995) : Béton de sable (Indice de classement : P18-500)

e o FD P18-823 (avril 2020) : Produits de scellement & base de liants hydrauliques ou a base de résines
synthétiques - Recommandations pour la conception et le dimensionnement des scellements de barres
d'armature dans le béton armé (Indice de classement : P18-823)

o o GA P18-902 (septembre 2014) : Guide d'application - Produits et systémes pour la protection et la
réparation de structures en béton - Recommandations pour la sélection des systémes de protection de surface
des bétons destinés aux ouvrages de génie civil (Indice de classement : P18-902)

Aciers pour armatures de béton

o o NF ENISO 15630-1 (mars 2019) : Aciers pour I'armature et la précontrainte du béton - Méthodes d'essai
- Partie 1 : barres, fils machine et fils pour béton armé (Indice de classement : A03-720-1)

e o NF ENISO 15630-2 (mars 2019) : Aciers pour I'armature et la précontrainte du béton - Méthodes d'essai
- Partie 2 : treillis soudés et treillis raidisseurs (Indice de classement : A03-720-2)

o o NF ENISO 15630-3 (mars 2019) : Aciers pour I'armature et la précontrainte du béton - Méthodes d'essai
- Partie 3 : aciers de précontrainte (Indice de classement : A03-720-3)

o o NF A35-015 (juillet 2019) : Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - Barres et couronnes +
Amendement A1 (janvier 2022) (Indice de classement : A35-015)

o o NF A35-017 (juillet 2019) : Aciers pour béton armé - Barres et couronnes non soudables a verrous (Indice
de classement : A35-017)

o o NF A35-024 (juillet 2019) : Aciers pour béton armé - Treillis soudés de surface constitués de fils de
diameétre nominal inférieur a 5 mm + Amendement A1 (janvier 2022) (Indice de classement : A35-024)

o o NF EN 845-3+A1 (septembre 2016) : Spécifications pour composants accessoires de magonnerie - Partie
3 : treillis d'armature en acier pour joints horizontaux (Indice de classement : P12-521-3)

Mortiers

o o NF EN 998-2 (décembre 2010) : Définitions et spécifications des mortiers pour magonnerie - Partie 2 :
mortiers de montage des éléments de maconnerie (Indice de classement : P12-221-2)

o o NF EN 998-2 (décembre 2016) : Définitions et spécifications des mortiers pour magonnerie - Partie 2 :
mortiers de montage des éléments de magonnerie (Indice de classement : P12-221-2)

o o NF EN 1015-1 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 1 : détermination
de la répartition granulométrique (par tamisage).+ Amendement A1 (Mai 07) (Indice de classement : P12-301)
e o NF EN 1015-2 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour macgonnerie - Partie 2 :
échantillonnage global des mortiers et préparation des mortiers pour essai + Amendement A1 (mai 2007)
(Indice de classement : P12-302)

o o NF EN 1015-3 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 3 : détermination
de la consistance du mortier frais (avec une table a secousses) + Amendement A1 (mai 2004) + Amendement
A2 (mai 2007) (Indice de classement : P12-303)

o o NF EN 1015-4 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 4 : détermination
de la consistance des mortiers frais (par pénétration du piston). (Indice de classement : P12-304)

o o NF EN 1015-6 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 6 : Détermination
de la masse volumique apparente du mortier frais + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P12-
306)

o o NF EN 1015-7 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 7 : détermination
de la teneur en air du mortier frais. (Indice de classement : P12-307)

e e NF EN 1015-9 (septembre 2000) : Méthodes d'essai des mortiers pour macgonnerie - Partie 9 :
détermination de la durée pratique d'utilisation (DPU) et du temps ouvert (TO) du mortier frais + Amendement
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A1 (mai 2007) (Indice de classement : P12-309)

e o NF EN 1015-10 (septembre 2000) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 10 :
détermination de la masse volumique apparente séche du mortier durci + Amendement A1 (mai 2007) (Indice
de classement : P12-310)

e o NF EN 1015-11 (novembre 2019) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 11 :
détermination de la résistance en flexion et en compression du mortier durci (Indice de classement : P12-311)
e o NF EN 1015-12 (février 2001) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 12 :
détermination de I'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports (Indice de classement : P12-
312)

e o NF EN 1015-17 (février 2001) : Méthodes d'essai des mortiers pour macgonnerie - Partie 17 :
détermination de la teneur en chlorure soluble des mortiers frais + Amendement A1 (février 2005) (Indice de
classement : P12-317)

o o NF EN 1015-18 (mai 2003) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 18 : détermination
du coefficient d'absorption d'eau par capillarité du mortier durci (Indice de classement : P12-318)

e o NF EN 1015-19 (octobre 1999) : Méthodes d'essai des mortiers pour magonnerie - Partie 19 :
détermination de la perméabilité a la vapeur d'eau des mortiers d'enduits durcis + Amendement A1 (février
05) (Indice de classement : P12-319)

o o NF EN 1015-21 (mai 2003) : Méthodes d'essai des mortiers pour maconneries - Partie 21 : détermination
de la compatibilité des mortiers d'enduit extérieur mono-couche avec les supports (Indice de classement :
P12-321)

Murs - Cloisons - Facades

o o NF P08-301 (avril 1991) : Ouvrages verticaux des constructions - Essais de résistance aux chocs - Corps
de chocs - Principe et modalités générales des essais de choc (Indice de classement : P08-301)

o o P08-302 (octobre 1990) : Murs extérieurs des batiments - Résistance aux chocs - Méthodes d'essais et
critéres (Indice de classement : P08-302)

o o NF EN 12865 (décembre 2002) : Performance hygrothermique des composants et parois de batiments -
Détermination de la résistance a la pluie battante des systémes de murs extérieurs sous pression d'air
pulsatoire (Indice de classement : P50-760)

Blocs béton en agrégats courants

o o NF EN 771-3+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de magonnerie - Partie 3 : éléments de
maconnerie en béton de granulats (granulats courants et Iégers) (Indice de classement : P12-121-3)

Maconnerie en éléments de terre cuite

o o NF P13-304 (mars 2018) : Briques en terre cuite destinées a rester apparentes (Indice de classement :
P13-304)

o o NF P13-306 (octobre 1983) : Blocs perforés en terre cuite destinés a rester apparents (Indice de
classement : P13-306)

o o NF P13-307 (juillet 1995) : Plaquettes en terre cuite - Plaquettes murales en terre cuite - Spécifications
et méthodes d'essais (Indice de classement : P13-307)

Planchers

e o NF EN 15037-3+A1 (juin 2011) : Produits préfabriqués en béton - Systémes de planchers a poutrelles et
entrevous - Partie 3 : entrevous en terre cuite (Indice de classement : P19-810-3)
e o NF EN 13213 (mai 2001) : Planchers creux (Indice de classement : P67-104)

Escaliers

o o NF P01-011 (mai 1945) : Dimensions des constructions - Escaliers droits en macgonnerie (Indice de
classement : P01-011)

AVIS TECHNIQUES DU CSTB

e o GS 1 : Prescriptions techniques communes aux procédés de mur ou de gros ceuvre (mai 1987)
e o GS 3: CPT Planchers - Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers - Titre 2 : Dalles
pleines confectionnées a partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en ceuvre (mai 2000)

REGLES ANTILLES

e DTU 92 : Régles Antilles — Généralités
o Additif Antilles 1992 au DTU 14.1 d'octobre 1987 : Travaux de cuvelage
o Additif Antilles 1992 au DTU 20.1 de septembre 1985 : Parois en mur en magonnerie de petits éléments
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o Additif Antilles 1992 au DTU 20.12 de septembre 1993 : Gros ceuvre en magonnerie des toitures

o Additif Antilles 1992 au DTU 21 de septembre 1984 : Exécution des travaux en béton - Additifs au Cahier
des Clauses Techniques

o Additif Antilles 1992 a I'additif n° 1 du DTU 21 de septembre 1984 : Prescriptions particulieéres applicables
aux marches préfabriquées indépendantes en béton armé pour escaliers - Additifs au Cahier des Clauses
Techniques

o Additif Antilles 1992 au DTU 21.3 d'octobre 1970 : Prescriptions techniques concernant les dalles et volées
d'escalier préfabriquées en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux

o Additif Antilles 1992 au DTU 21.4 d'octobre 1977 : Prescriptions techniques concernant I'utilisation du
chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures

o Additif Antilles 1992 au DTU 23.1 de février 1990 : Murs en béton banché

o Additif Antilles 1992 au DTU 26.1 de mai 1990 : Enduits

CHARGES D'EXPLOITATION, PROPRES, CLIMATIQUES ET SISMIQUES

Les charges propres, climatiques, sismiques, et charges d'exploitation a prendre en compte seront celles
définies dans les normes frangaises et DTU en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

SURCHARGE D’EXPLOITATION

Les surcharges a prendre en compte répondront aux exigences de I'Eurocode 1-(NF EN 1991-1) : Actions sur
les structures (novembre 2005)

DONNEES RELATIVES AU VENT

o Région V Martinique
e Pression dynamique de base : 1,2 x 120 = 144 kg/m? - V=32 m/s
e Pression dynamique extréme : 1,2 x 210 = 252 kg/m? - rugosité = 0

DONNEES RELATIVES A LA PLUVIOMETRIE

e Débit maximal a considérer pour les ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales : 4,5//m?/min.

DONNEES RELATIVES A LA SISMICITE

Les actions sismiques sont a prendre en compte selon les régles visées ci-avant :
e Zone de sismicité : zone 5 (forte sismicité)

e Classe de I'ouvrage : catégorie d’'importance Il

e Accélération maximale de référence agr : (selon rapport d’études géotechniques)
e Coefficient d'importance : (selon rapport d’études géotechniques)

e Classification du sol : (selon rapport d’études géotechniques)

e Coefficient de site : (selon rapport d’études géotechniques)

CORROSIVITE

e catégories de corrosivité C3 (moyenne)
e Durabilit¢ moyenne (7 a 15 ans)

CHARGES D'EXPLOITATION

Les actions d'exploitation a prendre en compte sont celles imposées par la configuration et I'exploitation de
l'ouvrage et décrites dans les normes Eurocode 1 (série NF EN 1991).

SECURITE

L'entrepreneur prendra toutes mesures de sécurité nécessaires pour la protection des tiers, celle des terrains
riverains et éventuellement des murs de clbture.

Il devra, conformément aux réglements de police, assurer I'éclairage des points dangereux en cours de travaux
et mettre en place des garde-corps de protection au droit des tranchées ouvertes. Les blindages des tranchées
seront effectués conformément aux lois et décrets en vigueur et suivant la profondeur et le terrain rencontré.
Il sera responsable civilement et pénalement de tous les dommages résultant d'une insuffisance de mesures
de sécurité.

Les garde-corps d'alléges, de trémies, de réservations ou de cage d'escalier seront réalisés par I'entrepreneur
a fur et a mesure de I'avancement des travaux. Un treillis soudé sera laissé dans chaque trémie pour constituer
une protection contre les chutes du personnel. Les corps d'état utilisateurs de ces trémies découperont le
treillis en fonction des besoins.
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Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront protégés par des bouchons congus pour cet usage afin
de ne pas constituer un danger pour une personne qui serait victime d'une chute.

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont a la charge
exclusive de I'entreprise. L'entreprise est également responsable de la bonne conservation des protections
pendant la durée des travaux.

CONNAISSANCE DES LIEUX

VISITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé s’étre rendu sur place et avoir par conséquent, établi son offre en parfaite
connaissance des conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces,
aux abords, a la topographie et a la nature des terrains ainsi qu’'a I'organisation et au fonctionnement du
chantier (transport, énergies diverses, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou
privées, et de toutes particularités propres a I'exécution des prestations du présent marché).

S'agissant de travaux dans une zone urbaine dense l'entreprise devra se soumettre aux contraintes d'accés
et de circulation et obtenir toutes les autorisations de voirie nécessaires.

Les entrepreneurs ne pourront jamais objecter d’erreurs ou omissions qui puissent les dispenser d’exécuter
tous les travaux de leurs professions ou travaux annexes dus aux incidences des lieux. En conséquence, ils
ne pourront se prévaloir de supplément ultérieur, indemnisation ou prolongation quelconque du délai
contractuel d’exécution.

CONSTAT CONTRADICTOIRE

Dés que I'Ordre de Service de commencement des travaux lui est signalé, I'entreprise du présent lot fera faire
un constat contradictoire de I'état des lieux, des zones concernées par les travaux, et des zones a conserver,
en présence du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.

CONTEXTE SISMIQUE

L'ouvrage est classé en catégorie d'importance Ill de la classe dite « a risque normal » et se situe dans une
zone de sismicité 5 (forte sismicité).

Dans ce contexte, des dispositions parasismiques particuliéres sont a prévoir.

| ECHAFAUDAGES - MONTAGE DES MATERIAUX |

Le prix global proposé par les entrepreneurs comprendra la valeur des échafaudages, agres, engins, étais,
etc., nécessaires a I'exécution des travaux de leur propre lot.

| PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES |

ETABLISSEMENT DES PLANS D'EXECUTION

Les plans d'ensemble et de détail devant servir a I'exécution des ouvrages seront établis par I'entrepreneur et
seront soumis a la maitrise d’ceuvre pour approbation, celle-ci ne concernant que la conformité avec le projet.

MODALITES PRATIQUES

Les modalités d'établissement des plans sont les suivantes :

- Les plans d'exécution de gros ceuvre ne comportent pas la totalité des réservations, trémies, trous, feuillures,
massifs, socles, caniveaux, incorporations, etc., qui dépendent, en grande partie, des matériels retenues dans
le marché des corps d'état secondaires.

En conséquence, pendant la phase préparatoire de chantier et suivant un calendrier détaillé, les entreprises
doivent vérifier et compléter un tirage des plans de gros ceuvre, par toutes les indications utiles concernant
les trémies, trous, feuillures, massifs, socles, caniveaux, incorporations diverses intervenant dans le béton
armé et les grosses macgonneries.

- Les entreprises sont tenues de modifier les emplacements des scellements et les parcours en cas
d'impossibilité de percements ou d'incidence inacceptable dans la disposition des armatures de béton armé.
Les indications sont alors reportées sur les plans de gros ceuvre par l'architecte, avec indication du corps d'état
utilisateur.

- Passé cette phase préparatoire, les rectifications des plans et les travaux supplémentaires ou modificatifs
imputables a la non-fourniture des renseignements ou a la fourniture des renseignements erronés sont
effectués aux frais des entreprises concernées.
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IMPLANTATION

L'implantation générale de I'ouvrage est la charge du présent corps d'état.

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur doit le tracé des ouvrages extérieurs et intérieurs a
exécuter, a ses frais. Il sera responsable de toutes les erreurs qui pourraient se commettre dans les
alignements et position des divers ouvrages.

TRAITS DE NIVEAU

Le trait de niveau a un métre du sol fini, qui sert a tous les corps d'état, est tracé sur les murs et enduits, par
I'entrepreneur du présent corps d'état et ce dans tous les locaux et a tous les niveaux.

Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau vient a étre effacé prématurément I'entrepreneur le reprend
a nouveau a ses frais.

ETENDUE DES TRAVAUX DE DEMOLITION

TRAVAUX A REALISER

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Démolition de constructions :

Toutes démolitions et déposes intérieures nécessaires a la réalisation du projet de renforcement
d'aménagement et d'extension (a l'exception des déposes de canalisations électriques et du matériel
électrique)

Démolition d'ouvrages extérieurs aux constructions :

Toutes démolitions et déposes extérieures nécessaires a la réalisation du projet de renforcement
d'aménagement et d'extension (a I'exception des déposes de canalisation et matériel électrique

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront la démolition compléte des ouvrages y compris toutes les installations et
équipements intérieurs quels qu'ils soient.

Tous les gravois seront enlevés a la décharge publique a toute distance et par tous moyens.
Dans le cas ou le maitre d'ceuvre en donnerait I'ordre, les matériaux et gravois susceptibles d'étre utilisés
comme remblai, seront a transporter a des endroits qui seront alors indiqués a l'entrepreneur.

Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son environnement,
avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris tous travaux
accessoires nécessaires ;

Les travaux comprendront en outre le cas échéant :

e 'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

e |a fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les engins, matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a I'exécution parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

e |'établissement des plans de démolition ;

e tout agrés ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux .

e |a vidange des fosses éventuellement rencontrées au cours des travaux, leur nettoyage et leur désinfection
a la chaux vive ;

e |la sauvegarde des cables et canalisations éventuellement rencontrés dans les conditions précisées ci-
apres ;

e le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés .

e tous les échafaudages, agrés, protections, etc. nécessaires ;

e compris tous descellements nécessaires effectués avec soins ;

ela descente, la sortie et 'enlevement hors du chantier de tous les matériaux et gravois ;

e |la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux de
démolition ;

e tous les matériels et matériaux récupérables seront acquis a I'entrepreneur qui devra les évacuer hors du
chantier au fur et a mesure .

ETENDUE DES TRAVAUX DE GROS (EUVRE

PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :

e 'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

e les travaux de terrassements ;
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e |a fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

e tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ;

e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

e |a fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

e I'enlévement de tous les gravois de ses travaux ;

e |la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

e |'établissement des plans d'exécution ;

e la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent
Lot ;

e la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

e la mise a jour ou I'établissement de tous les plans d'exécution conformes a la réalisation ainsi que de tous
les documents nécessaires au Dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour étre remis au maitre de l'ouvrage
a la réception des travaux ;

e la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

e et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

e les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

e le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

o le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en
vigueur .

e la remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :

o la ou les notices de fonctionnement ,

o la ou les notices d'entretien .

Seront également a la charge de I'entrepreneur du présent Lot, I'exécution des travaux annexes et
accessoires, qui traditionnellement entrent dans le cadre des travaux de gros ceuvre, notamment :

e les calfeutrements au droit des ouvrages de menuiserie, de métallerie et autres ;

e les calfeutrements et la liaison entre ouvrages de gros-ceuvre et charpente bois ou métal et entre ouvrages
de gros-ceuvre et toiture ;

e les rejingots a I'emplacement de toutes les baies extérieures sauf portes ;

e les seuils en ciment au droit de toutes les portes extérieures sauf ceux recevant un revétement particulier a
la charge d'autre corps d'état ;

e les réservations, percements, scellements, rebouchages, raccords, etc. dans les conditions définies aux
documents du marché ;

e les rebouchages et fermetures en temps opportun des trémies dans les différentes gaines techniques,
conformément a la Réglementation Sécurité en vigueur ;

e et tous autres travaux annexes et accessoires méme non énumeérés ici, mais nécessaires a la finition
compléte et parfaite de I'ceuvre.

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la
destination finale des locaux, dont notamment :

e la conformité a la réglementation ;

e |les conditions hygrométriques des locaux ;

e |la nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

e les conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

e la compatibilité des matériaux entre eux .

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres imposés par la destination finale des locaux.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

PRIX DU MARCHE

Les prix du marché comprendront implicitement :
e |a protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
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e |'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;

e si |'opération comporte plusieurs Lots, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre
détériorés ou salis par les travaux du présent Lot ;

e la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages, en fin de travaux et aprés réception ;

e si ['opération comporte plusieurs Lots, la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le
compte prorata, le cas échéant ;

e et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux, ainsi que les travaux suivants :

o le nettoyage et I'enlévement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., ainsi que
de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement aux décharges publiques

o les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ,

o le ramassage et la sortie des déchets et emballages ,

o le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en
vigueur ,

o la notice d'entretien, s'il y a lieu .

ETUDES TECHNIQUES - PLANS D'EXECUTION

e Les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de l'entrepreneur :
o établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des
normes applicables,
o établissement de tous les plans d'exécution nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages.
e |'entrepreneur aura toujours a sa charge, I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de
montage sur chantier.
Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et
points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier.
L'entrepreneur du présent Lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation.
Ces pieces seront a remettre au maitre d'ceuvre en trois exemplaires + un exemplaire reproductible.

OBLIGATION DE RESULTAT

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : il devra
livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la
réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations
nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

REHABILITATION - RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Les entrepreneurs seront seuls juges des reconnaissances a effectuer en fonction de la nature des travaux
prévus.

En tout état de cause, cette reconnaissance devra porter au minimum sur les points suivants, sans que cette
énumeération soit limitative :

e |'état des existants et leurs principes constructifs ;

e |a nature des matériaux constituant les existants ;

e la nature et la constitution des structures porteuses ;

e |a nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

e et en général sur tous les points pouvant exercer une influence sur I'exécution des travaux du présent Lot
et sur leur codt .

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du présent Lot, les entrepreneurs
sont également contractuellement réputés :

o avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions
concernées ;

o avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions .

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations
faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires
et autres nécessaires.

REHABILITATION - CONTENU DE L'OFFRE DE L'ENTREPRENEUR

L'offre de I'entrepreneur est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particuliéres
quelles qu'elles soient qui pourront étre rencontrées lors de I'exécution des travaux de la présente opération.
Elle tiendra compte en particulier :
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e de toutes les constatations que I'entrepreneur aura faites lors de la reconnaissance des existants ;
e de toutes les spécifications et prescriptions du présent C.C.T.P .

SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE BETON

Le béton devra notamment répondre aux conditions et prescriptions des normes suivantes :

e norme NF EN 206+A2 ;

e et son complément national, la norme NF EN 206/CN .

L'entrepreneur devra strictement respecter ces normes qui sont contractuelles.

La composition et la confection du béton se feront dans les conditions précisées aux DTU correspondants et
conformément aux dispositions de la norme NF EN 1992-1-1.

La composition du béton :

e choix des ciments ;

e nature et granulométrie des granulats ;

e incorporation d'adjuvants le cas échéant .

e ainsi que les dosages des différents composants seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction des
impératifs et conditions du chantier et a proposer pour approbation :

o au maitre d'ceuvre ;

o au bureau d'études.

La composition du béton sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances
mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible
fissurabilité.

L'entrepreneur restera responsable de la composition du béton a mettre en ceuvre.

A. Généralités

La composition du béton, c'est-a-dire nature du ciment, quantité et granulométrie des cailloux, graviers et
sables ainsi que dosage du ciment seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction :

e de la nature du béton a obtenir ;

e du mode de transport et de mise en ceuvre ;

e de la nature de l'ouvrage ;

e de la résistance exigée ;

e de la finition des parements .

Le ciment devra étre choisi en considérant :

e |'exécution de I'ouvrage ;

e |'utilisation prévue du béton ;

e |les conditions de cure ;

e les dimensions de la structure ;

e les conditions d'environnement auxquelles la structure sera exposée ;

e |a réactivité potentielle des granulats avec les alcalins des constituants .

B. Béton pour fondations

Pour les ouvrages en fondation, la composition du béton tiendra compte :

e de la classe d'exposition en fonction des actions dues a I'environnement, explicitée par la norme NF P18-
470 ;

e du type de béton : béton non armé (NA) ou béton armé (BA) .

C. Formulation du béton

C.1 Dosage en ciment

e Pour les ouvrages généraux en béton : selon le DTU 21 ;

e pour les ouvrages en béton banché : selon le DTU 23.1 ;

e pour les fondations superficielles : selon le DTU 13.1 ;

e pour les fondations profondes : selon le DTU 13.2 ;

e pour les bétons préts a I'emploi : dosage minimum en fonction des environnements et du type de béton (non
armé, armé, précontraint) .

C.2 Dosage en eau

Le dosage en eau varie selon la plasticité recherchée et I'emploi ou non d'un adjuvant.

C.3 Choix et dosage des granulats

Le choix sera fonction de :

e |'épaisseur de 'ouvrage ;

e |a distance entre armatures ;

e |'épaisseur d'enrobage des armatures requise .

C.4 Choix et dosage des adjuvants

Selon performances et conditions d'emploi.
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Dosage selon préconisation du fournisseur et aprés essai en fonction notamment du ciment utilisé.

D. Bétons a performances diverses

L'entrepreneur pourra proposer a l'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau d'études, de mettre en ceuvre
I'un ou l'autre ou plusieurs de ces bétons en fonction des possibilités autorisées par le projet, dans la mesure
ou I'emploi de ces bétons présentera un intérét tant pour I'entrepreneur que pour le maitre d'ouvrage,
notamment :

e la mise en ceuvre plus rapide entrainant la réduction de la durée des travaux ;

e la réduction des épaisseurs et des sections poteaux et poutres ;

e I'amélioration de la planéité des ouvrages horizontaux ;

e I'amélioration de la qualité des parements des ouvrages apparents ;

e etc. .

MORTIERS DE MONTAGE DES ELEMENTS DE MACONNERIE

Selon I'emploi envisagé et les performances recherchées, I'entrepreneur retiendra le type de mortier le mieux
adapté.

A. Mortier performanciel (formulé)

Il s'agit d'un mortier dont la conception et la méthode de fabrication ont été choisies par le fabricant en vue
d'obtenir des caractéristiques et des performances spécifiques. Il ne peut étre mélangé qu'en usine (mortier
industriel).

Trois types de mortiers performanciels sont disponibles pour le montage, le jointoiement et le rebouchage :

e les mortiers d'usage courant « G » ;

e les mortiers allégés « L » ;

e les mortiers de joints minces « T » .

B. Mortier industriel

Il s'agit d'un mortier dosé et mélangé en usine qui peut étre fourni sous forme de mortier « sec » (poudre), prét
a gacher avec de I'eau ou sous forme de « mortier frais » (pate), prét a I'emploi.

C. Mortier de chantier

Il s'agit d'un mortier composé de constituants individuels (chaux, ciment, sables, adjuvants) dosés et mélangés
sur le chantier.

Le plus grand soin devra étre apporté tant au stockage qu'au mélange des constituants qui seront choisis en
fonction de I'ouvrage a réaliser :

e type d'élément de macgonnerie a monter ;

e type et classe du liant ;

e nature et granulométrie du sable ;

e dosage en eau ;

e nature des adjuvants .

CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles de conformité des matériaux, fournitures
sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contréle se
bornera a la vérification du marquage, et au contréle de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur
conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme
de son choix, aux frais de I'entrepreneur.

Les contrbles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies par les normes
les concernant.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

PAREMENTS DES BETONS

PRISE EN COMPTE DES REVETEMENTS ULTERIEURS

L'entrepreneur est tenu de prendre en compte des revétements qui seront appliqués sur les ouvrages en
béton. Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des normes francaises et DTU
rappelés ci-dessus

PAREMENT DE QUALITE ORDINAIRE

Ce type de parement sera réalisé quand le parement est caché ou lorsque la paroi est destinée a recevoir un
enduit de parement traditionnel épais.
Les caractéristiques seront les suivantes :
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- Planéité :

. Planéité d'ensemble rapportée a la régle de 2m=15mm

. Planéité locale rapportée a un réglet de 20cm (creux maxi sous la réglette) hors joint=6mm
- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect :

. Uniforme et homogeéne, nids de cailloux ou zones sableuses rebouchées

. Surface individuelle des bulles inférieures a 3cm2, profondeur inférieur a 5mm

. Etendue maximale des nuages de bulles 25%.
En cas de revétements épais tels qu'enduits aux mortiers de liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres
scellées, etc., l'entrepreneur du présent corps d'état doit prévoir systématiquement un bouchardage du
parement béton encore frais dés le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a I'aide d'un retardateur de
prise de surface passé au préalable a l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau dés le décoffrage faisant
apparaitre les granulats)

PAREMENT DE QUALITE COURANTE

Ce type de parement sera réalisé pour des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de
papiers peints ou peintures moyennant un rebouchage préalable et I'application d'un enduit garnissant.

Les caractéristiques seront les suivantes :

- Planéité :

. Planéité d'ensemble rapportée a la régle de 2m=7mm

. Planéité locale rapportée a un réglet de 20cm (creux maxi sous la réglette) hors joint=2mm
- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect :

. Uniforme et homogéne, nids de cailloux ou zones sableuses rebouchées

. Surface individuelle des bulles inférieures a 3cm2, profondeur inférieur a 5mm

. Etendue maximale des nuages de bulles 25%

. Balévres enlevées, arétes et cueillies rectifiées.

PAREMENT DE QUALITE SOIGNEE

Ce type de parement convient aux mémes usages que le parement courant, mais sa meilleure finition permet
de limiter les travaux ultérieurs de revétement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation. Il convient seul
aux ouvrages destinés a étre exposés extérieurement.

Les caractéristiques seront les suivantes :

- Planéité :

. Planéité d'ensemble rapportée a la régle de 2m=5mm

. Planéité locale rapportée a un réglet de 20cm (creux maxi sous la réglette) hors joint=2mm
- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : idem parement courant, mais I'étendue des nuages
de bulles est ramenée a 10%
- Pour les enduits au platre, peinturage, enduits plastiques, etc., prévoir le parement sans trace d'huile de
décoffrage ou autre produit susceptible de nuire a I'adhérence du revétement. Toutefois, si le cahier des
charges du fabricant prescrit un autre traitement du parement, I'entreprise devra s'y conformer.

SURFACES DES DALLES ET FORMES EN BETON

Les surfaces des dalles bétons doivent étre conformes aux prescriptions des normes et DTU rappelés ci-
dessus.

SURFACE BRUTE

Ce type de surface est destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais
scellés sur lit de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 5¢cm et plus.
Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : aucune exigence particuliere n'est requise pour I'état de surface
- Horizontalité :
. Dénivellation sous régle de 2m=10mm;
. Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une pieéce=15mm;
- Planéité sous régle de 2m=10mm.

SURFACE COURANTE

Ce type de surface est destiné destinée a recevoir un revétement tel que carrelages scellés directement sur
dalle, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 2,5cm ou parquets flottants nécessitant une réserve
d'épaisseur de l'ordre de 4cm.

Les caractéristiques sont les suivantes :

- Etat de surface : surface réguliére obtenue par un surfagage a la régle ou a I'hélicoptére

- Horizontalité :
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. Dénivellation sous regle de 2m=6mm

. Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce=9mm
-Planéité

. Sous regle de 2m=10mm

. Sous regle de 20cm=3mm

. hauteur des saillies=2mm.

SURFACE SOIGNEE

Ce type de surface est destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sol minces déformables sous
réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a 2,5kg/m2
maximum; au-dessus de cette valeur, un pongage sera exigé
Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : surface réguliére obtenue par un surfagage a la régle ou a I'hélicoptére
- Horizontalité :

. Dénivellation sous regle de 2m=5mm

. Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce=7,5mm

- Planéité
. Sous regle de 2m=7mm
. Sous regle de 20cm=2mm
. Hauteur des saillies=1mm

SURFACE TRES SOIGNEE

Ce type de surface est destiné a recevoir une peinture de sol ou un revétement résine en traitement définitif.
Les caractéristiques sont les suivantes :
- Etat de surface : surface réguliére obtenue par pongage si nécessaire
- Horizontalité :
. Dénivellation sous régle de 2m=4mm
. Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce=6mm

- Planéité :
. Sous regle de 2m=7mm
. Sous regle de 20cm=2mm
. Hauteur des saillies=0,5mm.

MONTE PLATS

ETUDE TECHNIQUE

L'entrepreneur fournira a I'appui de son offre une description détaillée du matériel qu'il se propose de mettre
en ceuvre, ainsi que les plans de principe de ses installations
L'entrepreneur du présent corps d'état devra fournir dés le commencement d'exécution des travaux, tous les
plans nécessaires pour la coordination avec les autres corps.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

L'entrepreneur devra fournir dans les 15 jours qui suivront la signature du marché, les plans des gaines et
machinerie, définissant l'implantation des différents matériels, les réservations nécessaires, les charges
appliquées sur la structure.

CONFORMITE DES GAINES ET PAROIS

Le titulaire du présent corps d'état devra se rendre compte et surveiller personnellement sur le chantier que
ses indications ont été suivies et qu'en particulier les parois des gaines sont conformes, faute de quoi, il aura
a payer les démolitions, réfections et transformations des éléments de gros-ceuvre.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur devra fournir dans les 15 jours qui précédent la reception du chantier :
- Dossier d'exploitation et d'entretien

- Certificats de garantie

- Certificat de conformité des installations

INSONORISATION

L'isolation des équipements susceptibles de produire et de transmettre des bruits devra étre particulierement
soignée pour répondre aux spécifications fixées par les arrétés en vigueur ainsi qu'aux prescriptions
particuliéres du Cahier des charges.
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L'entrepreneur s'engagera a fournir une installation dont les niveaux acoustiques seront, conformément a la
réglementation en vigueur.

A cet effet, prévoir les éléments suivants :
- Supports anti-vibratiles pour moteurs
- Elimination des transmissions de bruits par le gros-ceuvre du batiment

Dans le cas ou ces prescriptions ne seraient pas respectées, I'entreprise devra prendre a sa charge toutes les
mesures de changement ou transformation du matériel incriminé pour abaisser les niveaux sonores.
Eventuellement et avec I'accord formel du Maitre d'ceuvre, des capotages de protection pourront étre proposés
par l'entreprise si le matériel n'est pas formellement mis en cause.

L'entrepreneur s'engagera a fournir une installation dont les niveaux acoustiques seront limités a 71dB (A)

QUALITE DU MATERIEL

Les matériels doivent présenter toutes les qualités de solidité, de pérennité, d'isolement, de rendement et de
bon fonctionnement désirables.

CONTRAT D'ENTRETIEN

L’entreprise devra assurer I'entretien complet de I'appareil pendant la période de garantie.
Elle devra joindre un projet de contrat d'entretien complet en fonction de la réglementation.

ESSAIS

L'entrepreneur aura a sa charge les vérifications réglementaires avant mise en service.

La réception ne pourra étre prononcée que si les essais réglementaires et vérifications ont été concluants.
Font partie du présent marché :

Le matériel nécessaire aux essais devra étre fourni par l'installateur.

TRAVAUX SUR DES COMPOSANTS CONTENANT DE L’AMIANTE

L’entreprise interviendra dans le cadre d’'un immeuble ou de 'amiante a été détecté.

Les entreprises et travailleurs qui réalisent des travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant
de 'amiante (sous-section 3) ou qui effectuent des interventions sur des matériaux susceptibles de
provoquer I'émission de fibres d’amiante (sous-section 4) devront appliquer les dispositions du Décret
n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux travaux de retrait ou d’encapsulage et aux interventions sur des
matériaux susceptibles de provoquer I'émission de fibres a savoir :

» Une évaluation initiale des risques avec une estimation du niveau d’empoussiérement,

* |la certification de I'entreprise,

* la formation et I'information des salariés,

* 'organisation du travail, avec un plan de retrait ou un mode opératoire,

* le suivi de I'exposition,

* la protection collective des salariés en réduisant les concentrations de poussiéres,

* la protection individuelle par le port d’équipements adaptés,

* la protection de I'environnement du chantier pour limiter les émissions éventuelles aux seuls postes
concernés par les travaux,

* le traitement des déchets,

* les conditions de restitution des locaux, selon la nature des travaux et des MCA traités,

* la tragabilité des expositions.

PIECES CONSTITUTIVES COMPLEMENTAIRES

Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de
travaux dans un immeuble bati, a été établi par APAVE :

e Rapport N° 20880MAR06498 00 Q

o Etablile 17/04/2020, intitulé RAPPORT Hospitalier Saint-Esprit
L'entreprise se reportera au rapport, pour avoir une connaissance détaillée et compléte de la présence de
matériaux contenant de I'amiante sur I'opération et des modalités de leur encapsulage et de leur retrait.
L’entrepreneur ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des informations ou préconisations qui y sont
consignes.

PRIX GLOBAL ET FORFAIRE
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Le marché est traité a prix global et forfaitaire, ferme, non révisable et non actualisable.

L'Entreprise du présent lot, par le fait de sa réponse a I'appel d'offres, prend la responsabilité des documents
fournis par le bureau d’études et a ce titre, elle ne saurait se prévaloir d'erreurs ou omissions, pour demander
un supplément de prix.

Les quantités, notées sur les bordereaux, sont fournies a titre indicatif afin d'harmoniser les réponses de I'appel
d'offres. Il appartiendra a I'entreprise de les vérifier, de les faire siennes, et d'apporter s’il juge nécessaire,
toutes les réserves et observations (ou modifications si les régles de consultation le permettent) ayant une
incidence sur le colt global des travaux et ce, avant la remise de l'offre et la signature du marché.

Toutes les éventuelles modifications de métrés, formulées ultérieurement a la signature du marché, ne seront
pas prises en compte.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - GROS CEUVRE -
DALLE SUR PLOTS - MONTE-PLATS

‘ INSTALLATION DE CHANTIER

PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture et la pose du panneau de chantier :
- Exécution et peinture du panneau de chantier comprenant :
- 4 poteaux en madriers 8x22mm avec les fondations et contreforts nécessaires
- 1 planche pour les indications du programme
- 1 planche pour les indications des financements
- 1 planche pour chacun des intervenants suivants :
- Le Maitre d'Ouvrage
- La Maitrise d’ceuvre
- Le coordinateur SPS
- 1 planche pour les indications réglementaires du Permis de Construire
- 1 planche pour chaque entreprise
- 1 planche pour chaque sous-traitant
- Toutes les indications réglementaires, ainsi que les noms et téléphone de tous les intervenants, figureront
sur ces panneaux, de fagon trés lisible et durable, a la charge du présent corps d'état
- Planches peintes 2 faces fond blanc. Lettres peintes, logos, teinte et hauteur a préciser par le maitre d'ceuvre
- Le panneau sera positionné de maniére a étre visible depuis le domaine public
- Toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée par l'entreprise générale

2.1. Fourniture et pose du panneau de chantier
Localisation :

- Selon indications du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage
- Aux abords du chantier

INSTALLATION DU CHANTIER

Installation du chantier, de maniere forfaitaire pendant toute la durée des travaux de I'ensemble des lots,
comprenant tous les équipements nécessaires a la réalisation des travaux pour toutes les entreprises, la mise
en place des baraquements de chantier, bureaux et locaux pour le personnel, aires de stockage ouvertes et
fermées, ainsi que tous les branchements en eau, électricité et téléphone et évacuation des eaux pluviales et
de ruissellement :

- Bureaux et magasins de chantier
Sont a prévoir les emplacements et la réalisation des bureaux, réfectoire et éventuellement magasins. Ces
installations feront l'objet d'un plan d'organisation de chantier, établi par I'entrepreneur au cours de la période
de préparation. L'éclairage et I'entretien de ces divers locaux est a la charge du présent corps d'état.

- Sanitaires de chantier
Sont a prévoir les installations de W.C., douches, postes d'eau, ainsi que leur raccordement par I'entrepreneur,
I'ensemble des frais y afférent étant a sa charge.

- Hébergement des travailleurs
Conformément a la réglementation en vigueur.

- Création de toutes voies, plates-formes nécessaires a la circulation des engins de chantier,
etc. puis démolition de ces plates-formes et évacuation des matériaux aux décharges publiques. Prévoir
également l'installation des panneaux de signalisation de circulation sur le chantier et dans les batiments;

- Entretien et remise en état de la voirie existante, avec, si nécessaire, station de nettoyage des
véhicules. Eventuellement, intervention d'un homme de trafic pour tous les accés ou manceuvres sur la voie
publique.

2.2. Installation du chantier
Localisation :
- Aux abords du chantier

PLAN D’EXECUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

Réalisation des plans et études d’exécution :
- Réalisation et études de I'ensemble des plans d’exécution et notamment :
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plans d'exécution de gros ceuvre

plans des ouvrages en béton armé et murs de souténement

Plans des murs de souténement

Indication des trémies, trous, feuillures, massifs, socles, caniveaux, incorporations diverses
intervenant dans le béton armé et les grosses magonneries.

- A fournir sur papier (5 exemplaires)

- A fournir sur support informatique (2 exemplaires) sur fichiers de type DXF ou DWG

- A réaliser et transmettre pendant la période de préparation des travaux.

2.3. Etudes et plans d’exécution
Objet :
- Ensemble des ouvrages a exécuter

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Fourniture de dossier des ouvrages executés :

- Nomenclature détaillée de tout le matériel, 15 jours au plus tard avant la réception des travaux.
- Plans de récolement avec la précision des documents d’exécution

- Plans établis et signés par un géometre expert

- Plans rattachés aux coordonnées XYZ déterminées par les plans d’exécution

- A fournir sur papier (5 exemplaires)

- A fournir sur support informatique (2 exemplaires) sur fichiers de type DXF ou DWG

- A remettre 15 jours au plus tard avant la réception des travaux.

2.4. Dossier des ouvrages exécutés
Objet :
- Ensemble des ouvrages exécutés

DEMOLITION

DEMOLITION DE MACONNERIE

Démolition d’'ouvrages de magonnerie :

- Mise en place et enlevement des échafaudages fixes ou mobiles nécessaires

- Démolition de tous les ouvrages en maconnerie nécessaire a la bonne exécution des travaux
- Etaiement provisoire des éléments de construction momentanément déstabilisés

- Travaux de démolition par tous moyens appropriés

- Compris toutes reprises de magonneries, d'enduits, etc.

- Manutention et rangement des gravois

- Chargement et enlevement des gravois a la décharge publique

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de I'ouvrage

- Toutes sujétions comprises

2.5. Démolition d’ouvrages de maconnerie
Localisation :
- Ensemble des démolitions d’ouvrages de magonnerie

CREATION DE TREMIES

Création de trémie dans un plancher existant pour permettre le passage de gaines et conduits:
- Mise en place et enlevement des échafaudages fixes ou mobiles nécessaires

- Démolition du plancher par tout moyen approprié

- Définition de la périphérie de la trémie

- Compris dépose et reprise carrelage, chape, etc.

- Compris toutes reprises de magonneries, d'enduits, etc.

- Comopris toutes reprises de ferraillage, scellement d’acier, etc.

- Manutention et rangement des gravois

- Chargement et enlevement des gravois a la décharge publique

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de I'ouvrage

- Toutes sujétions comprises

2.6. Création de trémies
Localisation :
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- Pour réouverture de la gaine existante
- Passe-plats

OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE

MURS EN BRIQUES CREUSES OU EN AGGLOMERES

Réalisation de mur en magonnerie :

- Briques creuses courantes en terre cuite, a humidifier avant pose

- Agglomérés en mortier de granulats lourds, dosés a 250kg de CPJ 45/m3

- Résistance moyenne a I'écrasement : 40 bars, résistance minimum : 32 bars
- Chainage en béton armé

- Linteau en béton armeé

- Hourdage au mortier de ciment M1 dosé a 350kg/m3

- Facon de joints et assises

2.7. Réalisation de mur en maconnerie E15cm
Localisation :
- Selon les plans d’aménagement

2.8. Réalisation de mur en maconnerie E15cm (monte-plat)
Localisation :

- Selon les plans d’aménagement

- Au niveau du monte plat

ENDUITS TRADITIONNELS A 2 COUCHES APPLIQUE MANUELLEMENT

Enduit traditionnel a 2 couches en application manuelle comprenant gobetis et corps d'enduit :

- Couche d'accrochage : mortier de ciment dosé de 500 a 600kg/m3; sans épaisseur

- Corps d'enduit : mortier de ciment dosé de 400 a 500kg/m3, finition soigneusement taloché; a appliquer au
moins 3 jours apres le gobetis; ép.15 a 20mm

- Cette prestation comprend tous les parements extérieurs, les tableaux et sous-linteaux (qui seront talochés),
les parties en saillie des appuis de fenétre (bien veiller & maintenir le larmier), les joints de génoise, etc.

2.9. Enduit traditionnel a 2 couches

Localisation :

- Ensemble des enduits pour les murs ci-dessus

- Ensemble des enduits pour les ouvrages a réhabiliter

PLATELAGE TERRASSE SUR PLOTS

PLATELAGE BOIS SUR PLOTS

Réalisation d’un platelage en lame composite imitation bois :

- Etude conjointe avec le titulaire du lot ETANCHEITE ayant a sa charge I'étanchéité de la dalle support du
platelage

- Fourniture et positionnement de plots réglables en PVC avec correcteurs de pentes

- Mise en place sur ces plots de chevrons ou lambourdes support de platelage

- Positionnement d'entraxe tous les 0,40 m selon la réglementation en vigueur pour les ouvrages en platelage
extérieur

- Fourniture, assemblage et pose de platelage en lames composites imitation bois

- Parties démontables intégrées aux platelages avec visserie inox de maintien pour accés aux avaloirs d'eaux
pluviales a fin d'entretien.

- Fixations sur le support par vis en acier inox

- Compris tous ouvrages meétalliques pour fixations, clips de fixation, platines métalliques, chevillages et
visserie en inox, corniéres de finition, etc.

- Compris tous les ouvrages permettant la réalisation de I'ouvrage dans sa totalité.

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de 'ouvrage

- Toutes sujétions comprises

2.10. Platelage en lames composites imitation bois sur plots
Localisation :
- Toiture terrasse
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TRAITEMENT DES PATHOLOGIES

TRAITEMENT D’ECLAT DE BETON

Traitement d’éclat de béton :

- Mise en place et enlevement des échafaudages fixes ou mobiles nécessaires

- Piquage du béton autour des fers apparents pour dégager toutes les faces des fers

- Brossage des fers a la brosse métallique

- Nettoiement des fers

- Application d'un primaire antirouille

- En présence d’aciers ayant perdu plus de 30% de leur diamétre initial, reconstitution des aciers
- Aprés séchage, rebouchage de la cavité a l'aide d'un enduit de réparation époxydique

- Ragréage pour obtenir un parement de qualité soignée

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de 'ouvrage

- Toutes sujétions comprises

2.11. Traitement d’éclat de béton
Localisation :

- Ensemble des éclats de béton du batiment

- Murs fagades et dalles extérieurs et intérieurs

TRAITEMENT DE FISSURES

Traitement de fissure :

- Mise en place et enlevement des échafaudages fixes ou mobiles nécessaires

- Ouverture de la fissure avec une scie radiale

- Dépoussiérage et enlévement de toutes les impuretés

- Rebouchage de la cavité a l'aide d'un enduit de réparation époxydique

- Ragréage pour obtenir un parement de qualité soignée

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de 'ouvrage

- Toutes sujétions comprises

2.12. Traitement de fissure

Localisation :

- Fissures des murs en magonnerie et béton armé, dalles en béton armé
- Fissures intérieures et extérieures

TRAITEMENT PLAFOND

Traitement des plafonds en macgonnerie :

- Mise en place et enlevement des échafaudages fixes ou mobiles nécessaires

- Piquage et enlévement des enduits défectueux

- Réalisation des enduits, arétes et cueillies

- Ragréage pour obtenir un parement de qualité soignée

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de 'ouvrage

- Toutes sujétions comprises

2.13. Traitement de plafond

Localisation :

- Ensemble des plafonds détériorés et répertoriés lors de I'état des lieux

- Ensemble des plafonds détériorés lors des travaux de démolition ou de modification

APPAREILS ELEVATEURS

MONTE-PLAT

Fourniture et pose d’'un monte-plats alimentaire :
- Charge utile : 100kg

- Vitesse : Max. 0,28 m/s

- Finition acier inoxydable

- Etagére amovible

- Eclairage de benne

- Benne parachutée
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- Machinerie basse ou latérale

- Service d’équerre

- 2 faces de services

- Portes pare-flamme automatiques a guillotine

- Chargements sur allege

- Nombre de niveaux desservis : 3, désignés par : RDC RDJ et R+1

- Gaine du monte-plat, en magonnerie d'agglomérés pleins, due au présent lot

- Isolation des équipements susceptibles de produire et de transmettre des bruits
- Sonnerie d’arrivée

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de 'ouvrage

- Toutes sujétions comprises

2.14. Monte-plats alimentaire 100kg
Localisation :

- Entre RDC, RDJ et R+1

- Selon plan d’aménagement
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