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Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA MOSELLE
METZ, le

Prefecture Marché a procédure adaptée
Secrétariat général commun (MAPA)
départemental SGCD

en application de I'article L2123-1 du code de la
Service de 'immobilier et de la logistique commande publique

Cahier des clauses administratives
particuliéres

Objet du marché : Remplacement de la toiture du batiment de la sous-préfecture sise 11
avenue du Général Passaga 57600 FORBACH

Limite de réception  Le lundi 15 septembre 2025 a 15 heures
des offres

référence du dossier PNE-TOIT-FORBACH
PLACE

Article 1er : Dispositions d'ordre général

1.1 Contractants

Le présent marché est conclu entre le Préfet de la Moselle, représenté par M. Richard SMITH ,
Secrétaire Général de la préfecture de la Moselle, désigné ci-aprés "l'administration”

et
I' opérateur économique retenu suite a la procédure de marché a procédure adaptée (MAPA)
lancée sur le fondement du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et

dont la dénomination sociale figure sur I'acte d'engagement.

1.2 Objet du marché

Le présent marché a pour objet le remplacement de la toiture du batiment de la sous-
préfecture sise 11 avenue du Général Passaga a 57600 FORBACH.

1.3 Forme du marché

Marché a procédure adaptée (MAPA) en application en application de l'alinéa 1° de larticle
L2123-1 du code de la commande publique.
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1.4 classification CPV :

- travaux de couverture en tuiles : 45261211-6
- travaux de charpente : 45261100-5
- travaux de pose de gouttieres : 45261320-3

- travaux d'isolation thermique : 45321000-3

1.5 Démarrage et durée du marché

Le marché débute a la date de I’émission de I’ordre de service. La fin de ’exécution des
travaux devra intervenir avant le jeudi 30 avril 2026.

1.7 Domicile du pouvoir adjudicateur

A défaut d'indications figurant sur I'acte d'engagement du présent marché, concernant le domicile
élu par le fournisseur, les notifications se rapportant au présent marché seront valablement
effectuées a la préfecture de la Moselle, SGCD SIL - 9 place Jean-Marie Rausch - B.P. 71014 -
57034 METZ CEDEX jusqu'a ce que le fournisseur ait fait connaitre a I'administration I'adresse du
domicile qu'il aura élu.

En cas de modification du domicile élu, le titulaire du marché en avertit I'administration par lettre
recommandée avec avis de réception postal.

Article 2 : Documents contractuels

2.1 Pieces d'ordre particulier

- 'acte d’engagement

- le bordereau des prix

- le descriptif des moyens techniques et en personnels qui seront engagés sur le chantier
- l'attestation de régularité a I'égard de I'administration fiscale.

2.2 Pieces d'ordre général

Arrété du 3 mars 2014 modifiant I'arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix.

Les piéces générales ne sont pas jointes au marché. Le titulaire ne pourra en aucun cas invoquer
l'ignorance pour déroger aux indications qui y sont contenues.

Seuls les exemplaires des documents originaux fournis par l'entreprise conservés dans les
archives de I'administration font foi.
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Article 3 : sous-traitance, prix et réglement financier des travaux

Le recours a la sous-traitance est autorisée sans paiement direct de 'administration. Le titulaire
d’'un lot pourra avoir recours a un sous-traitant en le déclarant au moyen du formulaire DC4. Le
titulaire ayant recours a un sous-traitant prendra en charge sa rémunération.

Les prix du présent marché sont établis en euros, hors TVA. L'offre du titulaire devra mentionner
tous les prix nécessaires a lI'exécution du marché, ainsi que les taux de TVA appliqués, sans que
ce dernier puisse réclamer des frais quelconques en dehors des prix indiqués.

Le mode de réglement est le mandatement administratif au profit du compte bancaire désigné par
le titulaire dans l'acte d'engagement.

Le délai maximum de mandatement des sommes dues est fixé a trente jours a compter de la date
de réception de la facture. Ce délai peut étre suspendu, une fois, par l'ordonnateur avant
l'ordonnancement. Cette suspension fait I'objet d'une notification au titulaire précisant les raisons
qui s'opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. A compter de la
réception de la totalité des justificatifs demandés, le nouveau délai de paiement est de trente
jours.

En application de l'article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique, «le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

Une indemnité pour frais de recouvrement, fixée a quarante euros, sera exigée en vertu de
l'article 9 du méme décret.

Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les régles
de la comptabilité publique.

Article 4 : Caractéristiques des travaux

Il convient de se rapporter au bordereau détaillé des prix et au CCTP.

Article 5 : avenants

La prise éventuelle d’avenants sera liée a la découverte de désordres techniques ou d’aléas non
visibles lors de constitution des documents techniques.

Article 6 : délai de réalisation des travaux

Les travaux devront étre réalisés au plus tard avant le jeudi 30 avril 2026
Le titulaire ne pourra arguer de la faute d'un fournisseur dans ses relations avec I'administration.

Article 7 : Pénalités

Des pénalités seront appliquées en cas de non-respect de la date limite de réalisation des
travaux définie a l'article 5, ci-dessus et ce conformément a l'arrété ministériel du 8 septembre
2009, modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés publics de travaux

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble
du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été
fixé, il est appliqué une pénalité journaliere de 1/1 000e du montant hors taxes de
I'ensemble du marché.

Par ailleurs, en cas d’absence d’un représentant qualifié de I’entreprise lors de I'une des
réunions de chantier une pénalité forfaitaire de 150 € sera appliquée.
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Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du non respect des délais ou de
'absence d’un représentant de I'entreprise par le maitre d'ceuvre.

Les pénalités de retard ne sont pas assujetties au paiement de la TVA.

Article 8 : Acceés et déroulement du chantier

L'accés au site étant soumis a des mesures de sécurité liées au fonctionnement des batiments de
I'Etat, le titulaire devra communiquer a I'administration les noms, prénoms, dates et lieux de
naissance des salariés affectés au chantier ou transmettre une copie leurs pieces d’identités.

Le chantier se déroulant en site occupé, les entreprises se conformeront strictement aux

consignes du maitre d’oeuvre et aux préconisations du coordinateur sécurité et protection de la
santé CSPS.
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