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CHAPITRE 1. OBJET

» Contexte des sites

Les interventions prévues et décrites dans le présent cahier des charges s’appliquent a I'ensemble des sites du
GHT.

» Objet du présent marché

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux d’entretien dans le domaine des Voiries, sur tous les
sites du GHT, décrites dans les paragraphes suivants.

Le présent CCTP concerne le lot 15, appartenant a la zone C, telles que définies a
L'article 2.2 du CCAP.
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CHAPITRE 2. NOTE RELATIVE A L'UTILISATION DU DOCUMENT

‘ 2.1 NOTE A L'ATTENTION DES UTILISATEURS INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Le document établi est un guide de conception formulant des exigences a destination des titulaires.

2.2 NOTE A L'ATTENTION DES TITULAIRES DE MARCHES DE TRAVAUX

Ce cahier des charges présente les principes et les exigences minimales attendues par les Hopitaux de Toulouse
pour l'exécution des travaux de voirie.

Le titulaire du marché de travaux se doit de vérifier la compatibilité de la solution proposée dans son offre avec
les contraintes du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a
la sécurité.

Les contraintes du site a prendre en compte sont a minima (liste non exhaustive) :

» La continuité de l'activité de soins nécessitant les mesures conservatoires ou provisoires adaptées
* La continuité de l'activité support nécessaire au fonctionnement de I'activité des soins

* Le maintien permanent des accés aux sites et aux batiments

= La non utilisation des parkings des patients et des personnels par les prestataires

» Les conditions d’accés aux ouvrages

* Les équipements de productions existants dans leur état,

* Les réseaux de distribution existants dans leur état

» Les récepteurs existants dans leur état

* Les équipements de contr6le-commande de régulation et de télémesures dans leur état
* L'environnement des équipements précités

* Les projets en cours de réalisation

* Les bases documentaires dans leur état

Toute insertion sur des réseaux existants, ou des installations existantes devra faire I'objet d’'un mode
opératoire qui sera approuvé par l'exploitant. Une demande de coupure doit alors étre transmise au service
exploitation de I’établissement 10 jours ouvrés minimum avant intervention et aprés validation du mode
opératoire par I'établissement (feuille type : annexe 2)

Toutes les mesures conservatoires ou provisoires nécessaires a la continuité de service seront a prévoir.
Les prestations permettant d’assurer la continuité de service sont donc réputées comme incluses dans l'offre.

Il est précisé que, méme si |'établissement mettra a disposition toutes les informations dont il dispose,
I’'exactitude des données ne peut étre garantie (positionnement & caractéristiques précis des réseaux, nombre
de réseaux, topographie de la zone, etc)

Il appartient au titulaire d’effectuer tous les relevés et visites sur site nécessaires pour disposer de tous les
éléments pour mener a bien son étude, y compris les campagnes de mesures, sondages ou essais nécessaires.

Compte tenu du manque de rigueur récurrent dans la localisation des réseaux enterrés sur les DOE transmis a
I’établissement, toute intervention sur les terrains des sites hospitaliers, devra faire I'objet au préalable de
prestations de cartographie de réseaux enterrés par tous les moyens nécessaires permettant de localiser les
réseaux existants dans les zones de travaux.

Les prestations permettant de compléter les informations disponibles sont donc réputées comme incluses dans
I'offre.
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CHAPITRE 3. PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1 PRESENTATION DU DOCUMENT

Le présent document est décomposé en trois grandes parties complémentaires + annexes définies ci-dessous.
En aucun cas ces parties ne pourront étre opposées entre elles.

*  Prescriptions générales, relatives a I'opération et son environnement
=  Spécifications techniques

= Descriptions des ouvrages a réaliser

* une série d’'annexes relatives a la charte C.H.U.

Le présent cahier des charges est complété par :
= un cahier des clauses administratives particuliéres ;
* e cahier des charges des éléments constitutifs des DOE

= Un bordereau de prix unitaires (BPU) ;

Ces pieces sont complémentaires et I’entrepreneur en prendra connaissance au méme titre que le présent CCTP.
En aucun cas elles ne pourront étre opposées entre elles.

Plans

Toute adaptation proposée par |'entreprise est a sa charge, ainsi que les éventuelles conséquences induites sur
les autres corps d’état et/ou avoisinants.

Bordereau de prix unitaire

Un bordereau de prix unitaires compléte le présent CCTP.
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3.2 PRESENTATION DU CHANTIER

3.2.1 Généralités

Les prestations a la charge du présent corps d’état comprennent I'exécution de tous les travaux décrits ci-apres,
ainsi que tous les ouvrages annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre,
dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé s’étre informé sur I'ensemble des travaux, leur importance, leur nature et suppléer par
ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et descriptifs.

En conséquence, elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et CCTP puissent la
dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état, ou fassent I'objet d'une demande d'augmentation de
prix.

L'entrepreneur est seul responsable du mode d’exécution qu'il propose pour réaliser ses travaux.

Les travaux se déroulant sur un site en activité, dans le domaine de la santé, la réalisation de certains travaux
pourrait nécessiter des horaires spécifiques, imposées par le maitre d’ouvrage. L'offre de I’'entreprise inclut cette
possibilité (horaires décalés, nuit, week-end).

Un chef de chantier aura l'obligation d’étre présent en permanence sur le chantier pour veiller au bon
déroulement des travaux et faire respecter les consignes de sécurité et d’hygiéne (cf ci-aprés). Si nécessaire, il
alertera immédiatement sa direction et le maitre d’ouvrage de probléemes qu'il pourrait rencontrer.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de stopper I'activité du chantier et/ou appliquer les pénalités financieres
définies au CCAG notamment s’il juge que les mesures de sécurité et d’hygiéne ne sont pas respectées ou s'il y
a manquement de professionnalisme de la part de I'entreprise. Tout retard occasionné par un arrét de chantier
de la responsabilité de I'entreprise sera entierement pris en charge financiérement par cette derniére.

3.2.2 Connaissance du site

Les travaux se dérouleront au sein des hopitaux de Toulouse, sur un site en activité lié au domaine de la santé.
A ce titre, I'entrepreneur se soumettra au reglement intérieur de I’'hdpital et notamment les contraintes liées au
respect des régles de circulation, et des conditions d’exécution (bruit, poussiéres, propreté, vibration, etc...).

Les travaux ne devront créer aucune géne pour les avoisinants & usagers de I’'hopital.

L'entrepreneur intégrera a son offre (dans les prix unitaires des différentes prestations), les éventuelles
contraintes financiéres engendrées.

En résumé, l'entrepreneur soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et en général,
de toutes les conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le prix des
ouvrages a exécuter.
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3.2.3 Co activité avec les usagers de I’hdpital

La réalisation du chantier se fera sur un site en activité lié¢ au domaine de la santé, ouvert 71/7 - 24H/24.
Durant toute la durée du chantier, la circulation dans I'enceinte de I'hopital & les accés aux batiments devront
étre maintenus.

Aucune voie, accés, etc... ne sera en aucun cas et a aucun moment interdit intégralement a la
circulation.

Dans ces conditions, les dispositions seront prises par I'entreprise et a ses frais, pour que le chantier se déroule
suivant un phasage permettant de respecter ce principe. A ce titre, une circulation alternée peut étre mise en
place par l'entreprise. Dans ce cas, un plan d'aménagement de la zone indiquant notamment la signalisation
provisoire (homme trafic, feux tricolores, etc...) est soumis a validation de I'établissement.

Tout aménagement provisoire ne peut étre entrepris sans validation de I’établissement obtenue.

Les conditions de réalisation des travaux et la réalisation des aménagements provisoires seront considérées
incluses dans l'offre de I'entreprise.

3.2.4 _Co activité tramway

Le tramway traverse I'hOpital Purpan. L’entreprise portera une attention particuliére aux installations de voie
ferrée. A ce titre, une formation de sensibilisation réalisée par TISSEO (1/2 journée) pourrait étre nécessaire
pour tout travail a proximité des voies/caténaires.

Les conditions de réalisation des travaux a proximité des voies TRAM & toutes sujétions qui en découlent
(réunion de formation et travaux de nuit notamment) sont réputées inclues dans I'offre de I'entreprise.

3.2.5 DICT

L'entreprise réalisera toutes les D.I.C.T nécessaires ainsi que le repérage des réseaux existants sous I'emprise
des opérations et a proximité immédiates par les moyens adaptés.

Le plan de repérage des réseaux par zone de travaux fourni dans le DCE durant la consultation est un plan de
principe ne garantissant pas |'exactitude des renseignements (position & nombre précis des réseaux,
caractéristiques, etc...).

Dans le cas ou l’'entreprise endommagerait un réseau destiné a étre conservé, celle-ci prévoira la réparation ou
la substitution par un réseau neuf sans délais et sans demande d’indemnité financiére. Les réseaux repris
seront réalisés suivant les préconisations C.H.U. Les incidences financiéres dues a I'endommagement dudit
réseau seront exclusivement a la charge de I'entreprise.

Les conditions de réalisation des travaux seront considérées incluses dans I'offre de I’entreprise.

3.2.6 Impact sur les réseaux

La réalisation du chantier se fera sur un site en activité lié au domaine de la santé présentant de nombreux
réseaux.

La continuité de service pendant la phase travaux doit étre assurée par I'entreprise, notamment dans le cas des
réseaux d’assainissement. A ce titre, en cas d’intervention sur réseaux assainissement |'entreprise aura a sa
charge la mise en ceuvre de tous les moyens adaptés (mise en place d’'une pompe de relevage dimensionnée en
conséquence et surveillée 24H/24, regard tampon provisoire, etc...).

Dans le cas de condamnation de réseaux existants, les réseaux HS sous évacués dans la mesure du possible
(dans le cas d'un terrassement du revétement de couverture notamment). Dans le cas des réseaux
d’assainissement, la condamnation du réseau signifie soit la suppression de la canalisation depuis I'ouvrage de
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collecte condamné & supprimé jusqu'au regard de raccordement, soit la création d’un bouchon béton étanche a
I'extrémité de la canalisation. Dans tous les cas, l'arrivée au regard de raccordement de la canalisation
condamnée est obstruée par un bouchon béton assurant I'étanchéité.

Dans le cas de réseaux ponctuellement impactés par une zone de travaux (réseaux d’arrosage ou d’éclairage
notamment), I’entreprise a a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens adaptés afin d’assurer la continuité
de service apres intervention (raccordement des matériels conservés, etc...)

Les conditions de réalisation des travaux seront considérées incluses dans |'offre de I'entreprise.

3.2.7 Reédgles d’hygiéne & sécurité

Les travaux se déroulant dans un site en activité, lié¢ au domaine de la santé, une attention particuliére sera
portée sur les risques de contamination des avoisinants par les travaux.

A ce titre, I'’émission de poussiére sera réduite au maximum (risque d’aspergillose). Un arrosage régulier sera
réalisé au cours des opérations de terrassement, sciage, mouvement des engins de chantier, etc... Cet arrosage
sera accru en période de temps sec. L'entreprise assurera la livraison d’eau nécessaire a |'arrosage ainsi que les
équipements d’arrosage (asperseur, etc..).

En complément :

* Les camions transportant des granulats, de la terre (du site ou d’apport) seront impérativement
bachés ;

= |'entreprise minimisera au maximum les bruits engendrés par les travaux au voisinage des batiments
(horaire de travail a respecter) ;

= |'entreprise minimisera l'impact des zones de travaux afin de ne pas diminuer le nombre de places de
parking au sein de I'hdpital. En complément, les employés de I’entreprise titulaire n‘emprunteront en
aucun cas les parkings de I'établissement

= |e chantier et les avoisinants seront propres

S'il advenait que le déroulement du chantier engendre une nuisance trop importante (contraire aux regles
définies ci-dessus), incompatible avec le fonctionnement de l'activité de I'établissement hospitalier, le maitre
d'ouvrage se réserve le droit d’appliquer des sanctions financiéres (définies au CCAG) et/ou d'interrompre les
travaux. Dans ce cas, l'ensemble des frais engendrés serait a la charge exclusive de |'entreprise. Des
dispositions particulieres, seront alors prises par |’'entreprise pour stopper ces nuisances, aux frais de
I'entrepreneur et selon préconisations particuliéres du maitre d’ouvrage.

Les travaux se déroulant dans un site en activité, de nombreux piétons traversent la zone. Le chantier devra
étre clos et indépendant, conformément a la réglementation et aux exigences du présent CCTP.

3.2.8 Dégradations causées aux voies de circulation

Les voies empruntées par les engins de chantier (voies publiques et internes a I’'h6pital) devront constamment
étre exempt de terres & dépots divers. A ce titre un nettoyage régulier des voiries sera envisagé. Un nettoyage
ponctuel pourra également étre demandé par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre si celui-ci le juge
nécessaire.

Dans le cas oU les dépots sur les voies (publiques ou de I'établissement) seraient trop importants ou si le maitre
d’ceuvre/ouvrage le juge nécessaire, une aire de lavage des camions est installée a la sortie du chantier, sur
I'emprise chantier, a la charge de I'entreprise. Cette aire prévoira notamment une dalle béton suffisamment
dimensionnée pour le lavage des camions, une architecture de réseau gravitaire et un débourbeur + séparateur
adapté.

En complément, I’'entrepreneur devra assurer a ses frais la réparation des dégradations occasionnées par la
circulation de chantier. Cette réparation pourra intervenir en cours de chantier, sur simple demande du maitre
d’ceuvre ou maitre d’ouvrage. A cet effet, I'état des lieux établi contradictoirement au début des travaux
permettra la définition de I’état des voiries et équipement a I’état initial.

Durant toute la durée des travaux, le nettoyage des voies avoisinantes a la zone de travaux, sera a la charge de
I’'entrepreneur quelque soit I'origine du désordre.
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3.2.9 Gestion des déchets de chantier

Pendant les travaux, l'entreprise s'engage a évacuer l'ensemble des déchets et gravas en décharge agréée
conformément aux lois et réglement en vigueur.

L'entreprise devra notamment s'inquiéter des décharges appropriées et reconnues ayant qualité pour
réceptionner les déchets évacués. Les essais nécessaires a la classification des matériaux seront a la charge
exclusive de l'entreprise.

Aucune plus-value ne sera accordée pour décharges éloignées.

Un tri des déchets sera également réalisé par I'entreprise (DIB, déchets végétaux, terre végétale, etc...).

3.2.10 Choix des matériaux

Le choix du type de matériaux, le dimensionnement des ouvrages, leur pérennité, tiendront compte du climat et
des caractéristiques régionales de l’environnement. Par cette approche préalable de reconnaissance, toutes
précautions adéquates seront anticipées par |'entreprise.

L'entreprise titulaire du lot sera responsable de la gestion des accés (approvisionnement des matériaux) sur le
chantier. A ce titre, elle devra mettre en place et entretenir pendant toute la durée du chantier, tous les moyens
nécessaires pour permettre I'accés au chantier sans perturber les accés principaux de I'hopital.

Tous les matériaux mis en ceuvre seront certifiés.

3.2.11 Travaux de démolition

Les travaux de démolition préalables a la réalisation des travaux seront réalisés :
= Rabotage enrobé ;
= Dépose/démolition revétement,
= Etc..

Dans le cas de rabotage, les structures de voirie sont susceptibles d’étre réutilisées. Dans ce cas la prestation
prévoit toutes sujétions de protection des arases de terrassement lors du chantier ainsi que toutes purges
nécessaires (matériaux détrempés, endommagés par les engins de chantier, remblai, etc...) afin d’obtenir les
portances minimales. Les purges seront comblées par des matériaux granulaires (GNT 0/20).

3.2.12 Impact sur existant

» Impact sur les chambres de tirage/regards existants
Des chambres de tirage, chambre de comptage et regards de visite, destinés a étre conservés peuvent étre
présents sur les emprises de travaux.

La prestation prévoit la remise a niveau de I'ensemble des ouvrages impactés par les travaux.

La prestation intégre toute sujétion de terrassement, sciage, rehausse, etc...

Dans le cas des réseaux gravitaires, la remise a niveau du regard ne devra pas engendrer une perte
d’étanchéité de ce dernier. Dans ces conditions, le piquage par marteau piqueur pour rattrapage altimétrique est

proscrit. Le dernier élément du regard devra étre déposé et substitué par un élément assurant le rattrapage (cf
4.6).
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3.2.13 Installation de chantier

3.2.13.1 Acceés chantier & signalétique

L'entrepreneur prendra connaissance au prés des hopitaux de Toulouse et des autorités locales compétentes,
des contraintes s’appliquant aux voies empruntées par les engins de chantier (voies publiques et privées -
limitation de tonnage, de gabarit, restriction de circulation, etc..). Il se conformera aux directives
administratives qu’il est tenu de solliciter.

L'accés au site de Purpan est en parti controlé. L'accés au site est soumis a autorisation du maitre d’ouvrage.
Les demandes d’accés doivent étre faites au moins 5 jours ouvrés avant la date souhaitée avec : le motif, le
type de véhicule et le nombre, le cheminement a l'intérieur du site, les horaires. Des horaires spécifiques
peuvent étre imposés par le maitre d’ouvrage.

Le stationnement de véhicule léger est interdit sur les sites des Hopitaux de Toulouse (véhicule
personnel, de société...).

Un plan d’aménagement des zones de travaux (voie alternée, phasage) est fourni le cas échéant a
I’établissement avant démarrage des travaux (3.2.3)

Q-

Toutes modifications du plan d'aménagement de chantier défini en phase préparatoire devront étre soumises
validation du maitre d’ouvrage au moins 5 jours ouvrés avant.

L'entrepreneur prévoira toutes les signalisations horizontales & verticales nécessaires au bon déroulement du
chantier au sein d’un site en activité.

Dans le cas de création de voirie provisoire, celles-ci seront obligatoirement en enrobé a chaud. L'entreprise
réalisera également la remise en état conformément a l'existant

Le marquage au sol devra étre garanti pendant toute la durée du chantier (yc entretien) et devra étre supprimé
a la fin de celui-ci. La suppression se fait par un Iéger rabotage du revétement. Un marquage bitumé noir,
superposé au marquage temporaire, est proscrit.

Le marquage temporaire est de couleur jaune.

Les panneaux nécessaires a la circulation dans I'emprise du chantier et aux alentours seront les panneaux
réglementaires (/'instruction ministérielle sur la signalisation routiére), de couleur jaune, rétro réfléchissant. Les
panneaux seront fixés soit sur un ouvrage existant (panneau, mat, etc...) soit sur un mat provisoire. Aucun
panneau ne sera posé au sol.

Des panneaux matérialisant les zones de chantier (panneau interdit au public, port des équipements de sécurité
obligatoire, etc...) seront fixés sur les clotures du chantier.

En cas d’insuffisance, le C.H.U pourra demander en cours de chantier, les marquages au sol ou signalisation
complémentaire nécessaires sans que |'entrepreneur puisse prétendre a des suppléments de prix.

3.2.13.2 Cloture de chantier

L'entrepreneur prévoit une cloture nécessaire a la délimitation des emprises de chantier (zone de chantier +
stockage). Il en assure I'entretien pendant toute la durée du chantier.

La cl6ture sera a panneaux métalliques parfaitement jointés et dés contaminables permettant de diminuer au
maximum l'impact des poussiéres sur les avoisinants.

La hauteur minimale de cléture sera au minimum 2 m.

Un portail coulissant fermant a clé permettra I'accés a la zone de chantier.
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3.2.13.3 Etat des lieux avant & apreés travaux

Avant démarrage des travaux, |'entrepreneur réalisera a ses frais un état des lieux, en présence d’un huissier de
justice, d'un représentant de la maitrise d’ceuvre, d’un représentant de la maitrise d’ouvrage. Cet état des lieux
sera illustré par un jeu de photos, réalisé en trois exemplaires signés par les trois parties avant le démarrage
des travaux.

L'état des lieux permettra de définir I’état des avoisinants au chantier : parcelle mitoyenne, voirie, élément de
voirie (bordure, candélabre, panneaux de signalisation, revétement de surface, mobilier urbain), végétation,
etc...

A la réception des travaux, un état des lieux contradictoire sera réalisé avec les mémes intervenants que pour
I’état des lieux initial. Dans le cas ou le constat mettrait en exergue des ouvrages destinés a étre conservés,
endommagés par l'entreprise, celle-ci devra la reprise a l'identique a ses frais. Dans le cas d’ouvrages C.H.U, la
remise en état se fera selon les préconisations du C.H.U.

3.2.13.4 Installation de la base vie

L’'entreprise assurera l'installation de sa propre base vie pour chaque intervention a savoir :
= Vestiaire,
= Réfectoire,
= Sanitaire

L'entreprise en assure l'entretien régulier pendant la durée du chantier. S'il le juge nécessaire, le maitre
d’ceuvre et/ou maitre d’ouvrage pourra demander un nettoyage des installations de I'entreprise.

3.2.13.5 Raccordement des réseaux de chantier aux réseaux du site

Dans le cas ou I'entreprise nécessiterait un ou des raccordements sur les réseaux du site, I’'entrepreneur prévoit
a sa charge ces raccordements de chantier aux réseaux existants (AEP, assainissement, électricité, Télécom).

Dans le cas des réseaux électriques et d’adduction d’eau, un compteur spécifique est mis en place a la charge
de l'entreprise avec prise en charge des consommations par I'entreprise.

Les compteurs sont relevés au démarrage de chantier et en fin de chantier par huissier lors des états des lieux.

Dans le cas des réseaux internes au C.H.U, une demande de raccordement est faite a partir du modéle en
annexe 1.

Dans le cas des réseaux extérieurs au C.H.U, les demandes de raccordement provisoires sont faites par
I'entreprise aupres des concessionnaires concernés.

Les raccordements aux réseaux C.H.U se font suivant les prescriptions de I'établissement des réseaux
correspondants et sont rebouchés en fin de chantier suivant méthodologie C.H.U.

3.2.13.6 Nettoyage de chantier

Le chantier doit étre constamment propre.

En cours de chantier, I’'entrepreneur fait procéder au nettoyage permanent des voies empruntées et salies par la
circulation de ses véhicules a I'extérieur de I'opération (au minimum un nettoyage journalier et/ou sur demande
spécifique du maitre d’ceuvre/maitre d’ouvrage). Les voiries devront constamment étre exemptes de toutes
souillures, salissures, matériaux, etc.. Dans le cas d'un balayage des voiries par temps sec, un arrosage
préalable doit étre réalisé afin d'éviter tout dégagement de poussiére.

Le cas échéant, une aire de nettoyage des camions (dont I'entretien et la suppression seront a la charge de
I'entrepreneur) sera réalisée.

Enfin de chantier, un nettoyage complet des espaces extérieurs est réalisé par I'entreprise.
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3.3 ESSAIS & CONTROLES

Les essais et contrbles définis au chapitre suivant seront réalisés par des laboratoires agréés (liste soumise en
début de chantier a I'approbation du Maitre d’ceuvre). Les frais correspondants sont a la charge de I’'entreprise.

Les résultats de ces essais feront I'objet de proces-verbaux COPREC adressés au maitre d’ceuvre.

En cas d’observations de défauts ou d’anomalies constatées au cours des essais et vérifications, |'entrepreneur
sera tenu de procéder a ses frais aux modifications ou améliorations effectuées. Une série d’essais
contradictoires sur les modifications opérées sera également réalisée a la charge de |'entreprise.

Tous les essais d’étanchéité sur réseaux (AEP, arrosage, incendie gaz, EU, EP) doivent se faire en présence du
représentant de la maitrise d’ceuvre et donner lieu a la rédaction d'un proces-verbal (PV) spécifique. Les PV
d’étanchéité effectués en I'absence de la maitrise d'ceuvre, ou non contresignés par elle, n‘ont pas de valeur
contractuelle.

En cours de chantier, I'entreprise effectuera des autocontrOles (exactitude des repéeres de référence,
matériaux,...) a ses frais.

3.4 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'offre de I'entreprise prévoit implicitement I'ensemble des éléments demandés ci-dessous.

3.4.1

Phase de préparation

En phase de préparation et dans le délai fixé par le CCP correspondant, I’'entrepreneur s’engage a :

Réaliser les plans de phasage nécessaires au bon déroulement des travaux

Réaliser les plans d’exécution. L'entrepreneur est tenu de vérifier I'ensemble des informations fournies
et de les adapter ou compléter le cas échéant.

Réaliser la reconnaissance des mitoyennetés, servitudes, limites de propretés, réseaux sous I'emprise du
projet et a proximité immédiate, etc...

Réaliser les relevés topographiques complémentaires nécessaires a la réalisation des plans

Réaliser les démarches administratives se rattachant directement ou indirectement aux travaux du
présent lot

Effectuer les demandes de raccordement provisoires et définitifs au prés du bureau d’études de
I’établissement pour le raccordement sur les réseaux interne a I'établissement (cf feuille fournie annexe
1). Aucun raccordement ne sera envisagé sans |'accord préalable de I'établissement.

Piéces a fournir

Plan d’aménagement de chantier et plan de circulation provisoire faisant apparaitre notamment la
signalisation horizontale et verticale envisagée ;

Etudes d’exécution, fiches techniques des produits, méthodologie retenue. L’ensemble des ouvrages ne
pourra pas étre exécuté sans |'obtention préalable de I'accord du maitre d’ceuvre. Tout ouvrage mis en
ceuvre sans approbation préalable devra étre démonté aux frais de I'entrepreneur. Tous travaux
supplémentaires induits par ces opérations seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.

Les plans d’exécution de voirie impactant la circulation (aménagement de voirie, mise en place d'une
bordure anti franchissement, etc...) certifieront les girations des véhicules a partir d’'un logiciel
informatique type AUTOTURN (trace de giration devant apparaitre sur les plans).

Note de calcul : calcul hydraulique, mur de souténement, structure de voirie, infiltration EP, etc...
Planning d’exécution ;

Plan de prévention des risques ;

Dossier relatif a la sécurité incendie.

Les plans seront fournis sous format papier et informatique, répondant a la charte de I'établissement.
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3.4.2 En cours de chantier

Pendant la réalisation, les entreprises en charge du chantier prendront en compte le caractére spécifique du site
(établissement hospitalier) sur lequel elles interviennent et elles veilleront a limiter leurs nuisances ; notamment
en termes de poussiéres, d’encombrement de voirie et de bruit (cf hygiéne et sécurité).

En résumé, en cours de chantier, I’'entrepreneur s'engage notamment a :

= Respecter les contraintes de travaux de I’établissement (hygiéne et sécurité)

= Maintenir la signalisation provisoire horizontale et verticale durant toute la durée du chantier ;
* Maintenir le chantier clos et fermé et assurer la lisibilité des panneaux de chantier ;

= Maintenir propre le chantier et ses abords

*= Ne pas occasionner de géne sur les voiries avoisinantes a la zone de chantier

Piéces a fournir

= Plans au format papier des éventuelles modifications vues avec le maitre d’ceuvre. Dans tous les cas,
I'ensemble des ouvrages ne pourra pas étre exécuté sans I'obtention préalable de I'accord du
maitre d'ceuvre.

* Les PV des essais intermédiaires définis au chapitre suivant (contréle d’essai a la plaque & essais
pénétrométriques pour les matériaux de voiries, essais d’étanchéité pour les réseaux, etc..). Les
résultats d’essais seront fournis minimum 5 jours ouvrés avant réalisation de |'étape suivante.

*= Echantillons des matériaux ou ouvrages mis en ceuvre pour approbation maitrise d'ceuvre

3.4.3 En fin de chantier

Un planning de programmation des essais de réception, définis chapitre suivant, sera transmis au maitre
d’ceuvre au minimum 2 semaines avant réalisation des essais.

A l'issue des essais, |'entreprise transmettra au maitre d’ceuvre pour validation le document d’ouvrages exécutés
(DOE) comprenant :

= Les plans définitifs avec relevé géometre associé ;
= Les fiches techniques des produits mis en ceuvre ;
* Les procédures d’entretien des ouvrages mis en ceuvre ;

Le DOE sera transmis au format AUTOCAD répondant a la charte de I'établissement, CCTP DOE et la charte
graphique joints au DCE durant la consultation et au format papier (3 exemplaires papier pour la maitrise
d’ouvrage + 1 CD).
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CHAPITRE 4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

| 4.1 CHARTE C.H.U

4.1.1 Numéros GMAO

Les numéros GMAO sont les numéros références pour les ouvrages particuliers du C.H.U types :

= Chambre de tirage ;

= Regard de visite ;

= Candélabre ;

= Armoire de commande ;
= Vannes,

= Etc...

Ces numéros sont ensuite intégrés par les exploitants dans une base de données propre au C.H.U.

Au démarrage des études d’exécution par I'entreprise (en phase préparation), une réunion sera organisée par le
C.H.U pour fixer les ouvrages a repérés en GMAO et les numéros attribués.

Une fois les numéros attribués, I'ensemble des plans, fiche technique, essais, etc... feront référence a ces
numéros.

En complément, l'entreprise prévoira le marquage des ouvrages repérés GMAO sur le site (étiquettes). Le
marquage répondra a la charte du C.H.U (cf annexe 2). Ce marquage est inclus a la prestation de mise en
ccuvre des ouvrages concernés. De plus, I'entreprise prévoira de compléter le fichier GMAO, fourni par
I’établissement, en cours de chantier.

4.1.2 Implantation, piquetage & nivellement

L'entreprise réalisera les plans EXECUTION a partir des plans marchés. L'entreprise réalisera les relevés
complémentaires (levé topographique, etc...) nécessaires a |'établissement de ces plans et modifiera le cas
échéant les éventuelles omissions, problémes de cotation, non-respect des régles de |'art, présents sur les plans
MARCHE.

Les plans EXECUTION sont ensuite soumis a validation du maitre d’ceuvre.
Sur la base des plans d’exécution validés, I'entreprise fait procéder par un géometre qualifié a I'implantation et
le piquetage général (en plan et altimétrie) des ouvrages projetés (voiries, réseaux divers, modelages

terrassés).

L'entrepreneur veillera a la bonne conservation des bornes et piquets pendant toute la durée nécessaire.

Relevé en fin de chantier (réception)

En fin de chantier, I'entrepreneur fera réaliser un relevé de I'ensemble des ouvrages exécutés (relevé en plan et
en altimétrie) par un géometre topographe qualifié, dont les frais sont a la charge de I'entreprise.

En cas d'erreurs ou de mauvaises implantations des ouvrages dont I'exécution est attribuée a son lot, tant en
planimétrie qu'en altimétrie, I'entrepreneur devra a ses frais tous travaux d'adaptation nécessaires.
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4.2 TERRASSEMENTS

Les spécifications qui suivent concernent tous les travaux de terrassement : création des plates-formes de
voirie, d'espaces verts, tranchée, etc...

4.2.1 Normes & réglements

L'entrepreneur du présent lot devra, dans |'exécution de ses prestations, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions des documents techniques en vigueur a la date des travaux et plus particulierement
de ceux énumeérés ci-apres (liste non exhaustive) :

Fascicule du ministére de I’équipement

* Fascicule 1 : Dispositions générales et communes aux diverses natures des travaux
» Fascicule 2: Terrassements

= Fascicule 3 : Fourniture de liants hydrauliques,

= Fascicule 70 : Canalisation d’assainissement et ouvrages annexes

= Fascicule 71

= Fascicule 72

Prescriptions ou recommandations du SETRA - LCPC faisant l'objet des documents suivants :

= Guide des terrassements routiers (GTR) — 2 fascicules ;
= Guide de traitement des sols.
= Guide de remblayage des tranchées

= DTU 11.1 Travaux de sondage des sols de fondation
= DTU 12 Terrassement pour le batiment

Normes AFNOR

4.2.2 Terrassement en déblais

L'ensemble des dispositions rappelées ci-dessous est réputé comme intégré a la prestation de terrassement en
déblai de I'entreprise.

En complément des éléments ci-dessous, les terrassements prévoient :
« Toutes dispositions nécessaires permettant de garantir le respect des régles d’hygiéne et de sécurité
notamment vis-a-vis de I'émission de poussiéres (arrosage régulier, camion baché) et du bruit.
« Toutes dispositions nécessaires permettant d’assurer la traficabilité des engins de chantier,
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Terrassements généraux

Les terrassements sont a réaliser en terrain de toute nature yc terrain nécessitant I'utilisation d’engins puissants
type Brise Roche Hydraulique. Dans le cas de l'utilisation de BRH, une attention particulieére sera portée sur le
bruit engendré et la poussiére occasionnée. Des dispositions spécifiques devront étre respectées et présentées a
I’établissement pour validation.

Les terrassements comprendront implicitement :

= Le sciage éventuel du revétement existant ;

* La dépose des ouvrages existants (bordures, candélabre, etc...)
= |'arrachage des arbres

* L’ensemble des préconisations ci-aprés

Dans le cas d’une intervention ponctuelle sur une voirie existante, la remise en état conformément a I'existant

(épaisseur et nature des structures) sera également inclue a la prestation. Les reprises de revétement se feront
a I'enrober a chaud sur voirie en enrobé, suivant les préconisations du paragraphe 4.4.

Canalisations - Cébles - etc...

Avant tout travaux, l'entreprise doit procéder a une vérification d'implantation de I'ensemble des réseaux
existants.

Dans le cas ol ils seraient maintenus en service de maniére provisoire ou définitive, elle devra en assurer la
sauvegarde par tous les moyens appropriés et pendant toutes les phases de terrassement.

Protection des avoisinants

La prestation inclura un arrosage régulier lors de la phase de terrassement afin d’éviter au maximum l'impact
sur les avoisinants (notamment vis-a-vis des poussiéres émises).

En complément, I'entreprise prendra toutes dispositions nécessaires a la conservation des ouvrages de voirie
notamment les bordures périphériques destinées a étre conservées. A ce titre, I'entreprise prévoit entre autres
le sciage du béton de débord de la bordure, les terrassements a I'avancement (avec remblaiement immédiat) &
toutes sujétions afin d’'éviter tout affaissement de la bordure.

L'entreprise prévoit également toutes dispositions nécessaires a la conservation en |'état des ouvrages
avoisinants.

Venues d’eau en fond de fouille

La prestation inclura toutes sujétions liées aux venues d'eau en fond de fouille (pompage, rabattement de
nappe, mise en ceuvre de blindage etc...).

Les venues d’eau ne seront en aucun cas rejetées au réseau sauf accord du concessionnaire des réseaux
(Toulouse Métropole) obtenu sur demande I'entreprise. Les venues d’eaux devront étre drainées et infiltrées. En
cas de capacité d'infiltration du sol insuffisante, un puits d’infiltration de capacité suffisante sera réalisé par
I'entreprise. La définition des caractéristiques du puits sera a la charge de l'entreprise avec étude de sol
spécifique si besoin est. Un essai d‘injection permettra de valider les caractéristiques d’infiltration
(perméabilité).

Evacuation des matériaux

Les déblais excédentaires ou de mauvaise qualité sont évacués en décharges agréées jusqu’a une distance non
limitative.
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Purges sur arase de terrassement

L'entrepreneur réalisera les purges et reprises ponctuelles a partir de matériaux granulaires :
« des poches de matériaux détrempés
« des poches présentant des traces de matiéres organiques ou de matériaux putrescibles
« des remblais.

Les purges pourront également étre demandés par le maitre d'ceuvre et/ou maitre d’ouvrage s’il les estime
nécessaires. Ces purges seront considérées inclues a la prestation de terrassement en déblai.

Les purges a réaliser permettront I'obtention d’un niveau de portance compatible avec les objectifs fixés sur
I'’ensemble des arases de terrassement.

Traficabilité
L'entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires permettant d’assurer la traficabilité des engins de
chantier, par mauvaises conditions météorologiques ou arrivées d’eau sporadiques notamment, a savoir la mise
en place d'une forme granulaire épaisse insensible a I'eau (50 cm) avec intercalation d'un géotextile anti
contaminant.

L'amélioration du sol support permettra de ramener la PST a un contexte de PST2/AR1.

Ouvrages enterrés

De nombreux ouvrages enterrés sont présents dans les sous-sols des sites des HOpitaux de Toulouse : galerie,
chambre de comptage, sous-sol partiel, etc...

Une attention particuliére sera portée pour les terrassements au voisinage de ces ouvrages. Une recherche
devra étre réalisée par l'entreprise avant toute opération de terrassement.

Dans le cas ol ces ouvrages seraient impactés par I’'entreprise, celle-ci devra la remise en état a ses frais et
sans délais. De plus, elle prendrait a ses frais I'ensemble des dépenses engendrées par les dégats occasionnés.

Blindage

Dans le cas de blindage, I'entreprise prévoit tout type de blindage nécessaire au maintien des terres, travail en
sécurité et respect des préconisations réglementaires : palplanches butonnée, etc...

L'entrepreneur doit a ses frais, toutes dispositions nécessaires au maintien des parois de la fouille.
Les régles de blindage respecteront les dispositions du fascicule 70.

Toute fouille supérieure a 1.3 m devra obligatoirement étre blindée.

Largeur de la fouille en cas de pose de réseaux

La largeur de la fouille respectera les dispositions du fascicule 70.

La largeur, en fond de fouille, pour les tuyaux préfabriqués, entre blindage s'ils existent, est au moins égale au
diameétre extérieur du tuyau augmenté de 0,30m de part et d'autre pour les diamétres nominaux < 600mm et
de 0,40m au-dela de cette valeur.

Si la tranchée est prévue pour recevoir plusieurs réseaux, la largeur au fond entre blindages s'il existent, est au
moins égale a la somme des diamétres extérieurs des canalisations augmentées de 0,60m ou 0,80m selon le
diamétre nominal et autant de fois 0,50m (sauf indication contraire) qu'il y a de canalisations moins une.

La distance entre réseaux est rappelée pour chaque type de réseau au paragraphe correspondant.

Tolérance

Les niveaux de fond de fouilles devront respecter les cotes théoriques a £ 3 cm.
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4.2.2.1 Compactage de la plateforme de terrassement

Aprés terrassement, la prestation prévoit un compactage général de la plateforme suivant les recommandations
du guide de terrassement (GTR) et au minimum a 95% de I'OPN du matériau en place sera réalisé.

Au préalable, une reconnaissance géologique des sols (essai Proctor) aura été réalisée par l'entreprise afin de
définir la densité séche du matériau en place a I'optimum.

4.2.2.2 Essais de contrdle

Aprés compactage, I'entrepreneur réalise a ses frais par un laboratoire agréé :

» des essais a la plaque permettant de contrdler le niveau de portance des arases de terrassements.
Celui-ci sera au minimum EV2 = 30 MPa (et EV2/EV1<2) sauf indication contraire au paragraphe
correspondant.

= des mesures au gamadensimeétre permettant de valider le compactage de I'arase (compactage a 95% de
I’'OPN minimum)

= Nombre d’essais : 1/250 m2 et minimum de 3 essais.

Les résultats des essais seront transmis au maitre d’ceuvre pour validation.

4.2.3 Terrassement en remblai

4.2.3.1 Constitution des remblais

Les remblais a mettre en ceuvre sont des matériaux granulaires insensibles a I’'eau type D3 au sens du GTR 92.
La réutilisation des déblais du site en remblai pourra étre étudiée par un bureau d’étude de sol a la charge de
I’'entreprise lors d’une mission G3 ou G5 au sens de la norme. La mission géotechnique permettra notamment
I'identification du matériau, de définir la faisabilité et les modalités de mise en ceuvre.

Aucun traitement sur site ne pourra étre envisagé.

4.2.3.2 Exécution des remblais

Les remblais seront exécutés par couches élémentaires superposées de matériaux homogénes d'une épaisseur
maximale de 0.25 m et régalés.

Chaque couche sera soigneusement compactée en application des recommandations du fascicule GTR 92.

La densité du sol aprés compactage ne devra pas étre inférieure a 95 % de la densité séche optimale Proctor
Modifié.

Tout déversement est rigoureusement interdit, méme pour les remblais de faible hauteur et de faible largeur
La mise en ceuvre des remblais respectera un profil de 3H/2V.

Une attention particuliere est portée sur le respect des regles d’hygiéne et sécurité. A ce titre, un arrosage
régulier des opérations de remblai est réalisé afin de limiter I'émission de poussiére.
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4.2.3.3 Essais de controdle

Les essais de sol a la charge de I'entreprise consistent essentiellement en :

= Des essais de compacité Proctor en fond de forme, avant mise en ceuvre des remblais (OPN> 95%) a
raison de 1/250 m2 et au minimum 3 essais

* Des essais de mesure de compacité de chaque couche de remblai afin de vérifier le compactage a 95%
de I'OPM a raison de 1/250 m2 et au minimum 3 essais
Les mesures de compacités pourront également étre réalisées a partir d’essais au pénétrodensitographe
PDG 1000 avec un objectif de compacité g3,

*» Des essais a la plaque en arase de fond de forme, avant mise en ceuvre de la couche de forme de voirie
(EV2>30Mpa et EV2/EV1<2) a raison 1/250 m2 et au minimum 3 essais

Les résultats des essais seront transmis au maitre d’ceuvre pour validation.

Les volumes de remblais mis en ceuvre sans contrdles et essais, seront repris au frais et a la charge
de I'entrepreneur.

4.2.3.4 Evacuation en décharge

La prestation couvre la mise en dépdt provisoire sur site, le chargement, le transport et I’évacuation en
décharge agrée compatible avec les matériaux en présence, dans le respect de la réglementation en vigueur,
des volumes de déblais impropres au réemploi sur site.

La prestation integre également les essais nécessaires a la classification des matériaux et la décharge
correspondante a leur nature ainsi que toutes les démarches réglementaires, notamment les autorisations
municipales/préfectorales nécessaires a I’évacuation en décharge des matériaux.

L’entrepreneur est responsable des conditions de chargement des camions utilisés pour le transport des déblais,
et notamment du respect des PTAC et des tonnages limites a l'essieu.

L'évacuation des matériaux dans I’'enceinte de I’'hOpital se fera par camion baché.

4.3 VOIRIE

4.3.1 Dimensionnement de voirie

Le dimensionnement des voiries du CHU se fait impérativement a partir du document Dimensionnement des
structures des chaussées urbaines du CERTU de 2000 et/ou du logiciel STRUCT'URB.

Les hypothéses de dimensionnements a retenir sont :
« Trafic PL/jour en fonction de la voie considérée ;
« CAM en fonction du trafic PL (sauf indication contraire, le CAM sera de 0,5) ;
« Durée de vie 20 ans ;
« Taux d’accroissement moyen 1%

L'ensemble des structures de voirie du CHU sont constituées d’'une couche de forme de 30 cm d’'épaisseur
minimum en matériaux granulaires D3 (pas de matériaux recyclés) avec géotextile intercalé.

Les structures d’assises sont issues du calcul fonction des hypothéses ci-dessus. Le minimum sera dans tous les
cas 15 cm de GNT 0/20 (pas de matériaux recyclés).

La couche de roulement sera fonction du trafic envisagé (BBSG, BBME) et de I'emprise de celle-ci (BBSG ou
BBS). Elle sera au minimum de 5 cm d’épaisseur.

La maitrise d'ceuvre puis l'entreprise présenteront une note de calcul au bureau d’études du CHU pour

validation. Cette note justifiera notamment les structures de voiries, a valider.
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4.3.2 Classification des voies

Le réseau structurant et les voies de desserte des batiments sont des voies principales, empruntées par des
poids lourds et pour la plupart, des voies échelles (au sens de la réglementation sécurité incendie).

Les voies secondaires et les parkings sont des voies réservées aux véhicules légers avec occasionnellement un
trafic poids lourd.

4.3.2.1 PURPAN

Le plan ci-aprés découpe le site de PURPAN en :

. Voie principale niveau 1 (Allées Jean Dausset)
. Voie principale niveau 2 (axe structurant du CHU + desserte des URGENCES)
. Voie secondaire

Dans le cas des voies principales niveau 1, la structure de voirie comprendra impérativement une structure
bitumineuse en assise (GB ou EME) avec une épaisseur minimale de 8 cm.

Les voies de niveau 2 seront étudiées au cas par cas :

. Soit assise GB 8 cm
. Soit assise en matériaux granulaires
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4.3.2.2 RANGUEIL

Le plan ci-aprés découpe le site de PURPAN en :

. Voie principale niveau 1
. Voie principale niveau 2
. Voie secondaire

Dans le cas des voies principales niveau 1, la structure de voirie comprendra impérativement une structure
bitumineuse en assise (GB ou EME) avec une épaisseur minimale de 8 cm.

Les voies de niveau 2 seront étudiées au cas par cas :

. Soit assise GB 8 cm
. Soit assise en matériaux granulaires
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4.3.3 Normes & réglements

L'exécution des prestations dues par I’'entrepreneur du présent lot se feront suivant les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques en vigueur a la date des travaux et plus particulierement de ceux
énumérés ci-aprés (liste non exhaustive) :

Fascicule du ministére de I'’équipement
= fascicule n°03 : Fourniture de liants hydrauliques,
= fascicule n°23 : Granulats routiers,
* fascicule n°24 : Fourniture de liants hydrocarbonés,
= fascicule n°25 : Exécution des corps de chaussée,
= fascicule n°26 : Exécution des enduits superficiels,
= fascicule n°27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés,
= fascicule n°29 : Construction et entretien des voies, places
= fascicule n°31 : Bordures et caniveaux en béton
» fascicule n°32 : Construction de trottoirs et allées piétonnes.

Prescriptions ou recommandations du SETRA - LCPC faisant I'objet des documents suivants :
= Guide des terrassements routiers (GTR) — 2 fascicules ;
» Guide de traitement des sols.
» Guide technique de conception des structures de chaussées ;
= Guide technique de remblayage des tranchées et réfection de chaussée ;

Ouvrages de dimensionnement
= Dimensionnement des structures des chaussées urbaines du CERTU de 2000 (Le
dimensionnement des des hdpitaux de Toulouse sera impérativement réalisé a partir de ce document)
= Les pierres naturelles en voirie urbaine du CERTU de 1998
= Chaussées urbaines en béton du CERTU/LCPC
* Logiciel STRUCT'URB du CERTU

Normes AFNOR

Réglementation personnes a mobilité réduite
= Circulaire interministérielle du 30/11/07

4.3.4 Plan d’exécution

Les plans d’exécution de I’'entreprise indiqueront précisément :

* La nature des revétements et leur dimensionnement ;

= L'ensemble des ouvrages de voiries (bordures, potelets, murets, etc...)

* Le nivellement détaillé avec les ouvrages particuliers repérés (point de raccordement, point bas sur
voirie, etc...)

* La largeur des passages piétons & voies circulable

= L’étude de la giration des acceés & voirie avec la « trace » associée et le type de véhicule renseigné
(trace extraite du logiciel AUTOTURN notamment).

4.3.5 Provenance des matériaux

Les matériaux employés proviendront des carriéres et usines agréées par I'administration. Ils répondront aux
prescriptions générales et normes homologuées.

L'Entrepreneur doit assurer le contréle de la qualité des matériaux mis en ceuvre lors de I'approvisionnement

Il devra en outre fournir les analyses granulométriques, les caractéristiques et les échantillons des différents
matériaux a approvisionner, en joignant les procés-verbaux d’essais justifiant les caractéristiques.
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4.3.5.1 Granulats
Les granulats sont conformes aux normes NF EN 13 043 & XP P 18545. Ils doivent étre propres et exempts de

tous corps étrangers. IIs seront non gélifs. Le pourcentage de fines ne doit pas dépasser 2% pour les graviers.
Les matériaux recyclés ne sont pas admis sauf accord explicite CHU.

4.3.5.2 Sable
Le sable est de catégorie 1 de la norme NFP 18.101 "caractéristiques des granulats pour travaux routiers".

Le sable est défini par les seuils de granularité 0/5 mm. Il a une valeur au bleu de méthyléene V B.S < 0,4. Il est
non gélif, pur et exempt de toute matiere étrangére. Le passant a 2mm est compris entre 10 et 25%.

4.3.5.3 Ciment & liants

Les ciments et liants utilisés sont conformes aux normes NF P 15-010 et suivantes en vigueur et sont titulaires
de la marque NF-VP.

Dans le cas des liants hydrauliques, le taux de liant a mettre en ceuvre est défini a partir d’'une reconnaissance
géologique des sols en place a la charge de I'entreprise associée a une étude d’aptitude au traitement de ces
sols de niveaux 1 et 2 selon de guide de traitement des sols du SETRA. Ces études seront réalisées par un
laboratoire agréé.

Compte tenu du caractére volatile des traitements de sol en place, aucun traitement en place des
matériaux du site ne sera envisagé. Le traitement se fera obligatoirement hors de I'enceinte de I'hopital.

4.3.5.4 Géotextile

Le feutre géotextile mis en ceuvre est un anti-poingonnant non tissé de 500 g/m?2 minimum.
Il est conforme aux prescriptions du SETRA.

4.3.6 Structure de voirie & nature des revétements

Avant réalisation des travaux, des planches d’essais sont réalisées afin de constater par le maitre d’ceuvre et/ou
la maitrise d’ouvrage I'aspect visuel. Ces planches d’essais seront de dimensions minimales 10 m2. Elles
permettront notamment de définir :

* La qualité du surfagage et la couleur ;
* La qualité des joints

La réalisation de ces planches d’essai est inclue dans la réalisation des travaux correspondant (revétement,
structure).

La pente minimale sur revétement sera de 1% minimum afin de permettre I'’écoulement des eaux pluviales.

Pour une pente de voirie entre 0,8% et 1% un ouvrage voirie pourra étre envisagé (caniveau).
Toute pente inférieur a 0,8 est proscrite.

4.3.6.1 Préparation du sol support (Partie Supérieure de Terrassement)

Avant tous travaux de revétements et en complément des opérations de terrassement, I'Entrepreneur procéde a
la suppression des flashes et nids de poule existants et au reprofilage de la surface a revétir. Les purges se font
a partir de matériaux granulaires d’apport, identiques aux matériaux constitutifs des structures des voiries.

4.3.6.2 Couche de forme

La couche de forme est réalisée sur la partie supérieure de terrassement (PST).
Elle est dimensionnée par rapport au contexte de la PST et suivant la classification du GTR (PSTX/ARX).

L'entrepreneur réalisera a ses frais un classement de la PST par un bureau d’étude de sol agréé (mission G5 au
sens de la norme).
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La couche de forme est réalisée :

Soit en matériaux granulaires d’apport de type D3 selon le GTR. Ces matériaux peuvent étre ceux du
site s'ils sont jugés réutilisables par un bureau d’étude de sol ayant analysé ces matériaux (mission G5 a
la charge de I'entreprise).

L'objectif de compactage est q3.

L'épaisseur de la couche de forme respectera les prescriptions ci-aprés avec un minimum de 30 cm yc
géotextile.

Soit en matériaux traités au liant hydraulique. Un traitement a la chaux peut s’avérer nécessaire et peut
étre couplé au traitement au liant hydraulique afin d’abaisser la teneur en eu du matériau.

Dans le cas d'un traitement des sols du site, I'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre une
reconnaissance géologique des sols en place et une étude d’aptitude au traitement de ces sols de niveau
2 selon de guide de traitement du SETRA réalisés par un laboratoire agréé.

La reconnaissance des sols comportera au minimum les essais suivants :

o Teneur en eau

o Analyse granulométrique

o Valeur au bleu de méthyléne et/ou limite d’Atterberg (pour des sols argileux - classés A2 au
minimum au sens du GTR)

o Indice portant immédiat a teneur en eau naturelle (IPI) et indice de portance aprés immersion
(CBR).

o essai Proctor traité et non traité permettant de définir la mise en ceuvre du traitement.

o Aptitude au traitement des sols a partir d’essai sur éprouvettes 5 cm x 5 cm (ou 10 cm x 5 cm
pour la chaux) avec mesure de la résistance a la traction et a la compression a 7, 28 et 90 jours.

En complément, si la solution de traitement est réalisée, dans le cas ou les couches d’assises ne seraient
pas réalisées en suivant, I'arase de la couche de forme sera protégée par une solution d’acide de bitume
a raison de 0,5 L/m2 suivi par I'épandage d’une fine couche de sable humidifié.

Compte tenu du caractére volatile des traitements de sol en place, aucun traitement en place des
matériaux du site ne sera envisagé. Le traitement se fera obligatoirement hors de I|’'enceinte de
I’hopital.

L'objectif de portance ainsi que les essais de contrdle sont détaillés ci-apres.

» Cas particulier des voiries enherbées (sur dalle PEHD ou béton type EVERGREEN).

Dans le cas ol le revétement de voirie serait végétalisé, la couche de forme serait impérativement constituée de
matériaux d’apport, propres, roulée et drainant type GNT 6/20 lavé ou GNT 20/40 lavé (épaisseur minimale 30

cm).

Un drain DN150 mini, enveloppé dans un géotextile, sera également mis en ceuvre a la base de la couche de
GNT. Le drain sera raccordé aux ouvrages d’eaux pluviales le plus proche. La mise en ceuvre du drain est inclue
a la prestation de fourniture et mise en ceuvre de GNT perméable.

L'objectif de portance ainsi que les essais de contréle sont similaires aux couches de forme présentées

précédemment.
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4.3.6.3 Couche d’assise

Les couches de base et de fondation seront réalisées conformément aux directives et recommandations du
SETRA, suivant le trafic envisagé, la classe de PF, etc...

» couche d‘assise en graves non traitées

La couche d’assise des voiries a trafic occasionnel PL (type parking VL ou voie de desserte) seront constituées
de 15 cm minimum de GNT 0/20 dans le cas d’une plateforme de type PF2.

Les GNT répondent a la norme NF P 98-129. Elles sont de type A, obtenues en une seule fraction granulaire et
dont le fuseau de régularité, défini par la norme XP P 18-540, est situé entre les fuseaux de spécification définis
par la norme NF P 98-129.
Les GNT sont non gélives.

L'objectif de compactage sera q2.

» couche d’assise en grave bitume

La couche d’assise des voiries structurantes (trafic PL) sera dimensionnée en fonction du trafic PL attendu, de la
nature de la couche de forme, etc... Dans tous les cas, la couche d’assise sera constituée de grave bitume de
classe 3 : GB3 0/14 au sens de la norme NF P 98 138. Un minimum de 8 cm sera réalisé.

Les caractéristiques des graves bitumes répondent a la norme NF P 98-138 avec au minimum :
= Résistance mécanique des gravillons : D ;
» Caractéristiques de fabrication des gravillons : III
= Caractéristiques de fabrication des sables : a ;
*= Angularité des granulats : Ic = 60 ;
*  Friabilité des ables : FS < 45 (sable 0/2)
*  Fines du sable ou du mélange : F2
* Pourcentage d'agrégats : 40%
= Teneurenliant: K> 2,8

Ils seront coulés a chaud au finisheur

» couche d’assise en enrobé a module éleve (EME)

Dans le cas de renforcement de structure de chaussée, I'utilisation d’'un EME de classe 2 peut étre envisagé en
substitution de la grave bitume.

Les EME sont soit de granulométrie 0/10, soit 0/14. Ils répondent a la norme NF P 98-140 avec au minimum :

= Classe 2

= Résistance mécanique des gravillons : D ;

» Caractéristiques de fabrication des gravillons : III

= Caractéristiques de fabrication des sables : a ;

*= Angularité des granulats : Ic = 60 ;

*  Friabilité des ables : FS < 45 (sable 0/2)

* Pourcentage d'agrégats : 40%

* Teneur en liant : K = 3,4 (teneur en liant comprise entre 5,2 et 6%)

Ils seront coulés a chaud au finisheur

» couche d’assise pour revétement végétalisé

Dans le cas de revétement végétalisé (type EVERGREEN ou équivalent), les assises de voiries seront constituées
comme suit :

= Mélange de 65 % de graves concassées 40/90 et 35 % de terre végétale séche (épaisseur minimale
30cm)
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La composition du mélange a mettre en place est la suivante (par m3) :
o 650 L de calcidoine concassée 40/90 ;
o 350 L de mélange composé de :
= 245L TV
» 35 L d’amendement organique (type BIOFERTIL) ;
= 70 L de terreau de feuilles ;
= 0,7 kg de Patentkali.

Le mélange sera réalisé a partir d’engins de travaux publics par reprises successives (3 reprises
minimum) sur le lieu de fabrication. Il devra étre exécuté par temps sec uniquement et sur des
substrats ressuyés. Une fois réalisé, le mélange devra étre recouvert d'une bache plastique qui sera
replacée aprés chaque prélévement de mélange.

L'entreprise fournira tous les justificatifs nécessaires a la validation du mélange.

Le mélange sera acheminé par camion sur le chantier. Sa mise en ceuvre se fera par couche de 30 cm
d’épaisseur, compactée au cylindre non vibrant.

Avant cylindrage, I’'entreprise procédera a un foisonnement de 30% du mélange.

Les travaux devront impérativement étre réalisés hors période pluvieuse.

4.3.6.4 Couche de roulement en béton bitumineux semi grenu BBSG

Les bétons bitumineux semi grenus seront réalisés conformément aux directives et recommandations du SETRA
et a la norme NF P 98-130.

Sauf indication contraire, les voiries seront réalisées en béton bitumineux semi grenu BBSG 0/10, répondant a
la norme NF P 98 130 (le BBSG 0/14 est a proscrire). Ils seront coulés a chaud au finisheur.

L'épaisseur de BBSG variera entre 5 et 6 cm suivant le trafic attendu (minimum de 5 cm).

Le transport des enrobés depuis la centrale de niveau 2 a la zone de rependage se fera par camion bennes
obligatoirement bachés, exempt de tous corps étrangers.

Avant les opérations de répendage, une couche d’accrochage en bitume pur (200 a 300 g/m2) est mise en
ceuvre sur la couche de base a I'aide de camion équipés de citerne et d’'une rampe de pulvérisation.

Le répandage se fait sans ségrégation suivant les préconisations de la norme NF P 98 150-1 (notamment
respect des températures).

Le compactage est réalisé suivant les directives du SETRA et validé a partir de planche d’essai. Il est exécuté de
facon a supprimer toutes traces de passages de roues et de fermer la face supérieure a I'enrobé. Le contrdle de
compactage est réalisé par un laboratoire agréé.

Caractéristiques minimales :

= Module de richesse : 3,4 (BBSG 0/10);

= Pourcentage des vides : 53 8% ;

= Résistance mécanique des gravillons : C ;

= Caractéristiques de fabrication des gravillons : III
» Caractéristiques de fabrication des sables : a ;

» Dans le cas particulier de petites surfaces
Dans le cas particulier de petites surfaces et/ou surfaces réalisées sans finisheur : type zone de parking exigué

ou tranchée sous voirie, le revétement utilisé est un BBSM 0/6 ou un BBS (béton bitumineux souple) avec une
épaisseur minimale de 5 cm.
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4.3.6.5 Couche de roulement en béton bitumineux module élevé BBME

Les bétons bitumineux a module élevé seront réalisés conformément aux directives et recommandations du
SETRA et a la norme NF P 98-141.

Ils seront privilégiés en cas de trafic intense PL et/ou aire de giration.
Ils seront coulés a chaud au finisheur
L'épaisseur de BBME variera entre 5 et 7 cm suivant le trafic attendu (minimum de 6 cm).

Le transport des enrobés depuis la centrale de niveau 2 a la zone de rependage se fera par camion bennes
obligatoirement bachés, exempt de tous corps étrangers.

Avant les opérations de répendage, une couche d’accrochage en bitume pur (200 a 300 g/m?2) est mise en
ceuvre sur la couche de base a I'aide de camion équipés de citerne et d’'une rampe de pulvérisation.

Le répandage se fait sans ségrégation suivant les préconisations de la norme NF P 98 150-1 (notamment
respect des températures).

Le compactage est réalisé suivant les directives du SETRA et validé a partir de planche d’essai. Il est exécuté de
facon a supprimer toutes traces de passages de roues et de fermer la face supérieure a I'enrobé. Le controle de
compactage est réalisé par un laboratoire agréé.

Caractéristiques minimales :
= Module de richesse : 3,5 (BBME 0/10) ;
= Pourcentage des vides : 5 a 8% ;
= Résistance mécanique des gravillons : C ;
» Caractéristiques de fabrication des gravillons : III
= Caractéristiques de fabrication des sables : a ;

4.3.6.6 Couche de roulement en enduit superficiel d'usure

L'enduit superficiel d'usure répond aux caractéristiques de la norme NF P 98-150 de janvier 1994. Il sera de
type bicouche.

L’enduit superficiel d'usure sera réalisé conformément aux directives et recommandations du SETRA.
L’enduit superficiel d’'usure ne sera réalisé uniquement en phase provisoire.

Toute voirie définitive sera réalisée en revétement imperméable (type BBSG ou béton).

Les liants répondront aux caractéristiques de la norme NF P 98-160.

Les granulats seront de classes 2/4, 4/6, 6/10 et 10/14. IIs répondent aux caractéristiques de la norme NF P 18-
101 et du fascicule 23.

Le compactage sera réalisé par un compacteur statique a bande lisse. Un balayage sera impérativement réalisé
afin d’éliminer les gravillons excédentaires

Le bicouche ne sera exécuté uniqguement par temps sec.

4.3.6.7 Couche de roulement engazonné

Dans le cas de revétement végétalisé, des dalles PEHD ou béton seront mises en ceuvre en surface type
EVERGREEN, ECOVEGETAL ou équivalent.

Les dalles seront de 5 cm d’épaisseur mini et résistante au trafic lourd (13,5t/essieu).

Les dalles seront mise en ceuvre sur un lit de semence de 5 cm d’épaisseur minimum, composé de 65% de
sable et 35% de terre végétale.
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L'engazonnement se fera sur un dosage de 35 g/m2 d’un mélange composé de :
* 80% de Fétuque élevée JAGUAR ou similaire ;
= 20% de Ray Gras Anglais JUVENTUS ou similaire.

La prestation comprend également :
= L'ensemencement ;
= La confection des filets ;
= Le roulage ;
= L'arrosage ;
» Les 2éres tontes, yc découpe des filets et évacuation des déchets

4.3.6.8 Couche de roulement en asphalte

L'asphalte est constitué par un mélange d’un mastic (liant bitumineux et poudre d’asphalte naturel ou fines),
d’un squelette minéral (sable et granulat) et éventuellement d’adjuvant.

L'asphalte répond a la norme NF P 98-145.
Trois types d’asphaltes coulés sont distingués :
*=  Pour trottoir : AT de granularité 0/4 ou 0/6
*=  Pour chaussée courante noté AC1 de granularité 0/6 ou 6/10

=  Pour chaussée lourde noté AC2 de granularité 0/10 ou 0/14

Les granulats doivent répondre a la norme NF P 98-145. Le liant hydrocarboné doit répondre aux spécifications
de la norme T 65-001.

L'asphalte sera coulé sur une dalle béton (épaisseur mini 12 cm). Il est transporté dans des camions malaxeur
chauffants. Il est mis en ceuvre en I'absence de gel et de pluie. Les épaisseurs varient de :

=  Sur trottoir : 1,5a 2 cm (0/4) et 2 a 2,5 cm (0/6)

= Survoirie:2a2,5cm (0/6) et 2,5a 3,5cm (0/10)
*=  Sur voirie lourde : 3 a 3,5 cm (0/10) et 3,5 a 4 cm (0/14)

4.3.6.9 Couche de roulement en béton & trottoir

Il sera conforme aux prescriptions du fascicule n° 28. Le béton est impérativement fabriqué en centrale agréée
et conforme aux normes en vigueur. Des planches d’essais sont réalisées au préalable pour validation par le
maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage du rendu définitif.

Finition Béton désactivé : Une couche de désactivant est prévue, sur le béton frais, dés la fin de la mise en
ceuvre. Ce désactivant doit faire I'objet d’un lavage soigné au laveur haute pression.

La mise en ceuvre du béton désactivé sera stoppée par temps froid ou pluvieux.

Finition Béton balayée : L'effet de surface est obtenu par mise en ceuvre d’un balayage doux, avant prise
compléte du béton.

Dans le cas d’un revétement béton pour trottoir, I'épaisseur minimale de béton est 10 cm.

Composition

Le liant utilisé dans les bétons est un ciment CPJ-CEM-II |32,5] dosé a 330 kg/m3. Les gravillons sont de
granulométrie 8/25, concassés ou roulés.

Dans le cas d’un béton fibré, le treillis soudé demandé au paragraphe correspondant pourra étre supprimé.

Mise en ceuvre

Joints
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La prestation prévoit la réalisation des joints nécessaires aux phénomeénes de retrait-flexion (joints transversaux
et longitudinaux).

Les joints de dilatation seront réalisés par sciage a la scie de sol.

Dans le cas de trottoir, I'emprise entre joint sera au maximum de 25 m2 et la plus grande distance sera au
maximum de 4m.

La prestation intégre également la réalisation de I'ensemble des joints nécessaires a la réalisation du dallage
béton (joint de construction pour l'arrét du bétonnage entre autre ou tous les 30 m linéaire, joint de dilatation et
d’isolation, etc...)

Le schéma de calpinage des joints sera transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation

Un joint de dilatation sera créé en périphérie de tout ouvrage de récupération des eaux de pluie (regard, avaloir,
etc...) implanté sur un revétement béton. Ce joint sera relié aux joints transversaux et longitudinaux.

Garnissage des joints
La prestation intégre le garnissage des joints afin d’assurer I’étanchéité du revétement.

Le garnissage sera réalisé a partir d’'un matériau imperméable, déformable, résistant (notamment vis-a-vis des
agressions d’hydrocarbures) et adhérant aux parois du joint.

Traitement de surface

La prestation prévoit :
= Le passage d’une toile de jute légérement humidifiée pour élimination de la laitance de surface et I'eau
de ressuage ;
= L'application du produit de cure permettant d’éviter I'évaporation superficielle de I'eau (produit de cure
conforme a la norme NFP 98-170)

Conditions de réalisation

Toutes les dispositions nécessaires a la réalisation et mise en ceuvre du béton seront inclues a la prestation,
entre autre :
= Disposition nécessaire pour bétonnage par temps froid (pas de bétonnage par température inférieure a
5°C) ;
» Disposition de bétonnage par temps chaud (respect des conditions d’utilisation et d’application du
produit de cure) ;
» Disposition de bétonnage par temps de pluie (protection en polyéthyléne pour la partie de béton trop
fraiche pour résister aux atteintes des précipitations) ;
= Etc...

4.3.6.10 Réutilisation d’'une structure de voirie existante

Dans le cadre de travaux au droit de voirie existante (reprofilage de voirie, requalification de la voie, restitution
d’une ancienne voie, etc...) la réutilisation de la structure de voirie existante pour la voirie a créer pourra étre
étudiée aux frais de I'entreprise. L'étude sera réalisée par un bureau d’étude de sol et comportera au minimum :

» Essai de deflexion au droit de la voirie existante;

« Sondage de reconnaissance (carrotage) permettant d’identifier a partir d’essais en laboratoire les
caractéristiques de la structure de voirie (couche de forme, couche d’assise). Les sondages seront
descendus jusqu’a la base de la structure de voirie (base de la couche de forme) + 1 m.

Les essais seront réalisés a raison d’un essai de deflexion tous les 50 ml environ par sens de circulation (au
minimum 3 essais) et un carottage tous les 100 ml environ (au minimum 2 carottages).
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Dans le cas des chaussées souples, suivant les résultats des essais de deflexion et de I'épaisseur de structure de
voirie existante, I'arase de la couche de forme pourra étre définie comme suit :

décaissement partiel (il décaissement total (il
deflexion avant travaux (d) reste plus de 10 cm de reste moins de 10 cm de
I'ancienne assise) I'ancienne assise)
D <50 /100é de mm PF3 PF3
50< d <100 /100e de mm PF3 PF2
100< d <150 /100é de mm PF2 PF1
150 < d <200 /100e de mm PF1 PF1

Source : Dimensionnement des structures des chaussées urbaines du CERTU de 2000

Le dimensionnement de voirie sera alors réalisé en fonction de la classification de la plateforme de voirie
retenue et du trafic envisagé.

4.3.7 Ouvrages de voirie
4.3.7.1 Bordures

Les bordures seront en éléments béton préfabriqués, classe A - 100 bars, conformes aux normes les concernant
et proviendront d’un centre de production agréé NF.

Les bordures coulées en place sont proscrites.

Les éléments auront 1 m de longueur dans les parties droites. Dans les courbes, on pourra utiliser des éléments
droits de 0,25 m, 0,33 m ou 0,50 m de longueur.

Les joints entre éléments ont 0,01m de largeur et sont garnis de mortier de ciment.

En pose courante, il sera exécuté une fondation en béton de 15 cm d’épaisseur minimum, dosé a 250 kg/m3
de CLK-CEM-III/C [32,5]. Les bordures et caniveaux seront posés a « bain de mortier » et jointoyés au mortier
de ciment.

Le calage sera réalisé par un adossement en béton de classe CLK-CEM-III/C[32,5] dosé a 250 kg/m3 et
soigneusement damé, réalisation a 45° et 2/3 de H (minimum 10 cm).

Les remblais situés le long des bordures et caniveaux seront compactés.

Les bordures et caniveaux devront étre protégés des projections résultant de I'exécution du revétement de
surface; toutes bordures tachées et dont le nettoyage serait jugé non satisfaisant par le maitre d’ceuvre seront
obligatoirement remplacées aux frais de I'entrepreneur.

La hauteur des bordures sur le fil d'eau ou le revétement est en principe la suivante :
] .14 m pour les bordures du type T2

,02 m pour les bordures de type T2 basse

.08 m pour les bordures du type A2

.03 m pour les bordures du type P1.

Dans le cas de la création de passage bateau pour traversée piétonne, la mise en ceuvre de bordure prévoit la
reprise de revétement nécessaire a la mise en conformité du passage piéton selon la réglementation en vigueur.

Dans le cas de bordures anti franchissement, celles-ci ne seront en aucun cas collées mais ancrées dans une
fondation béton de 15 cm minimum. Les bordures anti franchissement assureront une vue supplémentaire de 10
cm par rapport aux bordures de voirie (soit 24 cm par rapport au fil d’eau de voirie).

Dans le cas de terrassement le long de bordures existantes destinées a étre conservées, la mise en ceuvre des
matériaux de voirie se fera a I'avancement pour éviter tout risque d’affaissement.
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En téte de noue, la mise en ceuvre des bordures respectent le principe suivant (photo 1 ci-apres) :
= double bordures défense + 0,5m bordure T2 a Ocm de vue ;
= poutre béton périphérique de 30 cm x 30 cm ;

Le long des voiries circulées et interdisant le stationnement sauvage, la mise en ceuvre des bordures respecte le
principe suivant (photo 2 ci-dessous) :
* bordure de défense assurant 28cm de vue mise en ceuvre tous les 2 ml

Photo 1 : bordure et poutre béton en téte de noue photo 2 : bordure de défense intercalée tous les 2 m

4.3.7.2 Briquette

Dans le cas de la mise en ceuvre de briquette au droit de cheminement piéton, celles-ci sont en terre cuite
Rouge de dimensions 22x10,5x5 cm.

Les briques seront posées sur chant.

Elles seront ancrées dans une fondation en béton maigre (de catégorie 2 selon la norme NF P 98-170) de 12 cm
d’épaisseur minimum. Les briques seront posées sur un lit de sable de 4 cm.

4.3.7.3 Bordure séparation de voie

La bordure sera en béton, préfabriquée, de caractéristiques :
* Hauteur minimale 15 cm (hors sol 8 cm maximum)
e Largeur 22 cm ;
+ Bord arrondi ou biseauté sur 5 cm supérieur
« Elémentde 1 m
+ Elément d’extrémité arrondi
«  Peinture rétro réfléchissante

La bordure sera ancrée dans le revétement existant, dans une fondation en béton maigre (de catégorie 2 selon
la norme NF P 98-170) de 12 cm d’épaisseur minimum.
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4.3.7.4 Ralentisseurs

Les ralentisseurs sont soit de type dos d’dne et trapézoidal, soit des coussins. Ils sont conformes a la norme NF
P 98 300, aux décrets en vigueur et aux recommandations du CERTU.

Ralentisseur de type dos d’4dne

Leurs dimensions ne peuvent pas excéder :
= 10 cm (£ 1 cm) de hauteur
* 4 m (£ 20 cm) de long
= Saillie d’attaque < 5 mm

Les ralentisseurs sont réalisés a partir d’'une épaisseur de Grave Bitume.

Ralentisseur de type trapézoidal

Leurs dimensions ne peuvent pas excéder :
= Longueur des rampants 1 ma 1,40 m
* Pentes des rampants de 7% a 10%
= Hauteur 10 cm + 1 cm (tolérance de construction)
= Longueur du plateau comprise entre 2,50 m et 4m a 5% preés (tolérance de construction)
» Saillie d’attaque < 5 mm.

Les ralentisseurs sont réalisés a partir d’'une épaisseur de Grave Bitume.

Ralentisseur de type coussin

Leurs dimensions ne peuvent pas excéder :
*= 3 a4 mdelong
= 1,752 1,9 mde large (plateau de 1,15 a 1,25 m)
= Rampants de 45 a 50 cm de large
* 6 a7 cmde hauteur

4.3.8 Tolérances

Les tolérances admises par I'exécution et la mise en ceuvre des matériaux sont :

Fond de forme
= Réglage : = 3 cm par rapport au niveau projet
= Dénivellation sous une regle droite de 3 m : inférieur a 3 cm
= Pente transversale comprise dans la fourchette suivante : pente projet < pente transversale < pente
projet + 1 %
= Pente longitudinale compris dans la fourchette suivante : pente projet < pente longitudinale < pente
projet + 0.5 %

Couches d'assises
= Réglage : £ 2 cm par rapport au niveau projet
*= Dénivellation sous une regle de 3 m : inférieur a 1 cm
*» Pente transversale compris dans la fourchette suivante : pente projet < pente transversale < pente
projet + 1 %

Couches de roulement
= Epaisseur aprés compactage comprise dans la fourchette suivante : épaisseur projet < épaisseur réelle <
épaisseur projet + 1 cm
= Réglage + 2 cm par rapport au niveau projet en partie courante, + ou - 1 cm dans les zones a
raccordement a niveau imposé
= Dénivellation sous une reégle de 3 m < 0.5 cm

Bordures
= Réglage en niveau et en plan : + 1 cm par rapport aux cotes projet.
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4.3.9 Essais en cours d’exécution

Les essais définis ci-dessous sont a réaliser en complément des essais nécessaires a la justification du
respect des tolérances précisées ci-dessus.

Les essais réalisés sur la partie supérieure de terrassement seront réalisés dans le cadre des opérations de
terrassement.

4.3.9.1 Essais en laboratoire

Granulats

Les essais normalisés permettant de confirmer le respect des critéres normatifs des granulats constitutifs des
couches de forme, couche d’assise et couche de roulement sont réalisés aux frais de I’'entreprise.

Ces essais sont notamment (liste non exhaustive) :
=  Granulométrie et valeur au bleu de méthyléne (GNT, granulats constitutifs enrobé et/ou béton) ;
= Equivalent de sable ;
= Micro Deval et Los Angeles (granulats constitutifs enrobé et/ou béton)
= Gel/dégel

Ces essais sont réalisés sur des matériaux prélevés lors de I'exécution.

Béton bitumineux

Les essais normalisés permettant de confirmer le respect des critéres définis ci-dessous sont réalisés en cours
de chantier, aux frais de I’'entreprise.

= Duriez (NF P 98 251.1)

o % de vides 5a8%
o Résistance a la compression > 6 MPa
o Rapport immersion/compression > 0,75
= 9% de vide a la presse a cisaillement giratoire (NF P 98 252) 42 8% - C80
= 9% de vide a l'orniérage (NF P 98 253.1) < 10% pour 30 000 cycles
= Passant a 80um 8%
= Teneur en bitume 5a6%

Ces essais sont réalisés sur des matériaux prélevés lors de I'exécution.

4.3.9.2 Essais sur arase de la couche de forme

Objectif de portance

Sauf indication contraire dans les paragraphes suivants, I'objectif en arase de la couche de forme est une PF2.

Dans ces conditions, la déformabilité exigée sur I'arase de la couche de forme au moment de la mise en ceuvre
des chaussées est celle donnée dans le tableau ci-dessous :

. _ Déflexion maximale
Classe de_p[ate-forme Module de déformabilité mesurée au déflectographe
visée (Mpa) :
ou a la poutre Benkelman
PF2 50 2

Dans le cas ol ces objectifs ne seraient pas atteints, I’'entreprise prévoira les purges nécessaires a partir de
matériaux granulaires insensibles a I'eau.

Des essais complémentaires seront alors réalisés.

La densité d’essai sera de 1 essai tous les 250 m2 avec au minimum 3 essais. Des essais complémentaires
pourront étre demandés par le maitre d’ceuvre/maitre d’ouvrage.
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Objectif de compactage

A partir des essais a la plaque, 'objectif de compactage est un rapport de compactage k = EV2/EV1 < 2.
L'objectif de compactage doit également étre contrdlé a partir :
= Soit d’'un essai au gama-densimeétre. Dans ce cas, |'objectif recherché est compactage a 98,5% de
I’'OPN ;
= au pénétrodensitographe. Dans ces conditions, I'objectif de compactage est q3.

Les essais sont a réaliser a raison de 1 essai tous les 250 m?2 avec au minimum 3 essais.

4.3.9.3 Essai sur arase de la couche d’assise

Objectif de portance

L'objectif de portance mesuré a partir d’essais a la plaque sur l'arase de la couche d’assise est EV2>80 MPa.

Objectif de compactage

A partir des essais a la plaque, I'objectif de compactage est un rapport de compactage k = EV2/EV1 < 2.
L'objectif de compactage doit également étre contrdlé a partir :
= Soit d’'un essai au gama-densimeétre. Dans ce cas, |'objectif recherché est compactage a 97% de I'OPM ;
* au pénétrodensitographe. Dans ces conditions, I'objectif de compactage est q2.

Les essais sont a réaliser a raison de 1 essai tous les 250 m?2 avec au minimum 3 essais.

4.3.9.4 Essai sur chaussée béton/trottoir

En complément des essais nécessaires a la justification du respect des tolérances définies au paragraphe
précédent, les essais suivants seront réalisés :

* Validation des classes de résistance mécanique du béton (NF P 18-408)

= suivi de la fabrication (normes NF P 98-170 et XP 98-772)
» caractéristiques du béton frais - consistance (norme NF P 18-451).

4.3.9.5 Essais sur épaisseur de structure de voirie

Des sondages carottés seront réalisés au droit des futures voiries afin de confirmer le respect des épaisseurs et
la nature des couches constituantes la voirie : couche de forme, couche d’assise et couche de roulement.

Ces sondages seront descendus jusqu’a la base de la couche de forme.
Ils seront réalisés tous les 500 m2 de voirie.

Ils seront rebouchés a partir d’enrobé a chaud.

4.3.10 Ouvrages enterrés

De nombreux ouvrages enterrés sont présents dans les sous-sols des sites des HOopitaux de Toulouse : galerie,
chambre de comptage, sous-sol partiel, etc...

Lors des phases de terrassement, une attention particuliére sera portée sur ces ouvrages.
Lors de la mise en ceuvre des matériaux de voirie a proximité de ces ouvrages, le compactage sera densifié sur
au minimum 5 m en périphérie de I'ouvrage afin de rigidifier la structure et éviter un phénoméne de fissuration

prématurée.

Afin de garantir la densification de compactage, un essai au pénétrodensitographe ainsi qu’un essai de plaque et
part et d’autre de I'ouvrage seront réalisés en complément des essais demandés ci-dessus.
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4.3.11 Réfection de voirie

Sont considérés comme nids de poule, tout désordre lié au revétement de voirie : trou, orniere, affaissement,
flashe, etc...

Le décroltage du revétement existant
au droit du nid de poule et le sciage
de revétement périphérique sont
réalisés sur au moins 30 cm de part et

30

_~Limite de sciage

d’autre du nid de poule. Fondation de .

] o chaussée existante 30
Le sciage de voirie se fera
parallelement et perpendiculairement
a la voirie. 30
Les schémas 1&2 ci-contre traduisent
la méthodologie attendue.

Enrobé

Le terrassement se fait 10 cm existant Nid de poule

30

minimum sous la base du nid de
poule. Les purges éventuelles

nécessaires sont réalisées . o i )
Schéma 1 : Principe de découpage autour d’un nid-de-poule.

Toutes dispositions nécessaires a la
protection des bordures existantes,
destinées a étre conservées sont
prises par |'entreprise.

Schéma 2 : Principe de découpage autour d’un nid-de-poule

Le remblaiement se fait a partir de
matériaux granulaires 0/20.

Dans le cas des voiries structurantes ~Nouvel enrobé
(voies principales 1&2), I’épaisseur de

produit bitumineux (enrobé et/ou grave
bitume) sera importante (> 6 cm). Dans _

3 //fLimites de sciage
ces conditions, le sciage sera décalé de —=15
L

0 /
- Y
/)
—— / /
/)

15 cm en surface tel que représenté sur h
le schéma 3. e

RO R NRY
/| % Ny % N/ A% N4 %
NIDN \ A AN

Le revétement envisagé est NRCSECY ‘ CORORCY

impérativement du BBS. °

Schéma 3 : Principe de réfection d’un nid-de-poule

En complément, dans le cas de nid de poule distants de moins d’un métre et/ou d’un faiencage prononcé de la
voirie avoisinante, la zone de reprise sera étendue. Dans tous les cas, les zones de reprise seront pré-définies
avant intervention en concertation avec le C.H.U (cf §3).
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4.4 RESEAUX

Les terrassements propres a la pose de réseaux sont intégrés au paragraphe 4.2 ci-dessus.

4.4.1 Normes & réglements

L'entrepreneur du présent lot devra, dans |'exécution de ses prestations, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions des documents techniques en vigueur a la date des travaux et plus particulierement
de ceux énumérés ci-aprées (liste non exhaustive) :

Fascicule du ministére de I’équipement
« Fascicule 70 : Canalisation d’assainissement et ouvrages annexes
+ Fascicule 71

Document technigue unifié
« D.T.U60.11 : regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation
des eaux pluviales

Instructions technigues et documents spécifiques
« Instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations (circulaire n°77.284 du
22 Juin 1977).
« Les recommandations et reéglements particuliers des services du Grand Toulouse & VEOLIA en matiére
d’assainissement pluvial, d’assainissement des eaux usées.

Textes réglementaires
« Décret 91-1147 : travaux a proximité d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et
de distribution.
« Décret du 20/02/1992 : plan de prévention de sécurité

Normes

« NF C 11-001 : arrété techniques du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions s d’énergie électrique.

« NF C 11-201 : réseaux de distribution d’énergie électrique

« NFC 14-100 : installation raccordement au réseau basse tension

« NFC 15-100 : installation de branchement a basse tension

« NF C 18-510 : recueil d’instruction générale de sécurité d'ordre électrique

« NF C 33-210 : tension mécanique maxi sur les cables

« NF P 11-300 : Exécution des terrassements : classement des matiéres utilisables dans la construction
des remblais et des couches de forme d’infrastructures routiéres.

« NF C 17-200 : éclairage public

« Normes AFNOR

Instructions techniques

« Arrété interministériel du 2 avril 1991 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les distribution
d’énergie électrique, et arrétés modificatifs ainsi que les nouvelles conditions techniques fixées par
arrété du 17 mai 2001 entrées en vigueur le 13 décembre 2002.

« Guide technique de la distribution publiée par EDF.

« Le cahier des charges sur les infrastructures de télécommunications et de cablages téléphoniques édité
par FRANCE TELECOM.

« L’arrété technique interministériel du 13 février 1970 pour I'établissement des canalisations électriques
souterraines.

4.4.2 Signalétique fourreaux électriques

Les fourreaux électriques seront repérés sur le site :
« Au droit des cheminements enterrés sous voirie ou sous espaces verts ;
« Au droit des pénétrations de batiment ;
« Au droit des chambres de tirage

Ces prestations de signalétique sont réputées incluses aux prestations de fourniture et mise en ceuvre de
fourreaux, chambre de tirage, pénétration dans batiment.
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4.4.2.1 Cheminement enterré

Tous les 50 ml de réseau, les fourreaux électriques seront repérés en surface :

« Sur la voirie par un clou d'arpentage (type clou topo) en acier galvanisé (téte clou ®25mm, ®10mm, ht
65mm). En surface, une rondelle PVC rouge, ®65mm, ep 3mm permet le repérage des fourreaux ;

«  Sur espaces verts par un clou en acier galvanisé (téte clou ®100mm, ®25mm, ht 200mm) avec systeme
anti-arrachement. En surface, une rondelle PVC ®100mm ep 5mm de couleur rouge permet le repérage
des fourreaux.

Le cheminement HT extérieur, hors espaces verts, sera balisé par bornes type rondelles repéres de chez
BOLO ou techniquement équivalent (rondelle rouge de 60mm avec clou de 75mm (Bornage tous les dix
metres et a chaque changement de direction), les plans de recollement seront réalisés par relevé
topographique en coordonnées LAMBERT 3, y compris les altimétries de profondeur.

Pour le cheminement HT extérieur sur espaces verts sera balisé avec un ancrage galvanisé d’une
longueur de 30 cm avec rondelle rouge fixée avec vis de 12mm. Ancrage et rondelle rouge de chez
BOLO ou techniquement équivalent.

Pour chaque fourreau utilisé, il sera prévu a minima un fourreau complémentaire en réserve.

4.4.2.2 Repérage pénétration batiment

A la pénétration d’un batiment, une plaque en acier galvanisé
(dimensions minimales 10 cm x 15 cm) permet le repérage
des fourneaux. Sur cette plaque, sont indiquées les
informations suivantes (texte blanc sur fond rouge) :

« Nature du réseau ;

«  Nombre de fourreaux et dimensions ; Boucle B2

« Profondeur de pénétration

Exemple plaque dimension 10*18

La fixation de la plaque est incluse a la prestation de .
pénétration. Depuis Poste Source

Pour les pénétrations enterrées en batiment, toutes les
pénétrations dans les batiments sont repérées avec des
étiquettes gravées rouges fixées au mur au droit de la Profondeur fourreaux : 0.9m
pénétration avec les indications suivantes : nom de la boucle,
depuis quel poste et la profondeur des fourreaux.

4.4.2.3 Repérage chambre de tirage

Pour chaque chambre de tirage, une plaque en acier galvanisé (dimensions minimales 10 cm x 15 cm) permet le
repérage des fourneaux. Sur cette plaque, sont indiquées les informations suivantes (texte blanc sur fond
rouge) :

« Nature du réseau ;

e Depuis XXX vers XXX

«  Numéro GMAO

En fond de chambre, un forage est réalisé afin de favoriser l'infiltration des eaux de ruissellement dans la
chambre (le puisard est comblé de matériaux roulés, exempt de fines, type 6/15).
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4.4.3 Hypothéses de base

4.4.3.1 Pente des canalisations réseaux d’assainissement
Sauf indication contraire dans les paragraphes suivants, les pentes minimales de canalisation respecteront :

+  Pentes minimums des collecteurs réseaux eaux pluviales : 5 mm / m (0,5%) ;
«  Pentes minimums des collecteurs réseaux eaux usées : 10 mm / m (1%)

4.4.3.2 Gestion des eaux pluviales

Les données météorologiques sont issues de la station météorologique de BLAGNAC.

Les calculs sont menés suivant la méthode rationnelle définie dans I'instruction technique relative aux réseaux
d'assainissement des agglomérations (circulaire n®77.284/INT).

Les calculs sont menés sur une période de retour de 10 ans (20 ans dans le cas d’infiltration).

Gestion des eaux pluviales

Afin de ne pas surcharger les réseaux internes aux sites des hopitaux de Toulouse et sauf indication contraire, la
gestion des eaux de ruissellement répondra aux préconisations de TOULOUSE METROPOLE dans tous les cas (yc
dans le cas d’aménagement d’emprise de batiment démoli et/ou non création de surface imperméabilisée
supplémentaire).

Les critéres de gestion des EP seront donc :

= Rejet a débit équivalent a un coefficient d'imperméabilisation de 20 % ;

* Période de retour 10 ans (20 ans dans le cas d’infiltration).
Dans le cas de raccordement sur les réseaux de TOULOUSE METROPOLE, les préconisations de TOULOUSE
METROPOLE devront impérativement étre respectées (cf 4.6.8).

Traitement des eaux pluviales

Dans le cas de voies de circulation (absence de stationnement), aucun traitement des eaux de ruissellement.

Dans le cas de parking, la gestion des eaux de ruissellement se fera en surface : noue plantée ou caniveau
infiltrant par exemple dont les principes sont rappelés ci-dessous. La mise en ceuvre de séparateur a
hydrocarbure est proscrite (hors demande réglementaire type parking couvert, aire de lavage, etc...).

Traitement des EP par filtre a sable planté : les eaux de ruissellement de voirie transiteront par un filtre a sable
planté placé en extrémité de place en fond de noue et dont le principe est le suivant : au droit des espaces
verts, les eaux y sont stockées avant de percoler verticalement au sein de couches de granulométries
différentes pour une filtration graduelle des particules selon leur taille. La pollution reste alors piégée dans le
filtre puis dégradée ou fixée par les microorganismes et les plantes. L'eau dépolluée s’évacuant ensuite par un
drain.

Traitement des EP par caniveau filtrant : lorsque les eaux potentiellement polluées ruissélent dans le caniveau,
les polluants sont éliminés par filtration, absorption, fixation, échange d’ions, précipitation et décomposition
biologique. Compte tenu de la nature des eaux de ruissellement (eaux de ruissellement de parking VL), la durée
de vie du substrat est de lI'ordre de 20 ans.
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4.4.4 Pose des réseaux sous happe phréatique

Dans le cas de la pose de réseaux sous nappe phréatique, la mise en ceuvre de la canalisation prévoira en
complément du paragraphe ci-avant :

* Le pompage de la fouille assurant son asséchement

* Le battage d'un rideau de palplanche jusqu'a un horizon imperméable, assurant I'étanchéité de la fouille
et permettant le maintien des parois pendant les travaux de terrassement

* La purge des matériaux détrempés en fond de fouille et leur substitution par le méme matériau que le lit
de pose

*= L'injection d'un coulis de ciment en fond de tranchée afin d'obtenir I'étanchéité de la fouille

* Le maintien éventuel des réseaux a partir de plot béton dans le cas de poussée hydrostatique

En complément, les réseaux et ouvrages de collecte (chambre, regard, avaloir), ainsi que les joints de
raccordement, présenteront une étanchéité parfaite vis-a-vis de toute infiltration d'eau de la nappe et
permettront de reprendre les sous pressions hydrostatiques

4.4.5 Caractéristiques de remblaiement

Le remblaiement des tranchées n’interviendra qu‘aprées réalisation des essais de contréle des réseaux définis
dans les paragraphes ci-aprés et ne nécessitant pas de remblaiement.

Le remblaiement de la tranchée est réalisé aprés mise en ceuvre d’un lit de pose en fond de tranchée de 10 cm
puis de la canalisation.

Le remblaiement se décompose comme suit :
= Remblai de protection constituant I'enrobage de la canalisation et réalisé jusque 10 cm au-dessus de la
génératrice supérieure de la canalisation ;
* Le grillage avertisseur placé a 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation (40 cm
dans le cas des réseaux électriques) ;
= Remblai proprement dit constitué de la partie inférieure de remblai et de la partie supérieure de rembilai
(épaisseur environ 30 cm).

Un schéma de principe est proposé ci-dessous.

REMBLAI
PROPREMENT DIT

GRAIN DE RIZ REMBLAI DE
EP: 10cm PROTECTION

ENROBAGE
ASSISE

GRAIN DE RIZ LIT DE POSE
EP: 10cm -]
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4.4.6 Matériaux de remblaiement

Les matériaux employés proviendront des carriéres et usines agréées par I'administration.

Matériaux pour lit de pose & enrobage

Il est constitué de matériaux non susceptibles d’étre entrainés hydrauliquement c’est a dire du « grain de riz »
2/6 concassé bien gradué contenant moins de 5% de particules inférieures a 0,2 mm.

L'épaisseur de mise en ceuvre est de 0,10 m minimum pour le lit de pose (20 cm en cas de matériaux rocheux).

Les sur-profondeurs éventuelles lors des terrassements sont comblées avec le matériau prévu pour le lit de
pose.

Matériaux d’apport pour remblaiement proprement dit

Sous voirie et trottoir, le remblaiement se fait impérativement par des matériaux granulaires.
Les matériaux d'apport pour remblais des tranchées doivent répondre aux caractéristiques ci-apres:

* Granularité : 0/60mm.

= Equivalent de sable mesuré au piston > 20.

= Indice de plasticité < 10.

* Densité seche maximum a I'optimum Proctor normal > 1,90.

Ces matériaux graveleux et sableux sont soumis avant emploi a I'agrément préalable du maitre d'ceuvre sur
présentation par I'entrepreneur des résultats d'essais portant sur 2 échantillons au moins de ces matériaux.

Dans le cas des espaces verts, le remblaiement pourra se faire a partir des matériaux du site, extraits lors de la
phase de terrassement, s'ils sont réutilisables c'est-a-dire : exempts de traces de remblais (morceaux de brique,
béton, plastique, etc...), de traces de matiéres organiques, de poches de matériaux détrempés. Dans le cas
d’incertitude, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser le matériau ou de faire justifier la réutilisation des
matériaux par la réalisation d’'une étude de sol a la charge de l'entreprise (mission G5 au sens de la norme
permettant l'identification du matériau).

4.4.7 Recouvrement minimal & grillage avertisseur

Le recouvrement des réseaux respectera la norme NF P 98-332 dont les principales caractéristiques sont
rappelées dans le tableau ci-dessous.

i Réseau
Electricité . AEP/ de
(BT/HT) Gaz Télécom . chaleur
2o Incendie e .
éclairage pré-isolé
(1)
Sous voirie 1,1 0,8 0,8 1* 0,8
Profondeur
enfouissement Sous
(m) espaces 0,6 0,7 0,6 1* 0,6
verts
Distance de Nappe 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 (2)
voisinage (m) | Croisement 0,2 0,2 0,2 (3) 0,2 0,2
Grillage avertisseur rouge jaune vert bleu violet

Profondeurs en meétre, définies au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.

(*) : Profondeur minimale a respecter.

(1) hors voisinage d’un réseau utilisant des canalisations ou isolant en polyéthyléne.
(2) : porté a 0,5 m pour une tpe > 110°C

(3) : porté a 0,5 m si cable en pleine terre ou au voisinage d'un cable HT ou BT
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Dans le cas d'un recouvrement insuffisant (défini tableau ci-dessus), un enrobage de canalisation en béton
maigre sera réalisé. L'enrobage sera réalisé au minimum sur le diamétre de la canalisation ainsi que sur 4 du
diametre au-dessus de la génératrice supérieure.

4.4.8 Impact de la végétation

Conformément a la norme NF EN 98-332 la distance minimale des conduites avec les arbres de haute tige sera
de :

= 2 m minimum ;

= 1,5 m avec mise en ceuvre d’un écran anti-racine.

En cas de pose de canalisation entre 1,5 et 2 m d’un arbre la prestation de pose de canalisation comprendra la
fourniture de I'écran anti racine.

La distance minimale entre la canalisation et la végétation diverses telle que arbustes et haie sera de 1 m.

4.4.9 Contrdle de compactage

La pose des canalisations inclue les essais de compactage.

Compactage des matériaux de remblaiement

En référence au guide de remblayage des tranchées du SETRA et aux normes NF P 98-331 NF P 98-115, les
objectifs de compactages seront les suivants :

» Objectif de compactage g4 : La valeur minimale de masse volumique moyenne est de 95 % de la masse
volumique OPN. La valeur minimale de masse volumique en fond de couche est de 92% de I'OPN.

» Objectif de compactage g3 : La valeur minimale de masse volumique moyenne est de 98,5 % de la
masse volumique OPN. La valeur minimale de masse volumique en fond de couche est de 96% de I'OPN.

=  Objectif de compactage g2 : La valeur minimale de masse volumique moyenne est de 97 % de la masse
volumique OPM. La valeur minimale de masse volumique en fond de couche est de 95% de I'OPM.

Selon la configuration des tranchées, les objectifs de compactages sont les suivants :

Tranchée sous voirie et trottoir :

* Enrobage de canalisation : objectif q4
» Partie supérieure de remblai (remblai proprement dit): objectif q3
= Matériaux d’assise de voirie : objectif g2.

Tranchée sous espaces verts :

Partie entre terre végétale de surface et enrobage de canalisation : objectif g4

En référence au guide de remblayage des tranchées du SETRA, le contrdle des tranchées remblayées se fera soit
a partir pénétrometre dynamique a énergie constante (type pénétrodensitographe PDG 1000), soit a partir d’'un
pénétrometre a énergie variable (type PANDA). Ces essais permettent de controler I'objectif de compacité des
tranchées (q3, q4).

Le compactage sera réputé comme conforme si :
= Aucun point du pénétrogramme n’est supérieur a I’'enfoncement par coup limite.
= Les épaisseurs de couches relevées sur le pénétrogramme sont conformes aux prescriptions du tableau
de compactage.
Les anomalies de types 1 & 2 seront également acceptées.
En cas d’anomalies de types 3 ou 4, le méme nombre d’essai est réalisé. A la suite de ces essais

complémentaires :
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= Soit les essais confirment les premiers résultats et la tranchée est reprise ;
* Soit les essais infirment les premiers résultants et une troisieme série d’essai est réalisée qui permettra
de conclure a la reprise ou non de la tranchée.

Le nombre minimal de points de contréle est fixé comme suit, selon le linéaire de tranchée

Linéaire (m) <5 20 100 500 >500
Nombre de Un point de mesure
; 1 2 4 8 tous les 200 m
points ; .
supplémentaire

En complément :

= |'implantation des essais sera faite en concertation avec le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage ;
* au minimum et en complément des essais présentés ci-dessus, un essai sera réalisé aux abords de tout
regard neuf et sur chaque antenne de réseau
Les essais seront réalisés :

= Avant mise en place des matériaux a base de liant bitumineux (GB, BB, etc...) ;

= Avant passage caméra & essais d’étanchéité dans le cas des réseaux d’assainissement ;
= Avant test de pression pour les réseaux humides

= Sur la hauteur de tranchée c'est-a-dire jusqu’au lit de pose.

Le maitre d'ceuvre et/ou maitre d’ouvrage sera averti au minimum 3 jours ouvrés avant réalisation des essais.
Le résultat des essais sera transmis au maitre d’ceuvre pour validation.

Les prescriptions relatives aux tranchées nécessaires a la mise en ceuvre des réseaux et ouvrages de collecte
(regard, canalisation, etc...) sont définies au paragraphe ci avant.

4.4.10 Canalisations assainissement

Le diamétre minimal des canalisations est DN315 mm pour le réseau EP et 160mm pour le réseau EU.
Les canalisations sont conformes au fascicule 70.

Elles sont, sauf indication contraire, :

e Pour les canalisations d’eaux pluviales de diamétre égal a 315 mm, en polychlorure de vinyle non
plastifié de série CR _8. Les joints sont en caoutchouc.

« Pour les canalisations d’eaux pluviales de diamétre supérieur a 315 mm, en béton armé la classe
135A. Elles sont du type a emboitement a collet a joint néopréene et en conformité avec la norme NF P
16.341.

e Pour les canalisations d’eaux usées/eaux vannes ; en fonte ductile GS (type intégral de PAM ou
équivalent) assemblées par joint express, conformes aux normes NF P 16 100 et NF A 48 870.

- Dans le cas de canalisations enterrées sous un dallage, en fonte ductile (type SMU de PAM ou
équivalent), conforme aux normes NF P 16 100 et NF A 48 870

Lors de la pose des canalisations, celles-ci sont posées de I’aval vers I'amont.

La prestation de canalisation intégre :
= Toutes sujétions et travaux relatifs au maintien des écoulements permanents ;
* Toutes sujétions pour mise en ceuvre de faibles longueurs (trongons inférieurs a 10 ml).
= Les coupes, les sujétions de mise en ceuvre, et de raccordement sur les regards (yc toute sujétion

d’étanchéité) ;

* Toutes sujétions liées a la pose de canalisation en cas de présence de nappe (pompage, blindage)
= L'étanchéité parfaite de I'ensemble canalisation, joint de raccordement entre canalisation, regard ;
* le repérage en surface et sur plan de recollement.

PISTE 46/71
25/05/20 Indice A



4.4.11 Drain et massif drainant

Le massif drainant est constitué par un massif de grave 20/40 mm lavée sur une section 50 cm x 50 cm, isolé
du sol en place par un géotextile anti-contaminant 300 g/m?2.

Les drains sont en polyéthyléne a double paroi, la paroi intérieure étant lisse. Leur diamétre est variable. Les
drains sont perforés sur les 180° supérieurs et étanches dans leur partie inférieure.

La prestation integre :
* la mise en ceuvre des drains + géotextile ;
* |e remblaiement de la fouille en matériaux granulaires 20/40 ;
* toutes sujétions de raccordement.

Les drains sont pentés a l'intérieur du massif drainant, avec un minimum de 5 mm/m.

4.4.12 Canalisations adduction

Les canalisations du réseau principal seront en fonte ductile 16 bars qualité alimentaire type NATURAL de
chez PAM ou équivalent.

Le revétement intérieur est réalisé en mortier de ciment. Le revétement comportera une couche de protection
réalisée au moyen d‘alliage zinc aluminium et une couche de finition a base de peinture époxy bleue
conformément a la norme NF EN 545.

Les piéces de raccord seront protégées par un revétement époxy d’une épaisseur minimale 70 microns, déposé
sur une surface traitée par phosphations ou cataphorese.

Le revétement intérieur est réalisé en mortier de ciment. Le revétement comportera une couche de protection
réalisée au moyen d‘alliage zinc aluminium (400 g/m2) et une couche de finition a base de peinture époxy bleue
conformément a la norme NF EN 545.

Les piéces de raccord seront protégées par un revétement époxy d’une épaisseur minimale 70 microns, déposé
sur une surface traitée par phosphations ou cataphorése.

L'assemblage de ces tuyaux se fait par joint STANDARD VI ou UNIVERSAL VI de chez PAM ou équivalent. Les
joints sont revétus d’epoxy conformément aux normes EN 545 & EN 14 901.

Dans le cas de pose de canalisation en forte pente (supérieure a 20 %), celles-ci sont ancrées.

Espacement des canalisations

L'espacement minimal avec tout autre réseau sera conforme a la norme NF EN 98-332. Il sera de 40 cm
minimum avec tout autre réseau (50 cm avec le gaz).

4.4.13 Canalisations PEHD

Les canalisations seront en polyéthyléne a haute densité (PEHD) 16 bars qualité alimentaire.
Les raccords seront réalisés par électro soudage.
Dans le cas de traversée de voiries, les canalisations seront protégées par des fourreaux PVC enrobé de béton.

Espacement des canalisations

L'espacement minimal avec tout autre réseau sera conforme a la norme NF EN 98-332. Il sera de 40 cm
minimum avec tout autre réseau (50 cm avec le gaz).
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4.4.14 Fourreaux

Les fourreaux sont de type TPCN aiguillées, de diameétres variables raccordés par manchons. Les gaines sont
emboitées et collées au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Avant collage, elles doivent étre vérifiées
extérieurement et intérieurement.

Dans le cas de plusieurs nappes de gaines, celles-ci sont maintenues en position par des étriers placés
alternativement au-dessus et au-dessous des tuyaux et espacés de 2 métres.

Pour toutes les circulations de fourreaux, un fourreau supplémentaire sera mis en réserve (du diamétre le plus
élevé).

Les diamétres minimums des fourreaux sont :
« DN160 mm pour courant haute tension couleur rouge
«  DN90 mm pour courant basse tension couleur rouge
« DN40 mm pour les courants faibles couleur verte

Aiguillage des fourreaux : L'aiguillage est réalisé a partir d’un fil acier.

Massifs d'ancrage sur fourreaux : Les fourreaux sont enrobés au minimum tous les 30 m dans un massif
d'ancrage en béton de 0,50 m de longueur (assurant I’enrobage de I'ensemble du fourreau).

Les fourreaux présenteront une remontée au hors sol de 1 m au droit des ouvrages a alimenter.

La prestation de mise en ceuvre des fourreaux inclue la signalétique décrite ci-dessus.
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4.4.15 Regard
4.4.15.1 Regards de visite préfabriqués réseaux assainissement

Les regards de visite sont uniquement des regards béton préfabriqués, certifiés.
Aucun regard coulé en place n’est envisagé.

Les regards sont de diamétre minimal 1000 mm.

Un joint caoutchouc est placé entre chaque élément vertical du regard.

Au droit du raccordement avec la canalisation, ils sont équipés de joints mécanique étanches intégrés (type joint
élastomere souple)

Au droit des raccordement secondaire (ou raccordement sur un regard existant), le raccordement est réalisé par
forage du regard. Un joint élastomere souple type Forsheda ou équivalent est mis en place.

Aucun joint ou raccordement en mortier ne sera envisagé.
L'ensemble regard + canalisation présentera une étanchéité parfaite (attesté par essai normalisé - cf ci-apres).

Les regards ne devront pas étre équipés de masque a casser pour raccordement futur. Les raccordements se
feront impérativement par carottage d’'un élément (pas de carottage au droit d’un joint entre élément).

Les regards de visite sont placés :

+ achaque raccordement ;

« a chaque changement de direction ;

+ en sortie de batiment ;

« achaque changement de pente ou niveau
« achaque changement de section

L'intervalle maximal entre 2 regards de visite est de 40 m.
Aucun coude ne peut étre réalisé sur les réseaux EU/EP.

Les regards sont axés sur les canalisations de diamétre inférieur ou égal a 1000 mm. Pour les diamétres
supérieurs, les regards sont décalés, 'accés s’effectuant latéralement.

Les regards sont constitués de :

« Un fond composé d'un radier avec cunette (yc EP) dont les détails sont renseignés ci-dessous. Les
cunettes auront une hauteur minimum équivalent a 75% du plus gros diametre de canalisation
raccordée au regard. Elles présenteront une pente minimum de 10% (10 cm/m).

Un joint souple (joints intégré ou joint type FORSHEDA ou équivalent) sera mis en ceuvre a l'interface
canalisation/regard. Dans le cas de la création d’une attente sur regard pour raccordement canalisation,
celle-ci sera impérativement réalisée par forage. Un joint caoutchouc type FORSHEDA ou
équivalent sera alors mis en ceuvre pour raccordement canalisation.

Dans le cas des regards d’eaux usées, une chute accompagnée sur la canalisation de rejet jusqu’au fond
de regards sera systématiquement réalisée. Le Té de raccordement sera biseauté a 45°.

Le fond de regard sera parfaitement lisse.

Aucun masque a briser n’est réalisé sur les regards. Le raccordement se fait dans tous les cas par
forage.
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« Un ou plusieurs éléments droits permettant le rattrapage altimétrique. Le diamétre minimal est de 1000
mm. Ces éléments sont équipés d’une échelle d’accés avec premier échelon au maximum a 30 cm
du TN. Une crosse de sécurité permettant I'accés depuis la surface en sécurité est également placée en
regard. Elle est fixée sur les échelons (cf coupe type). L'étanchéité ainsi que le parfait jointement des
éléments sont assurés par l'emboitement des éléments complétés par une garniture souple en
caoutchouc (type joint plastomere).

« Un dispositif d’obturation formé d’un cadre et un tampon en fonte. Les tampons seront obligatoirement
articulés et auront un diamétre de 800 mm et seront articulés. Ils seront équipés du logo HOPITAUX DE
TOULOUSE gravé sur la fonte ainsi que le type de réseau (EU / EP) et le numéro GMAO. IIs seront de
classe :

« D400 kN sous voirie circulée ;

e C250 kN sous trottoir ou espaces verts.
Un vide (lumiére) sera laissé au droit de l'articulation afin de permettre |'évacuation, a chaque
ouverture, des dépbts divers au droit de I'articulation (gravier, sable, etc...)

L'assise des regards ainsi que le remblaiement périphérique seront réalisés en « grain de riz » (épaisseur assise
= 10 cm).

Dans le cas particulier de pose de regard en présence de nappe phréatique, I'ensemble sera dimensionné afin de
reprendre les sous-pressions hydrostatiques (réalisation d’une fondation béton, etc...).

Dans les cas particuliers de présence de puits d’infiltration sur le réseau ou d’ouvrage entrainant des fines dans
le réseau (noue végétalisée), des regards de décantation seront mis en ceuvre. Ces regards présentent un fond
de décantation de 50 cm de hauteur minimum (jusqu’a 1 m).

Dans le cas d’'une mise a niveau d’un regard existant, la distance entre le 1 échelon et le niveau extérieur de la
voirie sera de 30 cm maximum (réhausse). Compte tenu de ce principe, dans le cas de rehausse de dimension
supérieure, le dernier élément de regard devra étre déposé (cone réducteur), un élément de diameétre
équivalent devra étre ajouté et une dalle réductrice devra étre remise en place. L'étanchéité du regard devra de
plus étre testée.

Dans le cas d’une diminution de hauteur de I'existant, aucun piquage ne devra étre réalisé sur un regard
préfabriqué. Le principe évoqué précédemment devra étre conservé.

Le tampon en téte de regard est un tampon fonte avec logo de I’établissement + numéro GMAO de classe
adapté au trafic (250 kN sur trottoir et 400kN sur voirie).

Dans le cas des regards placés sur canalisation de stockage, les dimensions des regards seront adaptées
(DN1200 ou regard déporté).

Les schémas de principe ci-aprés permettent de définir successivement :
+ Une coupe type sur regard ;
* Le raccordement sur un regard existant ;

« La création d’un regard sur canalisations existantes

Ces schémas sont des minimums d’exécution/prestation a réaliser.
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Schémas de principe

Coupe type sur regard EU (Regard EP similaire a I'exception de la chute accompagnée)

TAMPON ARTICULE
|
30 cm -
MAXIMUM ¢ q
N o
o
o
— < JOINT MECANIQUE
4’:)
TE MALE—FEMELLE 87°30
J[% .
. COUPE A 45° PVE ou FONT — " GRAIN DE RIZ
B Ep. 10cm
| —]
= COLLIER || |
[ve)
o
] :
| —] O B
°l >
o )
.o COLLIER .
L |
: COUDE 30°
ORIENTER AVAD™ ||
GRAIN DE RIZ
EPAISSEUR: 15¢m
25/05/20

Indice A



PISTE
25/05/20

Raccordement sur un regard existant
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Création d’un regard sur une canalisation existante

CREATION D'UN REGARD SUR UNE ANCIENNE CANALISATION
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4.4.15.2 Regard avaloir de voirie & bouche d’enqouffrement — réseaux pluviales

Les ouvrages sont en béton, impérativement préfabriqués. Aucun ouvrage coulé en place n’est envisagé.

L’assise des ouvrages ainsi que le remblaiement périphérique seront réalisées en « grain de riz » (épaisseur
assise = 10 cm).

Ils sont de dimensions minimales 0,5 m x 0,5 m pour les avaloirs (ht minimale 80 cm).

Dans le cas des bouches d’engouffrement, elles sont de type DELTA de BLARD ou équivalent et équipées
d’adaptateur de grille et d’'un ensemble pivotable, permettant un réglage par rapport a la bordure.

Ils sont équipés :

« D'un radier béton lisse, présentant une pente dirigée vers les canalisations d’évacuation ;

« D’éléments de rehausses parfaitement lisses aux angles arrondis. Chaque élément sera raccordé a
I’élément supérieur a partir d’un joint caoutchouc (type joint plastomere) assurant le parfait jointement
des éléments ainsi que I'étanchéité de I'ensemble ;

« D’un cadre support de la grille avaloir ;

« D’une grille avaloir en fonte de classe de résistance identique aux regards de visite.

L'ensemble présente une étanchéité parfaite.

4.4.15.3 Puits d’infiltration
Les puits d'infiltration répondront aux caractéristiques du Grand Toulouse.
Ils seront de 1000 mm de diamétre minimum.
La partie supérieure des puits d'infiltration sera identique aux caractéristiques des regards de visite.
En complément, les puits comprendront :

« Une dalle de raccordement diameétre 1200 mm - épaisseur 100 mm, située entre I’élément préfabriqué
et la buse percée. La dalle présentera une réservation de 550mm de diameétre (panier) et sera ancrée
sur une fondation béton (ep 15 cm).

« Un panier dégrilleur inox de 50 cm de diamétre et 75 cm de hauteur. Le maillage sera de 43 x 25 x 1.5
(ht) mm. Le panier sera équipé d'un couvercle en inox de 3 mm d’épaisseur.

« Une buse béton, percée au sein de I'horizon perméable. Dans le cas de puits circulés (sous voirie), la
buse est impérativement descendue de 1 m dans le substratum molassique.

« Une épaisseur de 20 cm minimum de graves 20/40 roulées, lavées, placées en périphérie du puits.

Les puits sont ancrés :
*» Impérativement dans le substratum molassique (1 m d’ancrage) lorsqu’ils sont circulés,
= Dans I'horizon graveleux lorsqu’ils sont implantés sur espaces verts et lorsque les caractéristiques

d’infiltration le permettent.

Un schéma de principe est proposé ci-dessous :
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Coupe type sur puits d’infiltration
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4.4.15.4 Chambres de tirage

Les chambres de tirage sont étanches et conformes aux normes Iso 9002 et NF P 980.50.

Elles sont disposées sur les cheminements des fourreaux pour permettre le tirage des cables :
« Ala pénétration dans les batiments
* Aux changements de direction
« Tous les 50 ml sur les parcours rectilignes afin de faciliter les opérations de tirage

Les chambres seront d’un modeéle courant du type L1T a L6T lorsqu’elles sont implantées sous trottoirs et K1C
ou K2C sous les chaussées.

Elles seront obligatoirement en béton armé préfabriqué, certifiées.
Un dispositif d’obturation formé d’un cadre et un tampon en fonte sera mis en place en surface, de dimensions
compatibles avec la chambre en présence. Les tampons seront de classe :

« D400 kN sous voirie circulée ;

»« (C250 kN sous trottoir ou espaces verts.

La prestation de mise en ceuvre des chambres de tirage inclue la signalétique décrite ci-dessus.

4.4.16 Enrobage béton maigre

Dans le cas d’un recouvrement insuffisant rappelé ci-dessous, les canalisations ou fourreaux sont enrobés en
béton maigre.

= 80 cm au-dessus de la génératrice supérieure sous voirie circulée ;

= 60 cm au-dessus de la génératrice supérieure sous espace vert.

L'enrobage sera réalisé au minimum sur le diamétre de la canalisation ainsi que sur % du diamétre au-dessus
de la génératrice supérieure.

4.4.17 Accessoires

4.4.17.1 Réseaux adduction

Piéces de raccord & robinet vanne + bouche a clé

L'ensemble des pieces de raccordement & robinet vanne sont en fonte ductile 16 bars, qualité alimentaire de
type NATURAL (raccord) et EURO 20 (vanne) de chez PAM ou équivalent. L'opercule sera également en fonte
ductile, entiérement revétu d’élastomére.

Chaque raccordement sur le réseau se fera a partir d’'un robinet vanne.

Dans le cas de risque vis-a-vis de la pression du réseau, les vannes seront butées et ancrées au moyen de
massif béton.

Lorsqu’elles sont placées sous bouche a clé, la fermeture des vannes se fait vers la gauche.

Lorsqu’elles sont placées en chambre comptage, les vannes sont équipées d'un volant de manoeuvre. La
fermeture de la vanne se fait alors vers la droite.

L'ensemble est conforme a la norme EN 1074.
Tous les robinets vanne seront munis d'un chapeau placé sous bouche a clé type PAVA ou équivalent.

L'ensemble est manceuvrable depuis la surface (a proximité du niveau du sol) par la mise en place d’un
ensemble de manceuvre fixe en fonte.
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Ventouses & vidanges

Les points bas seront munis d’un dispositif de vidange, les points hauts d’'un dispositif de purge d'air.
Les ventouses seront en fonte de type VENTEX de chez PAM ou équivalent.

L'ensemble est en fonte ductile, revétu intérieur & extérieur d’epoxy d’épaisseur moyenne 250 um. Le flotteur
est en acier revétue d’élastomére. La tuyére utile a la purge est en laiton.

4.4.18 Raccordements sur les réseaux existants

4.4.18.1 Réseaux assainissement
a) réseaux de la ville

Les raccordements sur les réseaux appartenant a TOULOUSE METROPOLE (assainissement, pluvial) seront
réalisés par le Grand Toulouse. La limite de prestation est un regard placé en limite de propriété.

Rappel réseau EP : un dossier d’exécution devra étre transmis par I'entreprise a TOULOUSE METROPOLE pour
validation des principes de rétention et rejet envisagés. Le raccordement sur le domaine public ne pourra étre
envisagé qu’aprés accord obtenu auprés de TOULOUSE METROPOLE.

Le raccordement sur un ouvrage existant se fait obligatoirement par carottage avec mise en ceuvre d’un joint
caoutchouc a l'interface regard/canalisation. Aucun masque béton ne doit étre réalisé.

b) réseau interne a de I'établissement

Les raccordements sur les réseaux internes au C.H.U (EU et EP) devront avoir été validés au préalable par le
bureau d’études du C.H.U. Aucun raccordement ne pourra étre envisagé sans cet accord.

Une feuille de demande de raccordement est fournie en annexe 1.
En complément, le réseau EP du C.H.U étant raccordé au réseau EP de TOULOUSE METROPOLE, l'accord de
TOULOUSE METROPOLE sur les principes de gestion des eaux pluviales du projet devra étre transmis lors de la

demande de raccordement au C.H.U.

Le raccordement sur un ouvrage existant se fait obligatoirement par carottage avec mise en ceuvre d’un joint
caoutchouc a l'interface regard/canalisation. Aucun masque béton ne doit étre réalisé.

4.4.18.2 Raccordement adduction

Le raccordement sur le réseau interne au C.H.U devra faire I'objet d’une procédure de coupure qui devra
impérativement étre validée par le bureau d’'études du C.H.U.

Les travaux de coupure pourront, si besoin est, étre réalisé de nuit.

La procédure de coupure devra étre soumise au C.H.U au minimum 1 mois avant la date des travaux.

Le raccordement se fera a partir d'une vanne manipulable type EURO 20 de chez PAM ou équivalent placée sous
bouche a clé
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4.4.18.3 Raccordement réseau arrosage

L'architecture de réseau est la suivante :

* Réseau primaire (réseau principal) disconnecté du réseau AEP et équipé d’un compteur, disconecteur,
etc... (cf ci-dessous) ;

» Réseau secondaire, raccordé au réseau principal par une prise en charge ;

= Equipement de commande en regard, alimenté par le réseau secondaire et implanté en extrémité de
réseau secondaire ;

»= Canalisation d‘alimentation des organes d’arrosage depuis le regard d’équipement de commande

= Organes d’arrosage

Le raccordement sur le réseau interne au C.H.U devra faire I'objet d’une procédure de coupure et devra
impérativement étre validé par le bureau d’études du C.H.U.

La procédure de coupure devra étre soumise au C.H.U au minimum 10 jours ouvrés avant la date des travaux.

4.4.19 Condamnation réseaux

4.4.19.1 Réseaux assainissement

La condamnation se fait comme suit :

= Suppression de |I'ouvrage de collecte ;

= Suppression de la canalisation depuis I'ouvrage jusqu’au regard de collecte dans le cas ou le revétement
au-dessus de celle-ci est supprimé ou terrassé. Dans le cas contraire (canalisation sous voirie conservée
par exemple) la prestation prévoit la mise en ceuvre d’'un bouchon béton a I’'extrémité de la canalisation
coté ouvrage de collecte. Dans le cas de la conservation de la canalisation, celle-ci sera répertoriée sur
les plans comme HS.

= Création d’un bouchon étanche au regard de raccordement. Si la canalisation est supprimée, le bouchon
assura |'étanchéité du regard. Dans le cas contraire, le bouchon sera réalisé sur 50 cm d’épaisseur
minimum.

4.4.20 Tolérances & essais

4.4.20.1 Réseaux assainissement

Les tolérances admises pour la fabrication des matériaux sont celles correspondant aux normes et au fascicule
n°70.

Les tolérances de pose sont les suivantes, mesurées au fil d'eau :
« en nivellement a I'aplomb de chaque regard : + 0,5cm,
« en profil en long : entre 2 regards, sur un trongon rectiligne : fleche maximale a mi-distance de 1/1500,
« en implantation : position des axes des regards : + 5cm par rapport a la position théorique,
« position des axes des tuyauteries au droit des regards : + 3cm par rapport aux positions théoriques.

Des essais d’auto-controles sont réalisés par I'entreprise tout au long du chantier.

Préalablement aux essais, les plans des réseaux a jour (format papier et informatique - DWG autocad 2010)
doivent étre transmis au bureau d’études de I'établissement au minimum 15 jours avant.

Les essais seront impérativement réalisés en présence d’un représentant de la maitrise d’ceuvre et du C.H.U de
Toulouse (pble PISTE).

Ils sont réalisés par un organisme de contréle indépendant (externes a |'entreprise) et agréé.

Les plans mis a jour ainsi que les comptes rendus d’essai sont réalisés en référence aux numéros GMAO.
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Conformément au fascicule 70, les essais comprendront sur I'ensemble des réseaux EU/EP :

« Un hydrocurage préalable des réseaux ;

+ L’inspection télévisuelle et la vérification des conditions d’écoulement. Lors du passage caméra, un
filet d’eau sera mis en ceuvre dans la canalisation afin de constater les éventuels flashs.

« Vérification de conformité topographique & géométrique réalisé contradictoirement par le maitre
d’ceuvre et I'entreprise.

« Les épreuves d'étanchéité conformément a la norme NF EN 1610. Les canalisations seront éprouvées
a l'air — pression 100 mbars (sauf canalisation sous nappe) et les regards a I'eau (durée 30 min) ou a
I'air (50 mbars). Les épreuves d'étanchéité sont réalisées par trongon de réseau pris séparément, apres
remblaiement total des fouilles et mise en ceuvre de I'ensemble des équipements en regard (yc
échelons)

Les résultats seront transmis au bureau d’études du C.H.U au minimum 15 jours avant la réception des
ouvrages. Les inspections télévisuelles seront transmises sous format papier (avec photos a l'appui) et DVD
vidéo.

4.4.20.2 Réseaux adduction

Les tolérances admises pour la fabrication des matériaux sont celles correspondant aux normes et au fascicule
ne71.

Les essais sont conformes au fascicule 71. Ils seront menés conjointement avec un représentant du bureau
d’études de I'établissement de TOULOUSE.

Les conduites sont éprouvées au fur et a mesure de lI'avancement des travaux et avant raccordement définitif
sur le réseau existant en service.

Mise en pression

La mise en pression des conduites (avec mise en pression préalable de 5 min pour confirmer |'absence
d’obstacle).

Les pressions d'épreuve des trongons seront au minimum égales a la pression statique du réseau majorée de 50
%, soit 1,5 fois la pression maximale de service (PMS). Toutefois, cette pression d'épreuve, au point le plus haut
du troncon de canalisation en cause, ne sera jamais inférieure a 15 bars.

La durée de I'épreuve sera conforme au fascicule 71 et au minimum 8H.

Nettoyage & rincage

Le nettoyage des canalisations aura été réalisé conformément a la réglementation en vigueur. Le nettoyage se
fera au chlore (100 ppm). A la suite du nettoyage, un ringage abondant a I’'eau claire sera effectué.

Un test de potabilité est ensuite réalisé. Outre les analyses réglementaires (cf ci-aprés), le test comprendra la
mesure de pseudomonas.

Un proces-verbal pour chaque épreuve est dressé contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et |'entrepreneur.

Les accessoires nécessaires a la réalisation des essais (plaques pleines, cavaliers...) ainsi que I’énergie et I'eau
sont implicitement dus par I'entrepreneur.

A la suite des essais et dans l'attente du raccordement, un filet d’eau continu devra étre conservé dans la
canalisation.

Aucun « bras mort » (eau stagnante) ne doit étre réalisé (yc sur installation).
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Test de potabilité : liste des analyses réglementaires

Limites Rélérences
ANALYSE RESULTAT UNITE de qualité ou de qualittou | METHODE
impératives (*) |valeurs guides (*)
PARAMETRES I'ECHANTILLONNAGE
E Prélévement sous aceréditation COFRAC Oui
PARAMETRES MESURES SUR PLACE
@ Température eau sur place 25 °C 25 Wiéthods [aterme
E Bioxyde de chlore 0.12 mg/l CLOZ hm:lﬁli;ﬂ;gf;"
PARAMETRES DE TYPE MICROBIOLOGIQUE
E Micro-organismes reviviliables i 36°C =] Jml MF EN IS0 5122
L5 Micro-organismes revivifiables & 22°C < Jml N EN 150 6222
E Bacléries coliformes ] J 100 ml 0 MF EN 150 9308-1
E Escherichia coli 0 5100 ml 0 NF EN IS0 308-1
E Entérocoques intestinaux 0 £ 100 ml 0 NF EN 150 78802
@ Pseudomonas acruginosa 0 /100 ml HF EM [50 16266
Aeromonas 0 {100 ml Mthode Intaren
PARAMETRES ORGANOLEPTIOQUES
Aspect (qualitatif) R.A.S Midthode Inleme
,@ Coloration (guantitatif) =3 mg/1 Pt 15 NI EM IS0 187
PARAMETRES PHYSICO CHIMIQUES GENERAUX
ﬁ pH 8.10 unité pH 6,5490 MF T20-008
Température de mesure de pH 20.0 "
L5 Conductivité 266 pSfem a 25 C° 20041100 | wrewzmes
E Turbidité 0,10 HEU 2 NF EN 150 127
L5 Oxydabilité au KMn04 <0.6 mg/l 02 5 NF EN 150 467
E Titre Hydrotimétrique 10.2 °F W T0-011
E Titre Alealin Complet 8.5 °F NF EM [50 9963-1
IPARAMETRES PHYSICO CHIMIQUES MAJEURS
L5 Ammonium <0.05 mg/l NH4 0.1 NE TO0-015:2
E Mitrites =03 mg,."l ™02 0.5 MF EM 150 10304- 1
E Milrates 30 mg/| MO3 50 NI BN IS0 109041
E Chlorurcs 8 mg/l Cl 250 HF EM 150 100641
L5 sultaies 30 mg/l SO4 250 NE N 150 107041
PARAMETRES METALUX ET ASSIMILES
Traitement de 'Schantillon avant analyse Brut at.‘:idiﬁé in
situ
Q Aluminium 106 pall Al 200 RFERISE 17204-2
@ Fer 7 pgfl Fe 200 MFENISD 172042
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4.4.20.3 Réseau incendie

Les tolérances admises pour la fabrication des matériaux sont celles correspondant aux normes et au fascicule
n°71.

Les essais sont conformes au fascicule 71. Ils seront menés conjointement avec un représentant du bureau
d’études de I'établissement de TOULOUSE.

Les conduites sont éprouvées au fur et a mesure de I'avancement des travaux et avant raccordement définitif
sur le réseau existant en service.

Mise en pression

La mise en pression des conduites (avec mise en pression préalable de 5 min pour confirmer I'absence
d’obstacle).

Les pressions d'épreuve des trongons seront au minimum égales a la pression statique du réseau majorée de 50
%, soit 1,5 fois la pression maximale de service (PMS). Toutefois, cette pression d'épreuve, au point le plus haut
du trongon de canalisation en cause, ne sera jamais inférieure a 15 bars.

La durée de I'épreuve sera conforme au fascicule 71 et au minimum de 8H.

Un procés-verbal pour chaque épreuve dressée contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et I’entrepreneur.

Les accessoires nécessaires a la réalisation des essais (plaques pleines, cavaliers...) ainsi que I’énergie et de
I’eau sont implicitement dus par I'entrepreneur.

Essais sur Poteau incendie

La réalisation des essais inclue le contrbéle de pression des poteaux incendie soit nouvellement créés, soit
existant en amont du raccordement. L'objectif est 60 m3/h de débit et 1 bar de pression. La simultanéité de 2
poteaux sur la méme installation (sauf indication contraire) doit également étre validée (caractéristiques
identiques).

4.4.20.4 Réseau arrosage

Les tolérances admises pour la fabrication des matériaux sont celles correspondant aux normes et au fascicule
n°71.

Les essais sont conformes au fascicule 71. Ils seront menés conjointement avec un représentant du bureau
d’études de I'établissement de TOULOUSE.

Les conduites sont éprouvées au fur et a mesure de I'avancement des travaux et avant raccordement définitif
sur le réseau existant en service.

Les essais comprennent :

« La mise en eau des conduites. Une attention particuliere est portée sur la qualité de I'eau qui ne doit pas
étre susceptible d’apporter une contamination a I’eau ultérieurement véhiculée.

« La mise en pression des conduites (avec mise en pression préalable de 5 min pour confirmer I'absence
d’obstacle).

« Les pressions d'épreuve des trongons seront au minimum égales a la pression statique du réseau
majorée de 50 %, soit 1,5 fois la pression maximale de service (PMS). Toutefois, cette pression
d'épreuve, au point le plus haut du troncon de canalisation en cause, ne sera jamais inférieure a 15
bars.

« Un procés-verbal pour chaque épreuve dressée contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et
I'entrepreneur.

L'ensemble canalisation + robinetterie + raccord sera éprouvé avant tout branchement, au fur et a mesure de
I'avancement des travaux et au maximum tous les 300 ml.

Les accessoires nécessaires a la réalisation des essais (plaques pleines, cavaliers...) ainsi que I'énergie et de
I’eau sont implicitement dus par I'entrepreneur.
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4.4.20.5 Réseau électrique

Sauf indication contraire, les niveaux d’éclairement en fonction de la nature des circulations seront les suivants :

*= Les circulations piétonnes accessibles PMR auront un niveau d’éclairement de 20 lux moyen minimum
au sol
* Les voiries et circulations piétonnes non PMR auront un niveau d’éclairement de 10 lux moyen.

Les fourreaux seront vérifiés par aiguillage apres remblaiement des tranchées, et avant réalisation des
revétements de voirie. Les fourreaux obstrués ou écrasés seront repris aux frais et a la charge de I'entreprise.

Réseau électrique éclairage extérieur.

L'entreprise procédera a sa charge et en présence du représentant du Maitre d’Ouvrage, aux contrdles et
mesures sur le réseau éclairage extérieur conformément aux prescriptions suivantes :

= Conformité de I'exécution en respect des normes et régles en vigueur et au projet approuvé.

» Mesure d’isolement de l'installation.

= Relevées des chutes de tensions sur les différents points du circuit d’alimentation ; les mesures sont

faites en heures de pointe et en heures creuses, au départ et en fin de ligne pour chaque circuit.

= Controle de la répartition des phases.

*= Controle des dispositifs de connexions et en particulier des serrages.

= Relevé des niveaux d’éclairement en différents points du site.

L'étalonnage des appareils utilisés devra dater de moins d’un an.

L'entrepreneur fournira un proces-verbal de conformité des ouvrages, ainsi qu’un rapport détaillé actant les
résultats d’essais et de contréles.

L'entreprise devra fournir tous les certificats de conformité nécessaires (CONSUEL,..). L'ensemble de ces
prestations, y compris les formulaires est a la charge de |'entrepreneur.
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4.5 OUVRAGES EXTERIEURS

4.5.1 Semelle de fondation

La réalisation des semelles filantes pour les ouvrages extérieurs respectera les préconisations suivantes :

« Ancrage au minimum a la profondeur hors gel

« Gros béton C16/20, sous fondations pour ancrage dans le bon sol et rattrapages éventuels de niveaux
d’assise

« béton armé NF EN 206-1 XC1 C25/30 pour fondations

« coffrage ordinaire

e armatures HA

4.5.2 Souténement

La réalisation des murs de souténement en béton armé de hauteur inférieure a 2m est prévue comme suit :

« Plans de coffrage et de ferraillage établis par un bureau d'études Béton Armé agréé par le Maitre
d'ceuvre, y compris note de calcul,

« Terrassements complémentaires et évacuation en décharge des matériaux extraits,

+ Semelle de fondation en béton armé dosé a 250 kg/m3 suivant étude Béton Armé a fournir par
I'Entreprise, épaisseur minimale de 0.20m.

«  Gros béton pour mise hors gel de I'assise de la fondation

+ Réalisation du coffrage et ferraillage en acier HA,

« La fourniture et la mise en ceuvre de béton armé pour réalisation des murs de souténement d’épaisseur
0.20m,

« La réalisation de joints,

+ La réalisation de l'arase,

« L’exécution d'un enduit en béton lissé sur les parements vus,

« L'exécution d'un enduit de protection type COALTAR sur les surfaces en contact avec les terres
(souténement),

+ Le raccordement aux revétements,

« La réalisation des dispositifs de drainage,

« Toutes sujétions pour un parfait achévement

Une note de calcul attestant de I'ancrage et la stabilité du mur sera réalisée par la maitrise d’ceuvre puis
I'entreprise.

4.5.3 Mur ATALUS

Le souténement ATALUS est constitué par caissons béton armé végétalisables type REBOUL de STRADAL ou
équivalent.

La prestation intégre la réalisation d’'une semelle de fondation en béton armé, dont les principales
caractéristiques renseignées dans le rapport de sol sont (liste non exhaustive) :
*» Ancrage similaire a la semelle avoisinante et a minima 60 cm de profondeur minimum par rapport au
bas du talus, au sein des graves sableuses non remaniées.
= Mise en ceuvre d’un drain en amont du mur (pied de mur) et raccordement sur réseaux avoisinants
= Contrainte admissible q'eis-qo = 0,33 MPa x id
= Prise en compte des avoisinants, notamment réseaux sous la semelle avec rigidification de celle-ci de
part et d'autre du réseau (« pontage ») et mise en ceuvre de matériau souple type sable + polystyréne
entre le sol en place et la semelle.

La prestation intégre toutes sujétions de fourniture mise en ceuvre des caissons linéaires ou courbes, réalisation
de la semelle de fondation, etc...

La prestation prévoit le remplissage des caissons en matériaux compactés recouvert de 20cm de terre végétale
et associé a la plantation selon caractéristiques ci-aprés.

PISTE 63/71
25/05/20 Indice A



Une note de calcul concernant la stabilité de I'ensemble et le dimensionnement de la fondation sera établie par
I’'entreprise. La prise en compte des avoisinants sera également intégrée au dimensionnement du mur et de la
semelle de fondation (présence de réseaux sous I'emprise du mur, présence de murs mitoyen).

4.5.4 Mur GABION

Le soutenement gabion est constitué par caissons en treillis de type STONEKIT de LE RESSORT ou
techniquement équivalent.

La prestation intégre la réalisation d’'une semelle de fondation en béton armé, dont les principales
caractéristiques renseignées dans le rapport de sol sont (liste non exhaustive) :
*» Ancrage similaire a la semelle avoisinante et a minima 60 cm de profondeur minimum par rapport au
bas du talus, au sein des graves sableuses non remaniées.
= Mise en ceuvre d’un drain en amont du mur (pied de mur) et raccordement sur réseaux avoisinants
= Contrainte admissible q'eis-qo = 0,33 MPa x id
= Prise en compte des avoisinants, notamment réseaux sous la semelle avec rigidification de celle-ci de
part et d'autre du réseau (« pontage ») et mise en ceuvre de matériau souple type sable + polystyréne
entre le sol en place et la semelle.

La prestation intégre toutes sujétions de fourniture mise en ceuvre des caissons linéaires ou courbes, réalisation
de la semelle de fondation, etc...

La prestation prévoit le remplissage des caissons en matériaux de type pierre.

4.5.5 Massifs béton

Les massifs bétons permettant I'ancrage des ouvrages de voirie (barriére, panneaux de signalisation, mobilier
urbain, etc...) sont réalisés en gros béton C25/30, armé si nécessaire, coffrés.

Les massifs sont de dimensions permettant la reprise des efforts (notamment des efforts dus au vent). Une note
de stabilité est réalisée par le bureau d’étude puis I’'entreprise, soumise a validation CHU.

L'assise des massifs bétons respectera la profondeur hors gel (minimum 50 cm de profondeur).

4.5.6 Massifs béton préfabriqué pour éclairage extérieur

Les massifs candélabres préfabriqués en béton sont équipés de tiges en acier galvanisé pour candélabres allant
jusqu'a 6 métres de hauteur.

Les massifs comprennent 4 entrées de cables.

Les massifs en béton sont préts a poser avec ancre de levage, tiges en acier galvanisé résistantes a la corrosion
de 18mm, 8 écrous et rondelles électro-zinguées.

L'entraxe entre les tiges : 200mm ; dimension massif minimale : Embase 480x480mm ; hauteur minimale :
500mm

4.5.7 Cloture

Les cléture a maille rigide sont de type clétures grillagées en panneaux montés sur supports isolés scellés de
type DIRICKX ou équivalent et de caractéristiques :

= Couleur : selon implantation

= Hauteur : variable

= Maille : rigide rectangulaire 200x50 mm ou souple
» Plastification : PVC
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La prestation prévoit la mise en ceuvre, yc massif support.

En complément, la prestation intégre la fourniture et la mise en ceuvre de supports isolés, profil selon
prescription fournisseur yc poteaux d‘angle, piéce et fixation et toute sujétion de réalisation des massifs de
fondation des poteaux supports de dimensions selon fournisseur ou au minimum de 40 cm x 40 cm x 60 cm (ht)
(Espacement entre poteaux suivant prescription fournisseur) ;
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4.5.8 Portillon manuel

Les portillons manuels sont de type OPPIDUM de DIRICKX ou équivalent.

Les caractéristiques du portillon respecteront :

« Largeur entre nu des poteaux de 1,0 m ;

* Hauteur variable

«  Finition epoxy zinc + polyester ;

« RAL au choix MOE

*  Section de poteau : 60 mm x 60 mm et section des barreaux 35 x 20 mm ;

+ D'une serrure de condamnation manuelle a canon courant compatible pompier,
« D’une poignée bec de canne,

« D’une béquille et d’'une rosace, pour blocage de la porte en position ouverte.

La prestation prévoit toutes sujétions de pose, raccordement a la cloture, etc...

4.5.9 Portillon motorisé

Les portillons motorisés sont équipés d'une gache électrique, en aluminium ou acier galvanisé thermo laqué et
sont type OPPIDUM de DIRICKX ou équivalent.

La prestation inclue la fourniture :

« D’une gache électrique

« D’une serrure de condamnation manuelle a canon courant compatible pompier
« D’une poignée bec de canne,

« D’une béquille et d’'une rosace, pour blocage de la porte en position ouverte.

Les caractéristiques du portillon respecteront :

« Largeur entre nu des poteaux variable

e Hauteur variable ;

«  Finition epoxy zinc + polyester ;

* RAL au choix MOE

« Section de poteau : 100 mm x 100 mm et section des barreaux 35 x 20 mm ;

La prestation intégre I'implantation des gaines de dessertes a l'intérieur du chassis du portillon.
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4.5.10 Portail manuel

Le portail sera conforme a la norme NFP 25362 et 25363.

Le portail sera coulissant sur rail ou ouvrant a la francaise, en aluminium ou acier galvanisé thermo laqué, de
largeur et hauteur variables, de type OPPIDUM de DIRICKX ou équivalent.

Il est de forme rectangulaire, constitués d’un cadre métallique avec remplissage barreaudé.
Les sections des barreaux seront adaptées a la hauteur du portail.
Le coloris est laissé au choix MOE

L'ensemble portail comprend également

= La réalisation des massifs de fondation du poteau selon préconisations fournisseur et au minimum a la
profondeur hors gel yc toutes sujétions
*= La réalisation de la longrine béton, support du rail de guidage yc toutes sujétions ;
» Le scellement sur longrine béton du rail de guidage,
= D’une serrure de condamnation manuelle a canon courant compatible pompier
L'ensemble portail doit faire I'objet d’'une garantie piéce et main d’ceuvre de 5 ans minimum.

L’'ensemble portail comprend en outre la fourniture et la mise en ceuvre :

= D’une béquille manuelle et de la rosace correspondante,
= D’une poignée bec de canne, d’'une serrure de condamnation manuelle a canon courant de clés de
manceuvre en 3 exemplaires.
Ce portail est soumis sur plans, avant commande, au visa du maitre d’ceuvre.

La prestation prévoit toutes sujétions de pose, raccordement aux clétures périphériques et réalisation.

4.5.11 Portail motorisé

Le portail sera conforme a la norme NFP 25362 et 25363.

Le portail motorisé sera coulissant sur rail, en aluminium ou acier galvanisé thermo laqué, de largeur et hauteur
variables, de type OPPIDUM de DIRICKX ou équivalent.

Ce portail est équipé d'un moteur sous capot, d'une crémaillere et d’un boitier d’automatismes permettant
I'ouverture automatique commandée depuis le batiment. L'ensemble est conforme a la norme NF EN 13241-1

Il est de forme rectangulaire, constitués d’un cadre métallique avec remplissage barreaudé.
Les sections des barreaux seront adaptées a la hauteur du portail.

Le coloris est laissé au choix MOE
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L'ensemble portail comprend également

» La réalisation des massifs de fondation du poteau selon préconisations fournisseur et au minimum a la
profondeur hors gel yc toutes sujétions

* La réalisation de la longrine béton, support du rail de guidage yc toutes sujétions ;

*= |e scellement sur longrine béton du rail de guidage,

» la fourniture et la mise en ceuvre du systéme de motorisation du portail ;

= La fourniture et la mise en ceuvre du systéme de gache électrique,

= d’une serrure de condamnation manuelle a canon courant compatible pompier

* La fourniture et la mise en ceuvre du signal lumineux d’ouverture normalisé,

* L'implantation des gaines de dessertes a l'intérieur du chéassis du portail.

L'ensemble portail automatique doit faire I'objet d'une garantie piéce et main d’ceuvre de 5 ans minimum.

L’'ensemble portail comprend en outre la fourniture et la mise en ceuvre :

= d’une béquille manuelle et de la rosace correspondante,
» d‘une poignée bec de canne, d'une serrure de condamnation manuelle a canon courant de clés de
manceuvre en 3 exemplaires.
Ce portail est soumis sur plans, avant commande, au visa du maitre d’ceuvre.

La prestation prévoit toutes sujétions de pose, raccordement aux clétures périphériques et réalisation.

4.6 ESPACES VERTS

4.6.1 Normes & réglements

L'entrepreneur du présent lot devra, dans I'exécution de ses prestations, se conformer strictement aux régles de
I'art, clauses, conditions et prescriptions des documents techniques en vigueur a la date des travaux et plus
particulierement de ceux énumérés ci-apres (liste non exhaustive) :

Fascicule du ministére de I’équipement

« Fascicule 2 - Terrassements généraux
« Fascicule 34 - Travaux forestiers de boisement
« Fascicule 35 - Aménagements paysagers, aires de sports et de loisirs de plein air

Normes AFNOR

4.6.2 Définition nature & qualité des matériaux
4.6.2.1 Terre végétale d’apport

Préalablement a la mise en place de la terre végétale, I'entrepreneur aura procédé a un labourage et a un
piochage profond (0,30 m minimum), destinés a aérer et ameublir les terres sous-jacentes a la couche de terre
végétale et en aura extrait tous les produits stériles (pierres, gravois, détritus, etc.) qui seront envoyés aux
décharges publiques.

Cette prestation est incluse a la mise en ceuvre de terre végétale.

La terre végétale est de la terre franche, homogéne, exempte de mottes, de pierres ou autres corps étrangers.
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La composition moyenne est la suivante :
e Argile, de 10 a 15%
» Sable, de 70 a 75%
« Calcaire, de 5 a 10%
e Humus, de 2 a 5%
e P.H neutre.

Dans tous les cas, la fourniture de terre végétale est soumise a validation du bureau d’études du C.H.U.

L'épaisseur minimale de terre végétale sera de 30 cm.

4.6.2.2 Protection des arbres

Les arbres existants conservés, identifiés contradictoirement avec la maitrise d’ceuvre, sont protégés comme
suit : réalisation selon le périmétre défini par la couronne de I'arbre d’un caisson en contre-plaqué 8 mm et de 2
m (ht). Le caisson sera structuré par des poteaux d’angle verticaux et des lisses horizontales. Le caisson ne doit
étre au contact du tronc en aucun endroit. Ces protections sont maintenues en état pendant toute la durée du
chantier et entretenues par le titulaire du présent lot.

Dans le cas des massifs arbustifs, les caissons déborderont d’au moins 1 m de la surface couverte.

4.6.2.3 Abatage des arbres & dessouchage

Les arbres sont abattus en respectant scrupuleusement les normes de sécurité.

Les branches hautes sont d’abord élaguées depuis une nacelle, et les troncs abattus par trongons, si la situation
de l'arbre rend cette démarche nécessaire.

Les arbres abattus sont dessouchés de fagon a extraire I'ensemble des racines maitresses de |'arbre.

Les fosses d’extraction sont purgées a la pelle mécanique et remblayées en GNT 0/80 mm ou en matériaux
traités au liant hydraulique.

Les débris et déchets verts sont valorisés ou chargés, transportés et mis en décharge a la charge de
I'entrepreneur.
4.6.2.4 Gazon
L'entreprise devra connaitre I'origine des graines utilisées dans les mélanges pour engazonnement.
Les graines seront de premier choix.
Le mélange de base utilisé pour le semis devra étre résistant a la sécheresse et comporter :

* 40% de ray grass anglais
«  60% de fétuque élevée

L'ensemencement se fera a raison de 40 g/m2 minimum.
L'entreprise prévoira sur la période de garantie (1 an) et sur I'ensemble des surfaces considérées :
« le hersage léger avant semis
« le roulage aprées semis
« |'apport d’engrais de fond
« la premiére tonte
« les reprises sur surfaces de gazon non levées.

L'entreprise prévoira également l'arrosage régulier des espaces verts sur la période de garantie (1 an).

Il pourra aussi étre demandé a I’'entreprise un désherbage manuel ou thermique sur plantes indésirables
(chardons, rumex, amarantes...)

PISTE 69/71
25/05/20 Indice A



Reprise des semis

L'entrepreneur devra le semis des zones clairsemées jusqu'a obtention d'un tapis uniforme, y compris plusieurs
tontes si celles-ci s'avérent nécessaires ;

En cas de semis en hiver ou au printemps, I'entrepreneur devra, a ses frais, procéder a |'arrosage des surfaces
engazonnées jusqu'a la fin de la période estivale suivant la période du semis.

4.6.2.5 Décapage
Le décapage prévoit :

» Le décapage de la surface végétalisée. L'épaisseur moyenne de terre végétale étant de 20 a 50 cm.

* La mise en dépot provisoire, Le stockage provisoire par type de matériaux des produits de décapage.
Les matériaux seront triés et classés par nature, terre végétale de bonne qualité d'une part, terre de
qualité inférieure par ailleurs. La terre végétale de bonne qualité est stockée en merlon en périphérie
des espaces aménagés.

NB : Les éventuelles variations d’épaisseurs sont réputées intégrées dans le prix forfaitaire de I'entreprise, qui
en cas de décapage plus important ne pourra prétendre a une rémunération supplémentaire demandée au titre
des volumes de terre végétale décapés.

4.6.2.6 Régalage

Le réglage prévoit la fourniture & le régalage de terre végétale sur une épaisseur de 30 cm minimum.

La terre végétale est de la terre végétale d'apport, régalée sur les surfaces traitées en espaces verts. La terre
régalée doit étre exempte de débris, déchets et mottes compactes. Le régalage s’effectue sur un sol support
décompacté par fraisage ou scarification. Aprés régalage, la surface traitée en terre végétale est uniformisée par
fraisage.

La terre végétale est mise en place afin d’obtenir un niveau a £ 5 cm du niveau fini.

Avant mise en ceuvre de la terre végétale, la prestation prévoit le nettoyage des surface & le décompactage des
surfaces destinées a recevoir la terre végétale.

La prestation prévoit toute sujétion de réalisation.

4.6.2.7 Equipements divers — membrane anti racine

La membrane anti-racine est de type ROOTCONTROL ou équivalent.

La membrane est mise en ceuvre sous une épaisseur de 30cm minimum de terre végétale et une retombée de
1m de profondeur minimum le long de la végétation.

La prestation prévoit toute sujétion de mise en ceuvre
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Annexes

Annexe 1 : document de I'établissement pour coupure réseau
Annexe 2 : étiquette GMAO
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