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Travaux d’entretien

Les travaux d'entretien des terrasses avec ou sans protection lourde comprendront : le ratissage, le balayage,
I'enlévement des herbes et mousses y compris I’évacuation des déchets, pulvérisation d'un désherbant bio et
d'anti mousse bio, régalage de gravillons, nettoyage des garde gréves, nettoyage et débouchage le cas échéant

des naissances d'eau pluviale avec remise en place des crapaudines, contréle visuel du systéme d’étanchéité
(étanchéité courante, relevés, protections diverses).
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CHAPITRE 1. OBJET ||

Le présent document a pour objet de définir les exigences du maitre d’ouvrage dans la conception et la réalisation
des travaux de démolition, gros ceuvre et étanchéité sur les différents sites des GHT.

Les spécifications techniques décrites présentent les travaux a réaliser et ne comportent aucun caractéere limitatif.
A charge aux entreprises d’exécuter les travaux sans exception ni réserve, y compris les prestations indispensables
au parfait achévement des ouvrages quelles que soient les quantités d’ouvrages énoncées dans les offres.

Le présent CCTP concerne le lot N°11, appartenant respectivement a la zone C, telles que définies a l'article 2.2
du CCAP.
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CHAPITRE 2. NOTE RELATIVE A L'UTILISATION DU DOCUMENT

| 2.1 NOTE A L'ATTENTION DES UTILISATEURS INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Le document établi est un guide de conception formulant des exigences a destination des titulaires des marchés.

2.2 NOTE A L'ATTENTION DES TITULAIRES DE MARCHES DE TRAVAUX

Ce document présente des généralités sur les principes et les exigences minimales attendues par les Hopitaux de
Toulouse pour la réalisation de travaux de démolition, gros ceuvre, étanchéité. Ce document est complété par la
description des prestations a prévoir dans le cadre des différents marchés de travaux.

Le titulaire du marché de travaux (marché subséquent ou a bons de commande) se doit de vérifier la compatibilité
de la solution proposée dans son offre avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes
réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité.

Les contraintes du site a prendre en compte sont a minima :
» La continuité de I'activité de soins nécessitant les mesures conservatoires ou provisoires adaptées

» La continuité de I'activité support nécessaire au fonctionnement de I'activité des soins
» Le maintien permanent des accés aux sites et aux batiments

* La non utilisation des parkings des patients et des personnels par les prestataires

» Les conditions d’accés aux ouvrages

» Les équipements de productions existants dans leur état,

» Les réseaux de distribution existants dans leur état

» Les récepteurs existants dans leur état

» Les équipements de contréle, commande de régulation et de télémesures dans leur état
« L’environnement des équipements précités

» Les projets en cours de réalisation

» Les bases documentaires dans leur état

Toute intervention sur des réseaux existants, ou des installations existantes devra faire I'objet d’'un mode
opératoire qui sera approuvé par I'exploitant. Toutes les mesures conservatoires ou provisoires nécessaires a la
continuité de service seront a prévoir.

Les conditions de réalisation des prestations permettant un maintien de I'activité indispensable a la continuité des
soins seront précisées par les titulaires au titre de chaque marché de travaux.

Il est précisé que, méme si I'établissement mettra a disposition toutes les informations dont il dispose :
» Les informations de disponibilité de taux d’utilisation et de réserve des installations existantes, ne sont pas
toujours directement disponibles sur les équipements.
« Les bases de données techniques, les plans de récolements, notes de calculs justificatifs de
dimensionnement des installations existantes sont incomplétes.

Il appartient au titulaire d’effectuer tous les relevés et visites sur site nécessaires pour disposer de tous les
éléments pour mener a bien son étude, y compris les campagnes de mesures, sondages ou essais nécessaires.

Compte tenu du manque de rigueur récurrent dans la localisation des réseaux enterrés sur les DOE transmis a
I’établissement, toute intervention sur les terrains des sites hospitalier, devra faire l'objet au préalable de
prestations de cartographie de réseaux enterrés par tous les moyens nécessaires permettant de localiser les
réseaux existants dans les zones de travaux.

Les prestations permettant de compléter les informations disponibles sont donc réputées comme incluses dans
I'offre.

PPRO 5/59
Indice 0



CHAPITRE 3. GENERALITES

| 3.1 ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent lot comprend tous les travaux et prestations nécessaires décris ci-dessous dont les principaux sont
(liste non exhaustive) :

- Démolition, curage.

- Terrassement

- Fondations.

- Magonneries, béton armé
- Etanchéité
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CHAPITRE 4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DEMOLITIONS

| 4.1 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les titulaires sont tenus de respecter I'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple de solutions, Normes -
DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF a la date de la signature du marché.

Documents techniques de référence

Les travaux devront répondre aux prescriptions techniques des documents suivants, dans leur édition la plus
récente au jour de la soumission.

La totalité des plans et documents joints au dossier de consultation.

L'ensemble des textes régissant la réglementation francaise et européenne parut sous la forme de lois,
ordonnances, décrets, arrétés, circulaires, codes.

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux de batiment.

Les avis techniques émis par le CSTB.

Les normes francgaises de I’AFNOR et autres normes en vigueur en France.

Les cahiers des clauses spéciales des DTU.

Les commentaires des DTU.

Les mémentos des DTU.

Le réglement BAEL 91.

Les travaux doivent étre réalisés suivant les Regles de I'Art et devront répondre aux Normes,
Regles, Textes, Décrets et Circulaires en vigueur.

En particulier :

e Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (REEF 58), édité par le CSTB.

e Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux (Ed.1983
au JO).

¢ Avis techniques favorables établis par le CSTB pour les matériaux et procédés non traditionnels
qui pourraient étre mis en oeuvre lors de I'exécution des travaux.

e Normes francaises de I’Association Frangaise de Normalisation (AFNOR), homologuées par arrété
ministériel en vigueur a la date de remise des offres.

e Décrets, arrétés et circulaires en vigueur a la date de remise des offres.

e Les documents techniques unifiés (DTU) et leurs additifs.

e Norme NFC 15100 concernant les installations électriques.

e Réglement sanitaire départemental type.

e Arréte du 23 juin 1978.

e Arrété du 12 ao(it 1975.

e Arrété du 20 juin 1975 complété par la circulaire du 18 décembre 1977.

e NFS 31010 relative a la mesure du bruit dans une zone habitée.

e Circulaire du 26 novembre 1971 relative a la protection des travailleurs contre les effets nuisibles
du bruit.

e Décret 65.48 du 8 janvier 1965 relatif a I'hygiéne et sécurité dans les travaux du BTP.

e L0i 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux
opérations de batiment et génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des
travailleurs.

e Décret 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en mati.re de SPS.

e Circulaire DRT n°® 96.5 du 10 avril 1996 relative a la coordination sur le chantier de batiment et
de génie-civil.

e Décret 95.607 du 6 mai 1995 relatif aux prescriptions réglementaires que doivent respecter les
travailleurs indépendants.

e Décret 95.608 du 6 mai 1995 relatif aux modifications du Code du Travail et des textes
réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants.

e Décret 77996 du 19 ao(t 1977.

e Régles de I’Assemblée Pl.ni.re des Sociétés d’Assurance.

e Arr.t. du 29 juin 1977 relatif . l'interdiction du flocage de revétements a base d’amiante dans les
locaux d’habitation.

e Décret n° 78.384 du 20 mars 1978 (JO du 23/3/78), modifié par le décret n° 88.466 du 28/4/88,
relatif . I'emploi des fibres d’amiante pour le flocage des batiments (interdisant I'emploi de produits
contenant plus de 1 % d’amiante).

¢ Avis du Conseil Supérieur d’'Hygiéne Publique en France en date du 15 septembre 1994 relatif
aux locaux floqués.

e Circulaire DGSNS 3194 n° 70 du 15 septembre 1994 : relative aux procédures et régles de travail
. mettre en oeuvre pour procéder au déflocage, au retrait et a I'élimination de I'amiante ou de
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matériaux friables contenant de I'amiante dans des batiments, sur des structures ou des
installations.

e Circulaire DGSNS 3/DHC/TE1 n° 69 du 31 juillet 19 95 relative . la prévention des risques liés au
flocage a I'amiante.

e Arrété du 7 février 1996 (JO du 8/2/96) : relatif aux modalités d’évaluation de I'état de
conservation de flocages et des calorifugeages contenant de I'amiante et aux mesures
d’empoussierement dans les immeubles batis.

e Décret n° 96-97 du 7 février 1996 (JO du 8/2/96) : relatif a la protection de la population contre
les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

e Arrété du 7 février 1996 (JO du 8/2/96) relatif aux conditions d’agrément d’organismes habilités
a procéder aux controles de la concentration en poussiéres d’amiante dans I'atmosphére des
immeubles batis.

e Décret n° 96-98 du 7 février 1996 (JO du 8/12/96) : relatif a la protection des travailleurs contre
les risques liés a I'inhalation de poussiéres d’amiante.

e Normes frangaise NFX 43.050 de janvier 1996 : détermination de la concentration en fibres
d’amiante par microscopie électronique a transmission.

e Arrété du 4 avril 1996 modifiant I'arrété du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour
lesquels il ne peut étre fait appel aux salariés sous contrat de travail a durée déterminée ou aux
salariés des entreprises de travail temporaire.

e Arrété du 14 mai 1996 relatif aux regles techniques que doivent respecter les entreprises
effectuant des activités de confinement et de retrait d’amiante.

e Arrété du 14 mai 1996 relatif aux modalités de controle de I'empoussieérement dans les
établissements dont les travailleurs sont exposés a l'inhalation des poussiéres d’amiante.

e Décret n° 96.445 du 22 mai 1996 modifiant et complétant les tableaux de maladies
professionnelles annexés au libre IV du Code de la Sécurité Sociale.

e Arrété du 28 mai 1996 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux controles de la
concentration en poussiéres d’amiante dans I'atmosphére des immeubles bétis.

e Décret n° 96.668 du 26 juillet 1996 modifiant le décret n°88.466 du 28 avril 1988 relatif aux
produits contenant de I'amiante.

e Arrété du 14 mai 1997 modifiant I'arrété du 14 mai 1996 et rendant obligatoire la qualification
des entreprises pour le retrait et le confinement de I'amiante friable (Qualibat 1513 et
AFAQASCERT international).

e Décret n° 97.855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret n® 96.97 du 7 février 1996 relatif a
la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les
immeubles batis.

e Décret n°® 97.1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret n® 96-98 du 7 février 1996 relatif .
I'obligation de qualification des entreprises.

e Arrété du 26 décembre 1997 précisant les modalités d'obtention de la qualification et
I'nomologation des référentiels.

e Arrétés du 13 décembre 1997 et du 9 juillet relatif au suivi médical des travailleurs.

e Arrété du 15 janvier 1998 modifiant I'arrété du 7 février 1996 pour I’'évaluation de I'état de
conservation des flocages et des calorifugeages contenant de I'amiante et mesures
d’empoussierement dans les immeubles batis.

e Circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 concernant les modalités d'application des dispositions
relatives a la protection des travailleurs.

e Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux les risques d’exposition a I'amiante dans les
immeubles batis.

Cette liste ne saurait en aucun cas étre limitative. Tous documents non reproduits dans le présent
CCTP sont supposés connus par l'entrepreneur du présent lot qui doit les respecter.
L'adjudicataire sera tenu d’obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la
loi.

Il sera également responsable de I'exécution de tous les essais et de I'obtention des approbations
délivrées par les autorités.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'entrepreneur, avant tout commencement de démolition, devra constater I’état des constructions
existantes, contradictoirement avec le Maitre d’OEuvre et le Maitre d'Ouvrage, et responsable des
ouvrages en cours de constructions limitrophes.

Son attention est attirée sur le fait que sa responsabilité sera totalement engagée si des désordres
survenaient aux constructions qui jouxtent les démolitions, ce qui signifie que I'usage de procédés
amenant des vibrations ou chocs inadéquats, est formellement exclu. Les nuisances de voisinage
seront aussi réduites que possible.

L'entrepreneur devra, par tous dispositifs qui lui sont propres (contrefort, étaiements,
échafaudage...) assurer la bonne tenue des ouvrages non démolis. Ces dispositifs nécessaires aux
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démolitions sont laissés a I'appréciation de I'entrepreneur et inclus dans les prix unitaires

correspondants aux articles intéressés.

La propriété des matériaux provenant de la démolition est dévolue . I'entreprise qui devra leur

enlévement a la décharge ou au dépot.

Toutes précautions d'exécution seront prises, impos.es par les régles de I'Art, les normes

francaises, les reglements d'hygiéne, de sécurité et de police.

Tous les prix de mouvement, de transport de terre et de matériaux provenant de démolitions

comprendront le foisonnement. Les cubes seront en conséquence calculés a leurs cubes en place.
L'entrepreneur devra la conservation des réseaux et canalisations qui ne font pas I'objet de

modifications, selon liste a dresser avec la Maitrise d'OEuvre.

L'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance des lieux.

Faute par lui d'avoir établi ce constat, |'entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes

dégradations dont I'auteur ne pourrait étre déterminé.

L'entrepreneur devra le transport et I'évacuation a la décharge publique de tous produits des tris

sélectifs, des déblais en exces, gravois, matieres végétales, provenant des travaux.

Durant toute la durée de ses travaux, I'Entrepreneur maintiendra en place une signalisation de ses
ouvrages en interdisant I'acces, visible de jour comme de nuit, par les piétons et véhicules

automobiles.

Pendant la durée d'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage

soigneux des chaussées publiques, et leurs éventuelles remises en état.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un systéme de nettoyage des roues de camion a la

sortie du chantier a soumettre au Maitre d'OEuvre.

S'il y a lieu, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les Services Officiels intéressés et ceux

des compagnies concessionnaires pour en obtenir tous renseignements utiles pour I'exécution des

travaux.

L'ensemble des prix indiqués dans le bordereau sont réputés inclure tous les postes nécessaires a la réalisation
des travaux commandés conformément au CCTP, conformés aux textes de la reglementation du domaine en
vigueur et dans les régles de I'art. Ces prix comprennent notamment : les études d'exécution, toutes les
différentes mises au point en coordination avec les autres corps d'état jusqu'au démarrage des travaux, les
DOE, les échelles, les échafaudages mobiles.

Le nettoyage du chantier par balayage pour les gravats, et aspiration pour la poussiére avec aspirateur filtre
HEPA, devra étre réalisé en fin de chaque intervention, pour tous sites. Pour les taches les plus salissantes ou
génératrices de poussiére, un nettoyage sera réalisé au fur et a mesure de l'intervention, ou sur demande
expresse du MOe, notamment en site occupé.

4.2 DEMOLITIONS COURANTES

4.2.1 Généralités

Les prestations comprennent :

* Les enquétes préalables sur la connaissance des constructions et réseaux existants.
+ La démolition des ouvrages concernés et I’évacuation sélective des matériaux.

* Les étaiements éventuellement nécessaires.

* Les travaux de remise en état.

L'ensemble des travaux de démolition sera conforme aux dispositions réglementaires.

Les titulaires seront en conséquence réputés avoir pris connaissance des lieux et prévu dans leurs offres toutes
les sujétions afférentes a leurs travaux ainsi que leurs raccordements avec les ouvrages nouveaux ou existants
restants en place (sols, murs, plafonds, etc.)

L'évacuation des gravois ou autres sujétions pour un parfait achévement seront comprises sans réserve.

Les réseaux existants (électricité, plomberie, gaz médicaux..) seront repérés et neutralisés avant toute
intervention.

NOTA important :

Les titulaires prendront toutes les précautions pour maintenir I'ensemble des réseaux sous pression en
coordination avec les lots techniques et les Services Techniques a |'établissement.

Les titulaires devront, durant les démolitions, faire une brumisation par un pulvérisateur a eau sur les poussiéres.
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4.2.2 Travaux préparatoires a la démolition :

Avant I'exécution de ses travaux, les titulaires vérifieront s’il n'existe pas d’autres réseaux que ceux indiqués sur
les plans ou connus par le Maitre d’Ouvrage.

Les titulaires contréleront également que l'ensemble des zones démolies sont effectivement dévitalisées
(prestations a la charge des autres lots ou de I'exploitant suivant les cas)

| 4.3 DEMOLITION AVEC PRESENCE D'AMIANTE

Un lot spécifique désamiantage réalisera ce type de travaux. Le lot gros ceuvre n’intervient qu’une fois la prestation
désamiantage réalisée.

L'entreprise pourra intervenir en sous-section 4 pour des travaux de désamiantages de faible importance.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GROS (EUVRE

| GENERALITES GROS (EUVRE

4.3.1 Normes réglements

Les travaux, objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des
documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :
- les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement et de Gros (Euvre ;
- les Normes frangaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence ;
- les regles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des
Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier :
- DTU 12 Terrassement pour le Batiment ;
- Dallage - Conception, calcul et exécution (référence DTU 13.3) :
- NF P 11-213-1 Partie 1 et Amendement Al : Cahier des clauses techniques des dallages a usage
industriel ou assimilé ;
- NF P 11-213-2 Partie 2 et Amendement Al : Cahier des clauses techniques des dallages a usage
autre qu’industriel ou assimilés ;
- NF P 11-213-3 Partie 3 et Amendement Al : Cahier des clauses techniques des dallages de maisons
individuelles ;
- NF P 11-213-4 Partie 4 : Cahier des clauses spéciales (CCS).
- DTU 13.11 Fondations superficielles (CCT, Modificatif n°® 1 et CCS) ;
- P 11-212 Fondations profondes pour le batiment (référence DTU 13.2 - CCT) ;
- NF P 11-212-2 Travaux de fondations profondes pour le batiment (indice 13.2 (CCS)) ;
- Ouvrages en macgonnerie de petits éléments :
- P 10-202-1 et amendements XP P 10-202-1/A1 et A2 Parois et murs (référence DTU 20.1 - CCT) ;
- P 10-202-2 et amendements XP P 10-202-2/A1 et A2 Parois et murs (référence DTU 20.1 - RC) ;
- P 10-202-3 et amendement XP P 10-202-3/A1 Parois et murs (référence DTU 20.1 - Guide) ;
- NF P 18-201 Exécution des ouvrages en béton (référence DTU 21 - CCT) ;
- DTU 21.3 Dalles et volées d’escalier préfabriquées, en béton armé, simplement posées sur appuis
sensiblement horizontaux ;
- DTU 21.4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection
des coulis, mortiers et bétons (Prescriptions Techniques, Erratum et Modificatif n°1) ;
- NF P 18-210 Murs en béton banché (référence DTU 23.1 - CCT) ;
- Travaux de fumisterie - Systémes d’évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils :
- NF DTU 24.1 P1 Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Régles générales (indice de classement :
P 51-201-1) ;
- NF DTU 24.1 P2 Partie 2 : Cahier des clauses techniques - Régles spécifiques d’installation des
systemes d’évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits
de type B utilisant des combustibles gazeux (indice de classement : P 51-201-2) ;
- NF DTU 24.1-3 Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 51-201-3).
- Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne :

- NF P 15-201-1 et amendements 15-201-1/A1 et 15-201-1/A2 (référence DTU 26.1 - CCT) ;

- NF P 15-201-2 et amendement NF P 15-201-2/A1 Marchés privés (référence DTU 26.1 - CCS) ;
- Chapes et dalles a base de liants hydrauliques :

- NF P 14-201-1 et amendements A1, A2 et A3 (référence DTU 26.2 - CCT) ;

- NF P 14-201-2 Marchés privés (référence DTU 26.2 - CCT) ;
- Revétements de sols scellés :

- NF P 61-202-1 (référence DTU 52.1 - CCT) ;

- NF P 61-202-2 Marchés privés (référence DTU 52.1 - CCS) ;

- NF P 61-203 partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 - Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous
chape ou dalle flottante et sous carrelage (DTU 26.1/52.1 - CCT) ;
- Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales :

- NF DTU 60.32 P1-1 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-212-1-
1);

- NF DTU 60.32 P1-2 Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement :
P 41-212-1-2).

- Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes :
-NF DTU 60.33 P1-1 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-213-1-

1);
-NF DTU 60.33 P1-2 Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement :
P41-213-1-2).
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- les régles de calcul :
- béton :

- BAEL 91 - révisées 99 : regles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états
limites (référence DTU P 18-702) ;

- BPEL 91 et modificatif n°® 1 : régles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton précontraint suivant la méthode des états
limites (référence DTU P 18-703) ;

- feu:
- P 92-701 + amendement XP P92-701/A1 - Reégles FB - Méthode de prévision
par le calcul du comportement au feu des structures en béton ;
Fondations superficielles :
- DTU P 11-211 regles pour le calcul des fondations superficielles, (référence
DTU 13.12) ;
- Magonnerie :
- DTU P 10-202-2 + amendements XP P 10-202-2/A1 et A2 Ouvrages en
magonnerie de petits éléments - parois et murs - Partie 2 : Régle de calcul et
dispositions constructives minimales (référence DTU 20.1 - RC) ;

- Neige :
- NV 65 regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
(référence DTU P 06-002) ;
- regles N 84 modifiées 95 - Action de la neige sur les constructions (référence
DTU P 06-006) ;
- Plomberie :

- DTU P 40-402 régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des
installations d’évacuation des eaux pluviales (DTU 60.11) ;
- le code de la construction et de I’'habitation :

- livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public article L. 123.1 a L. 123.2, articles R. 123.1 a R. 123.55 (arrétés du 23 mars
1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;

- livre 1 dispositions générales, titre 3, chapitre 2 ravalement des immeubles articles L.
132-1 a L 132-5 et R. 132-1, chapitre 3 lutte contre les termites articles L. 133-1 a L.
133.3.

- les lois et textes ministériels :
- A 31-01-86 arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments
d’habitation ;
C 23-03-01 circulaire UHC/QC/1/5 n° 2001-21 du 23 mars 2001 relative a la protection
des acquéreurs et propriétaires d'immeuble contre les termites ;
A 19-11-01 arrété du 19 novembre 2001 portant application pour les géotextiles et
produits apparentés du décret n°® 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude a I'usage
des produits de construction, modifié par le décret n® 95-1051 du 20 septembre 1995 ;
D 20-12-01 décret n°® 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées a la
consommation humaine, a I'exclusion des eaux minérales naturelles ;
du décret 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude a l'usage des produits de
construction, modifié par le décret n°® 95-1051 du 20 septembre 1995 :
- A 18-04-02 arrété du 18 avril 2002 portant application aux chaux de
construction ;
- A 18-04-02 arrété du 18 avril 2002 portant application pour les adjuvants pour
béton, mortier et coulis ;
- I'aptitude a I'usage des produits de construction, vu le décret n°® 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et
la directive 89/106/CEE, arrétés et avis portant application :

- A 22-03-04 arrété du 22 mars 2004 portant application a certains produits préfabriqués

en béton ;

A 30-04-04 arrété du 30 avril 2004 portant application a certains mortiers ;

A 30-04-04 arrété du 30 avril 2004 portant application pour les kits/systémes de coffrage
permanent non porteur ;

A 02-07-04 arrété du 2 juillet 2004 portant application aux briques creuses, perforées ou
pleines, utilisées dans les batiments et dans les ouvrages de génie civil tels que ponts,
barrages... ;

A 02-07-04 arrété du 2 juillet 2004 portant application aux blocs en béton de granulats
courants et légers, les blocs en béton cellulaire, les blocs en silico-calcaire et les pierres
reconstituées en béton, utilisés dans les batiments et dans les ouvrages de génie civil tels
que ponts, barrages... ;
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A 02-07-04 arrété du 2 juillet 2004 portant application aux conduits de fumée et produits
apparentés en béton, en métal ;

- A 07-10-04 arrété du 7 octobre 2004 portant application aux matériaux pour chape ;

- A 24-1204 (04) arrété du 24 décembre 2004 portant application a certains composants
accessoires de magonnerie ;

- A 27-05-05 arrété du 27 mai 2005 portant application aux granulats légers ;

- A 08-08-05 (1) arrété du 8 ao(it 2005 portant application aux appareils d’appui structuraux
a balanciers ou a rouleau ;

- A 08-08-05 (2) arrété du 8 aolt 2005 portant application aux ciments spéciaux par les
normes NF EN 14216, NF EN 197-4, NF EN 413-1 ou les agréments techniques européens
sur les ciments a prise rapide ;

- A 22-08-05 (1) arrété du 22 aolit 2005 portant application a certains aciers de
construction :

- les aciers soudables pour béton armé définis par la norme NF EN 10080 ;

- les produits laminés a chaud définis par la norme NF EN 10025-1 ;

- les tubes en acier non allié définis par la norme NF EN 10255 ;

- les tubes soudés en acier inoxydable définis par les normes NF EN 10224/A1,
NF EN 10311 et NF EN 10312/A1.

- A 22-08-05 (3) arrété du 22 aolt 2005 portant application a certains produits préfabriqués
en béton définis par les normes NF EN 12843, NF EN 13224, NF EN 13225, NF EN 13693
et NF EN 1168 ;

- A 22-08-05 (5) arrété du 22 aolt 2005 portant application aux géomembranes telles que
définies par les normes NF EN 13491 a 13493 et NF EN 13361 et 13362 ;

- A 27-01-06 (7) arrété du 27 janvier 2006 portant application pour les adjuvants sous
forme liquide ou solide (en poudre) permettant d’améliorer certaines caractéristiques des
mortiers a magonner définis par la norme NF EN 934-3 ;

- A 24-04-06 (13) arrété du 24 avril 2006 portant application pour les produits
consommables pour le soudage définis par la norme NF EN 13479 ;

- A 03-07-06 (1) arrété du 3 juillet 2006 portant application :

- aux éléments de conduits en terre cuite et céramique définis par la norme NF
EN 13063-2 ;

- aux éléments d’enveloppes extérieures en terre cuite et céramique définis par
la norme NF EN 13069 ;

- A 19-10-06 (5) arrété du 19 octobre 2006 portant application aux écrans de
cantonnements tels que définis dans la norme NF EN 12101-1 ;

- A 19-10-06 (6) arrété du 19 octobre 2006 portant application aux produits de protection
contre le feu suivant :

- des revétements réactifs (produits intumescents et non intumescents) pour
les éléments en acier définis par le guide ATE 18-2 ;

- des produits projetés et des kits a base de produits projetés définis par le
guide ATE 18-3 ;

- des produits en plaque, panneau semi-rigide, panneau flexible et des kits a
base de ces constituants définis par le guide ATE 18-4.

- A 19-01-07 (2) arrété du 19 janvier 2007 portant application aux ciments d’aluminates de
calcium définis par la norme NF EN 14647 ;

- A 20-07-07 (2) arrété du 20 juillet 2007 portant application aux boisseaux en terre cuite
et céramique pour conduits de fumée définis par la norme NF EN 1806 ;

- A 20-07-07 (4) portant application aux feuilles souples d’étanchéité a base de bitume, ou
plastique et élastomeére, se présentant sous forme de bandes enroulées, destinées soit a
empécher les remontées capillaires dans les murs, soit a rejeter I'eau vers l'extérieur,
définis par les normes NF EN 14909 et NF EN 14967 ;

- A 20-07-07 (10) portant application aux fibres d’acier pour béton définies par la norme
NF EN 14889-1 et aux fibres polymere pour béton définies par la norme NF EN 14889-2 ;

- A 20-07-07 (11) portant application pour les cadres enterrés en béton définis par la norme
NF EN 14844.

- ainsi qu’aux arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs
précités ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

4.3.2 Indications au CCTP

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.
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Il sera également d(i, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux.

L'entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les sondages, recherches et
enquétes qu’il juge nécessaires.

L'entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries, branchements,
protections de chantier, etc. Il devra vérifier que les évacuations prévues pourront se raccorder normalement
dans les réseaux existants.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui
envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra
fournir en méme temps, les avis techniques, procés-verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de
leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I’'objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance
ne pourra étre retenu.

L'entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations nécessaires a la réalisation des ouvrages des
autres corps d’état qui lui seront demandés sur plans avant exécution des parois et des ouvrages horizontaux.
Les percements non demandés sur plans resteront a la charge des entreprises concernées.

Les trous et saignées dans les murs en maconnerie d’agglomérés et dans les cloisons restent a la charge des
entrepreneurs de second ceuvre.

Il sera d(i également au présent lot tous les rebouchages et ragréages dans les ouvrages de Gros (Euvre, y compris
les garnissages au pourtour des batis d’ouvertures extérieures et intérieures.

Tous les compléments d’ouvrages en terrassements, étaiements, évacuation de délivrées, remblais intérieurs,
etc., nécessaires a I'exécution du projet seront a prévoir au présent lot.

4.3.3 Ciment

Références normatives et autres :
- Liants hydrauliques :
- FD P 15-010 Guide d'utilisation des ciments ;
- NF P 15-301 Ciment courant - Composition, spécifications et critéres de
conformité ;
- NF P15-311 Chaux de construction - Définitions, spécifications et critéres de
conformité ;
- Méthodes d’essais des ciments :

- NF P 15-433 Détermination du retrait et du gonflement ;
NF EN 196-1 Détermination de la résistance mécanique (indice de
classement : P 15-471) ;
NF EN 196-2 Analyse chimique du ciment (indice de classement : P 15-472) ;
NF EN 196-3 Détermination du temps de prise et de stabilité (indice de
classement : P 15-473) ;
ENV 196-4 Détermination quantitative des constituants (indice de
classement : P 15-474) ;
NF EN 196-5 Essai de pouzzolanicité des ciments pouzzolaniques (indice de
classement : P 15-475) ;
NF EN 196-6 Méthode de prélevement et d’échantillonnage du ciment (indice
de classement : P 15-476) ;
NF EN 196-7 Méthodes de préléevement et d’échantillonnage du ciment (indice
de classement : P 15-477) ;
NF EN 196-21 Détermination de la teneur en chlorures, en dioxyde de carbone
et en alcalis dans les ciments (indice de classement : P 15-478) ;
- AFNOR P 18-592 Granulats - Essai au bleu de méthyléne - Méthode a la tache ;
- DIN 66131 La détermination de la surface spécifique des matiéres solides par absorption

de gaz suivant la méthode de BRUNAUER, EMMETT et TELLER (BET) - Principes ;
- DIN 66132 la détermination de la surface spécifique des matiéres solides par absorption
d'azote - Procédé différentiel monopoint selon HAUL et DUMBGEN ;
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- Zement-Kamk-Gips (1990), 43, N8, p 409-412 : Méthode pour la détermination de la
teneur en carbone organique (TOC) du calcaire ;

- Arrété du mars 2001 portant application aux ciments courants du décret n® 92-647 du 8
juillet 1992 modifié concernant l'aptitude a I'usage des produits de construction ;

- Avis du 18 mars 2001 relatif a I'application du décret n°® 92-647 du 8 juillet 1992, modifié
par le décret n°® 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant |'aptitude a l'usage des
produits de construction et de I'arrété du 2 mars 2001 appliquant ce décret aux ciments
courants.

Les ciments courants conformes a la norme NF EN 197-1 sont subdivisés en cing types principaux :
- I Ciment Portland ; - IV Ciment pouzzolanique ;
- II Ciment Portland composé ; - V Ciment au laitier et aux cendres.
- III Ciment de haut fourneau ;

Pour tous les types de ciments, la résistance a la compression, déterminée selon EN 196-1, doit satisfaire aux
exigences du tableau ci-dessous :

, R . Retrait des | Temps de
ReS'StanceNa/:ﬁnigmpress'°“ CPA-CEM I | débutde | Stabilité
Classe CPA-CEM 11 prise
Résistance au jeune age Résistance normale 28 jours
2 jours 7 jours 28 jours (Hm/m) min mm
32,5 - - < 800
! > < >
325 R > 13,5 ] > 32,5 <52,5 > 90
42,5 >12,5 - <1000
! ! > < <
425 R YA ] > 42,5 < 62,5 - <10
52,5 > 20 - 5525 ) ) B
52,5R > 30 - I
4.3.4 Béton

Les exigences applicables aux matériaux constitutifs du béton, aux propriétés du béton frais et durci et a leur
vérification, aux limitations imposées a la composition du béton, a la spécificité du béton, a la livraison du béton
frais, aux procédures de contrdle de production, aux critéeres de conformité et a I'évaluation de la conformité,
seront conformes a la norme NF EN 206-1 et amendements Al et A2 Béton - Partie 1 : Spécification,
performances, production et conformité (indice de classement : P 18-325-1 et amendement A1l).

La norme NF EN 206-1 et amendements Al et A2 Béton - Partie 1 : Spécification, performances, production et
conformité (indice de classement : P 18-325-1 et amendements Al et A2) s’applique au béton destiné aux
structures coulées en place, aux structures préfabriquées, aux éléments de structure préfabriqués pour batiments
et structure de génie civil. Le béton peut étre du béton fabriqué sur chantier, du béton prét a I'emploi ou du béton
fabriqué dans une usine de production d’éléments préfabriqués.

Les prescriptions communes pour I’'exécution des ouvrages en béton seront conformes a la norme XP ENV 13670-
1 Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 : Tronc commun et documents d‘application nationale (indice de
classement : P 18-450-1). En particulier pour les constructions dont le projet est conforme a I'ENV 1992-1 et pour
les parties en béton des structures mixtes dont le projet est conforme a I’'ENV 1994-1.

Normes produits relatives aux constituants et aux méthodes d’essais du béton correspondantes complétant la
norme NF EN 206-1 pour la France :
- Calcul de structures en béton :
- DTU P 18-702, Regles BAEL 91, révisées 99 ;
DTU P 18-703, Régles BPEL 91, révisées 99.

- Bétons :

- NF EN 1008 Eau de gachage pour bétons - Spécifications d’échantillonnage, d’essais et
d’évaluation de l'aptitude a I'emploi, y compris les eaux de lavage des installations de
recyclage de l'industrie du béton, telle que I'eau de gachage pour béton ;

- NF P 18-201 Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton ;

- FD P 18-326 Zones de gel en France ;

- XP P 18-420 Essai d’'écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel en présence
d’une solution saline ;

- XP P 18-424 Essai de gel sur béton durci - Gel dans I'eau - Dégel dans l'eau ;
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granulats :

- Additions d

XP P 18-425 Essai de gel sur béton durci - Gel dans l'air, Dégel dans l'eau ;

NF P 18-454 Réactivité d’'une formule de béton vis-a-vis de l'alcali-réaction - Essai de
performance ;

NF EN 13263-1 Fumées de silice pour béton - Partie 1 : définitions, exigences et critéres
de conformité (indice de classement : P 18-502-1) ;

NF P 18-506 Additions pour béton hydraulique - Laitier vitrifié moulu de haut-fourneau ;
NF P 18-508 Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et
critéres de conformité ;

NF P 18-509 Additions pour béton hydraulique - Addition silicieuse - Spécifications et
critéres de conformité ;

NF P 95-102 Ouvrages d’art - Réparation et renforcement des ouvrages en bétons et en
maconnerie - béton projeté - Spécifications relatives a la technique et aux matériaux
utilisés ;

NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et contréle ;

NF EN 13369 Régles communes pour les produits préfabriqués en béton ;

NF EN 13877-1 Chaussées en béton - Partie 1 : Matériaux ;

NF EN 14487-1 Béton projeté - Partie 1 : Définitions, spécifications et conformité ;

NF EN 14487-2 Béton projeté - Partie 2 : Exécution.

Liants hydrauliques :

NF P 15-314 Ciment prompt naturel ;

Ciment d’aluminates de calcium :

NF EN 14647 Composition, spécifications et critéeres de conformité (indice de classement :
P 15-111).

XP P 18-540 Définitions, conformité, spécifications (puis XP P;

P 18-542 Critéres de qualification des granulats naturels pour béton hydraulique vis-a-vis
de l'alcali-réaction ;

XP P 18-545 Eléments de définition, conformité et codification ;

XP P 18-594 Méthodes d’essai de réactivité aux alcalins ;

FD P 18-940

e type II :

NF EN 450 Cendres volantes pour béton - Définitions, exigences et contrble de qualité
(indice de classement : P 18-050) ;

EN 13263 Fumée de silice pour béton - Terminologie, spécifications et contrble de
conformité.

Classes d’exposition (voir tableau 1 de la norme NF EN 206-1) :

Class
e

Description

de I'environnement Exemples information illustrant le choix des classes d’exposition

1. Aucun risque de corrosion ni d'attaque

X0
1

Béton non armé et sans piéces
métalligues noyées

Toutes les expositions sauf en cas de gel/dégel, d’abrasion et
d’attaque chimique

Pour le béton armé ou avec des
pieces métalliques

Béton a l'intérieur de batiment ou le taux d’humidité de l'air
ambiant est trés faible

2. Corrosion induite par carbonatation :

séchage

Lorsque le béton contenant des armatures ou des piéces métalliques noyées est exposé a l'air et a I'humidité.
XC 1 | Sec ou humide en permanence Béton a l'intérieur de batiment ou le taux d’humidité de l'air
ambiant est faible.
Béton submergé en permanence dans |'eau.
XC 2 | Humide, rarement sec Surfaces de béton soumises au contact a long terme dans I'eau.
4 Un grand nombre de fondations.
XC 3 | Humidité modérée Béton a l'intérieur de batiment ou le taux d’humidité de l'air
4) ambiant est moyen ou élevé. Béton extérieur abrité de la pluie.
XC 4 | Alternance d’humidité et de Surfaces soumises au contact de I’eau, mais n’entrant pas dans

la classe d’exposition XC 2.

3. Corrosion induite par les chlorures, ayant une origine autre que marine :
Lorsque le béton contenant des armatures ou des pieéces métalliques noyées est soumis au contact d’'une eau
ayant une origine autre que marine, contenant des chlorures, y compris des sels de déverglacage.

XD 1 | Humidité modérée Surfaces de bétons exposées a des chlorures transportés par
4) voie aérienne.
XD 2 | Humide, rarement sec Piscine. Béton exposé a des eaux industrielles contenant des
chlorures
XD 3 | Alternance d’humidité et de Eléments de ponts exposés a des projections contenant des
séchage chlorures.
Chaussées. Dalles de parc de stationnement de véhicules.
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4, Corrosion induite par les chlorures présents dans I'eau de mer :
Lorsque le béton contenant une armature ou des piéces métalliques noyées est soumis au contact des
chlorures présents dans I'eau de mer ou a l'action de I'air véhiculant du sel marin.

XS 1 | Exposé a l'air véhiculant du sel Structures sur ou a proximité d’une cote.
2)4) marin, mais pas en contact avec
I'eau de mer
XS 2 | Immergé en permanence Eléments de structures marines.
XS 3 | Zones de marnage, zones Eléments de structures marines.

soumises a des projections ou a
des embruns

5. Attaque gel/dégel avec ou sans agent de
Lorsque le béton est soumis a une attaque significative due a des cycles de gel/dégel alors gu'il est mouillé.

déverglacage : 3

XF1 Saturation modérée en eau sans Surfaces verticales de bétons exposées a la pluie et au gel.
agent de déverglacage

XF 2 | Saturation modérée en eau avec Surfaces verticales de bétons des ouvrages routiers exposées au
agents de déverglacage gel et a I'air véhiculant des agents de déverglagage.

XF 3 | Forte saturation en eau, sans Surfacages horizontaux de bétons exposés a la pluie et au gel.
agent de déverglacage

XF 4 | Forte solution en eau, avec agent Routes et tabliers de pont exposés aux agents de déverglacage

de déverglacage ou eau de mer

et surfaces verticales de bétons directement exposées aux
projections d’agents de déverglagage et au gel. Structures

marines soumises aux projections et exposées au gel.

6. Attaques chimiques :
Lorsque le béton est exposé aux attaques chimiques, se produisant dans les sols naturels, les eaux de
surface, les eaux souterraines, comme indiqué au tableau 2 de la norme NF EN 206-1.

XA 1 | Environnement a faible agressivité
chimique

XA 2 | Environnement d’'agressivité
chimique modérée

XA 3 | Environnement a forte agressivité
chimique

1) Pour le béton précontraint, en classe d’exposition X0, on appliquera les exigences de classe d’exposition XC1.

2)

3)

4)

En I'absence de spécification particuliére, la classe d’exposition XS1 est a utiliser pour les structures situées a
moins de 1 km de la cbte.

Dans le cas d’attaque gel/dégel et sauf spécifications particulieres notamment fondées sur I'état de saturation
en eau du béton, on se réféerera aux classes d’expositions indiquées sur la carte des zones de gel en France :
Figure NA.2 de la norme NF EN 206-1.

A I'exception de certains bétons pour produits préfabriqués, les valeurs limites applicables en France aux bétons
soumis aux classes d’exposition XC2, XC3, XC4, XD1, XS1 sont identiques a celles applicables aux bétons
soumis aux classes d’exposition suivantes : XC2 = XC1, XC3 - XC4 - XD1 = XF1, XS1 = XS2.

La teneur en ions chlorure dans le béton est limitée aux valeurs spécifiées dans le tableau 10 du chapitre 5.2.7
Teneur en chlorures de la norme NF EN 206-1.

Résistance aux réactions alcali-silice, on se référera au chapitre 5.2.3.4 de la norme NF EN 206-1 ainsi qu’au
rapport technique du CEN CR 1901.

Valeurs limites applicables en France pour la composition et aux propriétés du béton en fonction de la classe

d’exposition :
Classes d’exposition
Aucun Corrosion induite par les Environnement
risque chlorures contenant des
de Corrosion induite par substances
corrosio carbonatation P Chlorures Attaque gel / dégel chimiques
n ou Eau de mer autres que agressives %)
d’attaqu I'eau de mer
e
X 0 |XC 1[XC 2]XC 3]XC 4|XS 1[XS 2]|XS 3|XD 1|XD 2|[XD 3[XF 1|XF 2|[XF 3|XF 4|XA 1]XA 2]XA 3
Béton
Rapport pSlegesles iy
eau / - |o,65/2¢|28| 3¢ 3T|0,55|0,50| 3 € |0,55|0,50|0,60|0,55|0,55|0,45|0,55|0,50|0,45
ciment s E|lmE|l®™E|® E o £
maximal =27 272~ 2 =2
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Classe

de C20 C30|C35 C30|C35|C25|C25|C30|C30|C30|C35|C40

gés‘Sta”C i /25 /37 | /45 /37 | /45| /30| /30| /37| /37| /37| /45 | /50

minimale
Teneur
mini. en | 455 | 260 330 | 350 330 350 | 289|300 | 315 | 340 | 330 | 350 | 385
ciment

(kg/m3)
Teneur
minimale 4,0 1 4,014,0
en air ? ? ?
(%)

Béton préfabriqué en usine

Rapport
gﬁ;‘e/nt - 0,60(0,55|0,50|0,50|0,45|0,45|0,40|0,50|0,50(0,45|0,50|0,50/0,45|0,40(0,50|0,45|0,40
maximal
Classe
de 4)
résistanc 4 C30/
e 37
minimale
Absorpti
on d'eau
maximal
e %
Teneur
minimale 4,014,0|4,0
en air 3) 3) 3)
(%)

C30/|C35/|C35/|C35/| C40 | C40 |C35/| C35|C40 | C35|C35|C35|C35|C35|C35|C40
37 | 45| 45 | 45 | /50 | /50 | 45 | /45| /50| /45| /45| /45| /45| /45| /45| /50

1) Ces valeurs pour XC4 sont valables pour un enrobage de 30 mm en attendant les prescriptions de I'Eurocode
2. Dans le cas d’enrobage inférieur, le prescripteur devra préciser la valeur du ratio eau efficace / liant
équivalent a retenir.

2) Pour le béton précontraint, la valeur est portée a 300 kg/m3.

3) Le respect de cette valeur nécessite I'utilisation d’un agent entraineur d’air.

4} Pour des bétons non précontraints la classe de résistance minimale est C25/25.

5) Pour le choix du ciment et des additions, se référer a FD P 18-011.

6) Lorsque le béton est réalisé avec un agent entraineur d’air, il n'y a pas d’exigence sur l'absorption d’eau
maximale.

Le tableau ci avant est un résumé des valeurs limites applicables en France pour la composition et les propriétés
du béton et du béton préfabriqué en fonction des classes d’exposition. Voir autres spécificités et remarques dans
les tableaux NA.F.1 et NA.F.2 de I'annexe F de la norme NF EN 206-1). Les valeurs précises seront définies par
I’étude de I'ingénieur béton.

4.3.5 Béton hydraulique

Les Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements, applicables aux
constructions en béton hydraulique seront conformes aux normes :
- Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements,
applicables aux constructions en béton hydraulique :

- NF P 18-800 Définitions, classification, conditionnement, marquage,
conditions de réception ;

- P 18-802 Controles sur chantier ;

- Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique :

- P 18-821 Produits de calage et scellement a base de liants hydrauliques ;

- P 18-822 Produits de calage et scellement a base de résines synthétiques ;

- FD P 18-823 Produits de scellement a base de résines synthétiques ou a base
de liants hydrauliqgues - Recommandations pour le dimensionnement des
scellements de barres d’armature dans le béton ;

- P 18-840 Produits ou systémes de produits a base de résines synthétiques ou
de liants hydrauliques destinés aux réparations de surface du béton durci ;
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- P 18-870 Produits ou systémes de produits a base de résines synthétiques ou
de liants hydrauliques pour collage structural entre deux éléments en béton.

4.3.6 Aciers

Les aciers d’armatures pour béton armé seront conformes aux normes :
- NF A 35-020-1 Produits en acier - Dispositifs en acier destinés au raboutage ou a I'ancrage
d’armatures a haute adhérence pour béton armé ;
- NF A 35-024 Aciers pour béton - Treillis soudés constitués de fils de diamétre inférieur a
5mm;
- NF A 35-027 Produits en acier pour béton armé - Armatures.

4.3.7 Controles et essais

L'entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus dans
le document technique COPREC Construction (octobre 1998).

Elle rédigera les proceés-verbaux correspondants suivant modéle du Document technique COPREC Construction
(octobre 1998) et les adressera pour examen au Contréleur Technique.

4.3.8 Tenue au feu

L'entreprise précisera dans son offre avec justification a I'appui, les dispositions qu’elle aura retenues étant
entendu que deés la signature de marché l’'entreprise sera réputée avoir effectuée toutes les vérifications. Tous
ouvrages de mise en conformité seront a la charge exclusive de I’'entreprise de Gros (Euvre, qu'ils soient prévus
ou non dans son offre.

4.3.9 Tolérances

Les tolérances dimensionnelles admises pour les ouvrages de maconnerie béton, enduits, seront celles définies
par les DTU et par le guide technique ‘Les tolérances dimensionnelles des ouvrages de macgonnerie’, édité par la
Fédération Nationale du Batiment.

4.3.10 Essais

La résistance a la compression du béton sera contrbélée par des essais sur éprouvette normalisée, elle devra
atteindre au moins les valeurs attribuables a prévoir aux bétons courants, suivant normes NF P 18-400 et 423.
Les essais seront réalisés aux frais du lot Gros (Euvre par un laboratoire agréé par le bureau de controle.

4.3.11 Mise en ccuvre

La mise en ceuvre des bétons de structure sera conforme a la norme NF P 18-504.
Les étaiements nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages de structures bétons seront conformes a la norme

NF EN 12812 Etaiement - Exigences de performance et méthodes de conception et calculs (indice de classement :
P 93-502).

4.3.12 Huisseries métalliques

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la pose des huisseries métalliques incorporées aux parois banchées.

4.3.13 Protection

Les dispositifs de protection provisoire anti-chutes, notamment sur cages d’escaliers, trémies, toitures de toutes
sortes, baies libres, sont dues au présent lot.
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4.3.14 Limites de terrain

Préalablement a I’'exécution de tous les travaux, I’'entrepreneur devra repérer exactement les limites d’alignement,
conjointement avec les services administratifs concernés et les propriétaires mitoyens ou riverains.

4.3.15 Transport des déblais & évacuation en décharge

Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au voisinage
des fouilles, ne provoque aucun dommage a ces derniéres ainsi qu’aux ouvrages en cours et aux constructions
existantes. L'évacuation se fera en décharge agréée, fourniture de bordereau attestant du traitement des déchets.

4.3.16 Sondages études géotechniques et travaux souterrains

Les missions géotechniques, réalisées lors des études préliminaires et suivant le cas en cours de chantier (en
fonction de la mission géotechnique demandée par le maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre), seront réalisées et
classifiées suivant la norme NF P 94-500 Missions géotechniques - Classification et spécifications. Les résultats de
ces missions seront fournis au titulaire du présent lot. Si le résultat de ces missions entraine, aprés I'envoi de
I'ordre de service, une modification du co(t et ou de I'importance des travaux, cette modification fera I'objet d'un
avenant au marché du présent lot.

Suivi article 131 du Code minier et article L 112-5 du code de la construction et de I’'habitation : toute personne
exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille quel qu’en soit I'objet dont la profondeur
dépasse dix méetres au-dessous de la surface du sol, doit étre en mesure de justifier que déclaration en a été faite
a l'ingénieur en chef des mines.

Suivi articles 132 et 134 du Code minier et article L 112-6 du code de la construction et de I'habitation : les

ingénieurs et techniciens qui sont munis d’un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines, ont accés
a tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille pendant et aprés leur exécution

4.3.17 Déclarations d’intentions de commencement des travaux

Suivant décret n® 91-1147 du 14 octobre 1991, avant d’entreprendre tous travaux de terrassement, I’'entrepreneur
titulaire du présent lot, devra (en domaine public comme en domaine privé), adresser une déclaration de
commencement de travaux aux exploitants d’ouvrages de transport et de distribution intéressés (ouvrages de
transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de produits chimiques, de transport ou de distribution de gaz,
installations électriques souterraines ou aériennes, ouvrages de télécommunications, de prélevement et de
distribution d’eau, réservoirs d’eau destinée a la consommation humaine, ouvrages de transport ou de distribution
de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d’eau chaude ou glacée, ouvrages d’assainissement).

4.3.18 _Etats de surface des ouvrages en béton

Les surfaces et parements de béton seront conformes a la norme NF P 18-503 Eléments d’identification. Les états
de surfaces des ouvrages béton seront conformes au chapitre 7.2 de la norme NF P 18-201 (référence DTU 21 -
CCT).

En I'absence de toute indication contraire les parements des parois latérales et sous-faces, |'état de surface des
parements sera ordinaire. Cependant le parement extérieur des ouvrages exposés a la pluie, lorsqu’il est destiné
a rester brut ou a étre revétu d'une peinture ou d’un carrelage collé, devra étre un parement soigné.

Les parements des parois latérales et sous-faces des ouvrages en béton, suivant norme NF P 18-201 (référence
DTU 21 - CCT), article 7.2.1 avec finition qualité a parement soigné (pour toutes les faces des ouvrages
susceptibles de recevoir des finitions classiques de revétements muraux, papiers peints et tissus mural ou
peinture) devront avoir une finition parfaite pour recevoir directement un revétement mural (papier peint ou
tissus) ou une peinture mince. Dans le cas ol le parement ne satisferait pas a la qualité demandée, |'entreprise
du présent lot sera tenue de réaliser a sa charge les travaux de rebouchage et enduit de garnissage sur I'ensemble
de chaque ouvrage concerné. Aucune reprise ou raccord d’enduit garnissant ne pourra étre accepté.

En I'absence d’indication contraire I’état de surface des dalles et des planchers est surfacé. Dans le cas ou les
dalles et planchers sont destinées a recevoir un revétement de sol collé ou une sous couche isolante ou encore
un revétement de sol en pose scellée désolidarisé, les tolérances de planéité sous la regle de 2 m et le réglet de
20 cm sont respectivement de 7 mm et 2 mm.
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Planéité d’ensemble rapportée a la régle de 2
m

Planéité locale - hors joints - rapportée a un
réglet de 20 cm (creux maximal sous ce
réglet)

Parements des parois latérales et sous-faces

Elémentaire

Pas de spécification particuliére

Pas de spécification particuliére

Ordinaire 15 mm 6 mm
Courant 7 mm 2 mm
Soigné 5 mm 2 mm
Etat de surface des dalles et des planchers
Brut de régle 15 mm Pas de spécification particuliére
Surfacé 10 mm 3 mm
Lissé 7 mm 2 mm

4.3.1 Préparation de chantier

Les plans d’exécution devront étre remis au maitre d’ouvrage (P6le PISTE, Bureau d’études et ingénierie) 15 jours
avant le début des travaux pour validation.

Les demandes de raccordement sur les réseaux de |'établissement (sanitaires de chantier compris) sont a
transmettre conformément aux dispositions du lot 0.

Les notes de calcul, validée par la CAGT, des puits d'infiltration et des bassins de rétention par rapport a la quantité
d’eau recueillie devront étre fournie au maitre d’ouvrage (POle PISTE, Bureau d’études et ingénierie) avant leur
réalisation.

Les DICT seront demandées a I'établissement (Service Infrastructures Technique) avant la réalisation des plans
d’exécution. Avant la réalisation des ouvrages |I'entreprise concernée se chargera de réaliser les repérages sur site
nécessaire par des méthodes non destructive et par sondage si besoins.

4.3.2 Installation de chantier

L'installation comportera tous les éléments nécessaires a la sécurisation du chantier.

Les zones de chantier seront fonctions des travaux a réaliser et ne seront pas surévaluée e sorte a limiter au
maximum leurs encombrements ; elles ne seront en aucun cas accessibles au public ou au personnel de
I’établissement autres que du pole Patrimoine Immobilier.

Pour cela, la fermeture du chantier sera compléte par des barrieres de chantier menottées, une exception sera
accordée pour les accés chantier ou se trouveront des barriéres amovibles, si et seulement si une équipe de
chantier se trouve sur place.

Dans le cas de chantier sur des cheminements (voiries et trottoirs) I'entreprise aura a sa charge la réalisation de
cheminements alternatifs sécurisés et clairement indiqués par des panneaux de signalisations routiéres et
piétonnes adapté.

Compte tenu de la vie du site, les éléments périphériques d’installation de chantier et les éléments de
cheminement alternatifs seront visibles et repérable de nuit. Si I’éclairement artificiel ne permet pas une telle
prise en compte sans aménagement spécifique, I'entreprise adaptera ses matériels pour qu’ils satisfassent cette
exigence.

Suivant la |égislation en vigueur, suivant I'importance du chantier, les installations de chantier
comporteront des sanitaires, des vestiaires, un réfectoire, la mise a disposition de points d'eau, une
alimentation électrique normalisée de chantier, a charge de I'entrepreneur, mise en place et entretenus durant
la totalité du chantier.

4.3.3 Réalisation du chantier

Pendant la réalisation, les entreprises en charges du chantier prendront auront a coeur de prendre en compte le
caractéere spécifique du site, un établissement hospitalier, sur lequel elles interviennent et elles veilleront a
limiter leurs nuisances ; notamment en termes de poussiéres, d’encombrement et de bruit.

Notamment : le Maitre d'Ouvrage attache une importance particuliére aux risques liés a I'aspergillose. Ainsi,
I’'entreprise mettra tout en ceuvre pour limiter les poussiéres, notamment de sciage en humidifiant
préalablement les matériaux devant étre sciés ou en sciant "a I'eau”. A proximité des voiries en fonctionnement,
I'entreprise ne devra en aucune maniére géner la circulation des véhicules de service.
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S'il advenait que le déroulement du chantier engendre une nuisance trop importante (bruit, poussiére, ...),
incompatible avec le fonctionnement de I'activité de I'établissement hospitalier, le Maitre d'Ouvrage et le maitre
d’ceuvre se réservent le droit d'interrompre les travaux afin de faire mettre en place par I'entreprise ou a ses
frais des moyens adaptés pour limiter ou stopper les nuisances.

Les équipements, ouvrages et voiries existants, prévus conservés, mais endommagés pendant |'exécution des
travaux, devront étre remis en état dans le cadre du présent marché.

L'entrepreneur sera tenu de laisser le chantier en parfait état de propreté. Aprés chaque phase de travail, il aura
a sa charge I'évacuation des gravois ; en cas de carence de I'entreprise, ce travail sera effectué par une
entreprise désignée par le Maitre d'Ouvrage aux frais de I'entrepreneur défaillant.

L'entreprise devra également le nettoyage quotidien des voiries annexes qui auront été souillées par le passage
des engins ou véhicules de chantier. Des solutions de nettoyage des roues, en sortie de chantier, pourront-étre
mises en place en contrepartie du nettoyage quotidien.

L'ensemble des prix du bordereau sont réputés inclure tous les postes nécessaires a la réalisation des travaux
commandés conformément au présent CCTP, conformés aux textes de la reglementation du domaine en
vigueur et dans les regles de I'art. Ces prix comprennent notamment : les études d'exécution, toutes les
différentes mises au point en coordination avec les autres corps d'état jusqu'au démarrage des travaux, les
DOE, les échelles, les échafaudages mobiles.

Ossatures indépendantes

Etat de surface des parements des parois latérales et sous-face des ouvrages en béton, suivant norme NF P 18-
201 (référence DTU 21 - CCT), article 7.2.1, compris rebouchage, ragréage (dressage des surfaces et des
feuillures, enlévement des balévres, traitement des nids de cailloux, etc.) et finitions :

« Qualité a parement ordinaire, pour toutes les parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition soignée
n‘est pas nécessaire ou aux parois destinées soit a recevoir une finition rapportée non directement
appliquée sur le support, soit a étre masquées par une cloison de doublage indépendante de ces parois ;

« Qualité a parement courant, pour toutes les parois destinées a recevoir un enduit de parement traditionnel
épais.

« Qualité a parement soigné, pour toutes les faces des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions
classiques de papiers peints ou peinture moyennant un rebouchage préalable et |'application d’un enduit
garnissant (ces travaux de rebouchage et enduit garnissant ne sont pas a la charge de l'entreprise de gros
ceuvre, sauf indication contraire, voir : chapitre Finition des parements béton prescrit dans les généralités
relatives aux ouvrages du présent lot).

Eléments d’identification des surfaces et parements de béton suivant norme NF P 18-503 :
e Parement ordinaire, Parement P(1), E(1-1-0), T(0)
« Parement courant, Parement P(2), E(2-1-1), T(1)
« Parement soigné, Parement P(3), E(3-3-2), T(3)

Nettoyage

Le titulaire du présent lot devra un nettoyage quotidien du chantier en fin de chaque journée de travail.

Pour cela il devra évacuer tous les gravats, et faire un balayage complet de toutes les surfaces, en limitant au
maximum la propagation de poussieres (humidification des supports), il pourra également utiliser un aspirateur
avec filtre HEPA.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX LOT GROS OEUVRE

Equipement de chantier

Le titulaire du présent lot devra la location éventuelle de matériel ou engin de chantier, (pour les engins de
chantier, I'amenée et le repli seront inclus dans le montant de la prestation), et la fourniture et pose des
prestations suivantes :

PPRO

Panneau d'information plastifié concernant la nature des travaux en cours de réalisation, les
informations seront fournies par le MOE. Dimension du panneau format Al.

Panneau de chantier, dimensions 100x150cm, lettrage adhésif, les informations seront communiquées
par le MOE, y compris toutes sujétions pour fixation et pose.

Location journaliere calendaire pour baraque de chantier, table et chaises, compris amenée et repli, et
le nettoyage.

Location journaliére de moyen de levage par engin articulé sur roue, hauteur de levage 12ml.
Location journaliere pour moyen de levage grue mobile type Liebherr MK 88-4.1 hauteur maximale
sous crochet 30,20ml, ou valeurs approchantes, compris amenée et repli.

Location journaliere pour moyen de levage grue mobile type Liebherr MK 140 hauteur maximale sous
crochet 39,90ml, ou valeurs approchantes, compris amenée et repli.

Location journaliere de grue de chantier tractable de 3,5t, type Speed Crane ou techniquement
équivalent, capacité de charge 500Kg a portée maximale de fleche soit 16ml. Hauteur sous crochet
fleche horizontale 13,50m, hauteur sous fléche inclinée a 30°: 20,6ml

Location journaliere pour nacelle articulée 25m, compris amenée et repli.

Location journaliére pour nacelle articulée 20m, compris amenée et repli.

Location journaliere pour nacelle articulée 16m, compris amenée et repli

Location journaliére pour nacelle articulée 12m, compris amenée et repli

Location journaliére pour plate-forme a ciseau, hauteur 8ml, longueur plateforme 230cm+90cm, charge
350kg, compris amenée et repli.

Location journaliére pour plate-forme a ciseau, hauteur 10ml, longueur plateforme 230cm+90cm,
charge 450kg, compris amenée et repli.

Location journaliére pour plate-forme a ciseau, hauteur 10ml, longueur plateforme 245cm, charge
560kg, compris amenée et repli.

Location journaliére pour plate-forme a ciseau, hauteur 12ml, longueur plateforme 230cm +90cm,
charge 450kg, compris amenée et repli.

Location journaliere pour plate-forme a ciseau, hauteur 12ml, longueur plateforme 530cm, charge
700kg, compris amenée et repli.

Location journaliere pour plate-forme a ciseau tout terrain, hauteur 15ml, longueur plateforme 530cm,
charge 500kg, compris amenée et repli.

Location journaliere pour plate-forme a ciseau tout terrain, hauteur 18ml, longueur plateforme 530cm,
charge 700kg, compris amenée et repli.

Location journaliére pour micro pelle sur pneu type Micro Bull ou techniquement équivalent, largeur
hors tout 760mm.

Location journaliére pour mini pelle sur chenille 1 tonne.

Location journaliere pour mini pelle sur chenille 1,5 tonnes.

Location journaliére pour mini pelle sur chenille 2,5 tonnes.

Location journaliere pour mini pelle sur chenille 3,5 tonnes.

Location journaliére pour mini pelle sur chenille 5 tonnes.

Location journaliére pour mini pelle sur chenille 7,5 tonnes.

Location journaliére pour chargeur compact sur pneu, 200l.

Location journaliére pour chargeur compact sur pneu, 300l

Location journaliére pour chargeur compact sur pneu, 400l

Location journaliére pour dumper sur pneu, 1 tonne

Location journaliere pour dumper sur pneu, 2 tonnes

Location journaliere pour dumper sur pneu, 3 tonnes

Location journaliére pour dumper sur pneu, 4 tonnes

Location journaliere pour dumper sur pneu, 5 tonnes

Location journaliére calendaire pour WC chimique de chantier, y compris entretien, amenée et repli.
Mise en place benne de chantier DIB

Mise en place benne de chantier tri sélectif

Location a la demie journée d'un camion pompe a béton

Mise en place pompe de chantier électrique, 400l/mn, y compris tuyaux de refoulement et systéme
pour pompage.
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Mise en place pompe de chantier thermique, 400l/mn, y compris tuyaux de refoulement et systéme
pour pompage.

Location journaliere de déshumidificateur d'air 1500W, volume d'air traité 1000m3/h, capacité de
déshumidification 80 a 96 L/J

Location journaliere de déshumidificateur d'air 750W, volume d'air traité 350m3/h, capacité de
déshumidification 38 L/J

Réalisation d'essais a la plaque

Réalisation d'un constat comprenant la description exhaustive des lieux, y compris des désordres
apparents et reportage photographique sur les ouvrages existants et sur les mitoyens avant démarrage
chantier en présence du MOE.

Isolement, confinement, hygiéne, sécurité du chantier

Le titulaire du présent lot devra la location éventuelle de matériel, la fourniture et mise en place des prestations
suivantes :

PPRO

Cléture de chantier en grilles galvanisées type Heras, hauteur 2,00ml, posées sur plots PVC. Fixation
des éléments entre eux par menottes. Dépose et repliement en fin de chantier.

Cléture en panneau métal type HERAS hauteur 2,00 m sur plots PVC, les différents éléments seront
reliés par des menottes, compris pose, dépose, manutention et transport.

Cléture en panneau métal type HERAS hauteur 2,00 m sur plots PVC, avec jambes de force, les
différents éléments seront reliés par des menottes, compris dépose et repliement en fin de chantier.
GBA béton longueur 2400mm, hauteur 700mm, profondeur 500mm type Heras, manipulables avec un
élévateur a fourche. Dépose et repliement en fin de chantier.

Cloture de chantier en panneaux pleins constitués de tole et d'une ossature en tubes galvanisés type
HERAS Cityfence, hauteur 1010mm, largeur 2160mm, ces éléments pourront étre soit fixés sur les GBA,
soit posés au sol sur des plots PVC, ils seront liés entre eux par des menottes. Dépose et repliement en
fin de chantier.

Barriéres pyramide PVC remplies d'eau, longueur 1000mm, largeur 400mm, hauteur 560mm. Dépose et
repliement en fin de chantier.

Ruban rouge et blanc, balisage, compris fourniture, pose et dépose

Lampe de chantier clignotante, orange, installation et repliement

Balise de signalisation en c6ne plastique rouge et blanc, compris installation et repliement

Plancher ou passerelle de protection des accés aux batiments, compris installation et repliement en fin
de chantier

Garde-corps de chantier constitués par des poteaux métalliques, lisses horizontales en bois, filets, pour
protections des risques de chutes (trémies, escaliers, baies libres, toitures terrasse, etc...) dépose et
repliement suivant demande du MOE

Tapis pelable 25 feuilles, y compris I'enlévement et évacuation des feuilles dés que ces derniéres n'ont
plus d'efficacité

Mise en place de draps de réforme fournis par le CHU, les draps seront maintenus humides a I'aide d'un
pulvérisateur fourni par le titulaire du présent lot, et remplacés lorsque cela sera nécessaire durant la
durée des interventions du présent lot. Le pulvérisateur sera laissé a disposition des autres corps d'état
jusqu'a la fin des travaux.

Protection anti-poussiére par film polyane sur du mobilier, revétement mural, revétement de sol,
compris repli et nettoyage en fin de travaux.

Cloisonnement en polyane 200 microns pour confinement d'une zone y compris zip pour fermeture et
ouverture de l'accés, vérins télescopiques et tous les accessoires pour tenue et étanchéité de
I'ensemble.

Cloison de protection anti-poussiére par plaques de platre sur ossatures, ces derniéres seront collées en
présence de revétements de sol, mise en place de ruban adhésif pour assurer I'étanchéité a la
poussiére, y compris toutes sujétions. Dépose et évacuation en fin de chantier.

Cloison de protection anti-poussiére par plaques de bois aggloméré sur ossatures, ces derniéres seront
collées en présence de revétements de sol, mise en place de ruban adhésif pour assurer I'étanchéité a la
poussiére, y compris toutes sujétions. Dépose et évacuation en fin de chantier.

Cloison de protection anti-poussiére par plagues de polycarbonate alvéolaire sur ossatures, ces
derniéres seront collées en présence de revétements de sol, mise en place de ruban adhésif pour
assurer I'étanchéité a la poussiére, y compris toutes sujétions. Dépose et évacuation en fin de chantier.
Installation d'une porte ame alvéolaire dans le cloisonnement chantier, y compris fourniture et pose
d'une serrure avec cylindre, fourniture d'une clé a chaque intervenant, ou pose d'un digicode
mécanique.

Protection des ouvertures comprenant la fourniture, la pose et la dépose d'un film polyéthyléne scotché,
étanche a la poussiére.

Protection de baie par toile polyane sur ossature bois, étanche a la poussiére, y compris dépose en fin
de travaux.

Protection de sol par bache ou toile polyane, compris repli et nettoyage en fin de travaux
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«  Protection de sol par contre-plaqué de 3mm d'épaisseur, y compris découpes, y compris dépose et
évacuation, nettoyage support existant.

« Installation d'un extracteur avec filtre a poussiére HEPA, y compris tous systéme d'étanchéité au droit
du rejet en facade. L'extracteur sera déplacé sur les différentes zones de travail le cas échéant.
Repliement en fin de travaux.

Echafaudage fixe

Montage d'un échafaudage fixe sur pieds en éléments modulaires a emboitement, plancher de travail
métallique, plinthes, garde-corps et jeux d'échelles, y compris tous les systémes de calages, fixations murales,
rebouchages des trous de fixations lors du démontage. La mise en place de filets ou film polyane en protection
suivant le type d’intervention. L'installation devra avoir recu un agrément d’un organisme de contréle avant
utilisation. Le certificat sera fourni au Moe.

DEPOSES, DEMOLITIONS, EVACUATIONS

Les prix de piquage, démolition comprennent le transport des gravois dans depuis le chantier jusqu'a la
benne ou camion y compris le chargement, et I'évacuation a la décharge. La protection d'ouvrages
conservés, le nettoyage de la zone de travaux et des zones de transit. Le titulaire du présent lot prendra
toutes les dispositions pour limiter la propagation de poussiéres, humidification des supports par
brumisation, pulvérisateur, utilisation de tronconneuse avec injection d’eau, etc...

Déposes, piquages

Le titulaire du présent lot devra les déposes ou démolitions et évacuation en décharge des éléments suivants :
« Dépose de parquet, plancher bois cloué sur lambourdes
« Dépose de lambourdes y compris tous systémes de fixation.
« Dépose de parquet collé sur dalle béton ou chape dure, non compris piquage du ragréage
« Dépose de parquet flottant, y compris sous couche.
« Dépose de carrelage sur dalle béton, non compris piquage du ragréage
« Dépose de dalle de plancher technique sur plots, les plots seront conservés.
« Dépose de plots plancher technique (les dalles auront été déposées au préalable)
« Dépose de revétement de sol souple ou moquette, non compris piquage du ragréage
« Piquage de carrelage et de chape épaisseur moyenne jusqu'a 50mm
« Piquage de carrelage et de chape épaisseur moyenne au-dela de 50mm
« Piquage de chape épaisseur moyenne jusqu'a 50mm
« Piquage de chape épaisseur moyenne au-dela de 50mm
» Piquage de ragréage et évacuation
« Piguage d'enduit mural au mortier de ciment
» Piquage d'enduit mural a la chaux
« Piquage d'enduit mural en torchis
» Dépose de protection murale en PVC rigide type Décochoc épaisseur 2mm
« Dépose de revétement mural en PVC souple type Tarkett douche, épaisseur 2mm
« Dépose de lisse protection murale en PVC, hauteur 15 a 30cm
» Dépose de main courante murale fixée sur cavaliers
« Dépose de chassis fixes bois, et tous ensembles menuisés
«  Dépose de plinthes bois ou PVC
» Dépose de plinthes scellées ou collées.
« Dépose de plans de travail bois y compris pietement et soubassement
« Dépose compléte de placards bois.
» Dépose de plan de travail magonné y compris faiences, évier, piétements.
« Dépose de faience
« Dépose de portes vitrées type Clarit, y compris le cadre, pivots en sol, rebouchages.
« Dépose de portes vitrées ossature aluminium ou acier, y compris le cadre.
« Dépose de paroi vitrée fixe, ossature aluminium ou acier
« Dépose d'un vantail de porte aluminium ou acier vitré.
« Dépose d'un vantail de porte bois
« Dépose bloc porte bois simple vantail
» Dépose bloc porte bois double vantaux
« Dépose de portes métalliques coupe-feu coulissantes, largeur jusqu'a 2ml
« Dépose de portes métalliques coupe-feu coulissantes, largeur au-dela de 2ml
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Dépose d'une trappe de désenfumage pour réutilisation

Dépose d'une trappe de désenfumage

Dépose de cloisons séches en particules de bois ou matériau composite, y compris tous supports.
Dépose de laine de verre ou laine de roche en matelas.

Dépose de faux plafond suspendu en fibre minérale compris ossature, luminaires intégrés, bouches de

ventilations

Dépose de faux plafond métallique y compris ossature, luminaires intégrés, bouches de ventilation
Dépose de réseaux aérauliques souples.

Dépose de réseaux aérauliques rigides, diamétre 100mm
Dépose de réseaux aérauliques rigides, diametre 201mm
Dépose de réseaux aérauliques rigides, diamétre 351mm

a 200mm, y compris supports
a 350mm, y compris supports
a 600mm, y compris supports

Dépose de réseaux aérauliques rigides, diametres au-dela 600mm, y compris supports

Dépose de plaques de faux plafond en fibre minérale, ossature conservée.

Dépose de plaques de faux plafond métalliques, ossature conservée.

Dépose de plaques de faux plafond en fibre minérale pour réutilisation, stockage sur site, ossature

conservée.

Dépose de plaques de faux plafond métalliques, pour réutilisation, stockage sur site, ossature conservée

Dépose de siphon de sol
Dépose avec soins de siphon de sol pour réutilisation
Dépose de flocage en laine projetée.

Dépose de joint de dilatation ou de construction, comprenant la grattage et nettoyage, dépoussiérage

des parois latérales.

Démolition de cloisons, murs, massifs

Le titulaire du présent lot devra les démolitions et évacuation en décharge des éléments suivants :

PPRO

Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
faiencées

Démolition de
faiencées

Démolition de
faiencées

Démolition de
faiencées

Démolition de
faiencées

Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de
Démolition de

cloisons briques creuses épaisseur 70mm, faces nues, enduites, faiencées

cloisons briques creuses épaisseur 80mm, faces nues, enduites, faiencées

cloisons briques creuses épaisseur 100mm, faces nues, enduites, faiencées

murs briques creuses 150mm, faces nues, enduites, faiencées

murs briques creuses 200mm, faces nues, enduites, faiencées

murs briques creuses 270mm, faces nues, enduites, faiencées

murs briques pleines épaisseur 140mm, faces nues, enduites, faiencées

murs briques pleines épaisseur 160mm, faces nues, enduites, faiencées

murs briques pleines épaisseur 180mm, faces nues, enduites, faiencées

murs briques pleines épaisseur 200mm, faces nues, enduites, faiencées

murs briques pleines épaisseur 250mm, faces nues, enduites, faiencées

murs briques pleines épaisseur 280mm, faces nues, enduites, faiencées

murs briques pleines épaisseur 330mm, faces nues, enduites, faiencées

murs briques pleines épaisseur 350mm, faces nues, enduites, faiencées

murs briques pleines épaisseur au-dela de 350mm, faces nues, enduites, faiencées
cloisons parpaings creux ou blocs cellulaire, épaisseur 100mm, faces nues, enduites,

cloisons parpaings creux ou blocs cellulaire, épaisseur 150mm, faces nues, enduites,
mur parpaings creux ou blocs cellulaire, épaisseur 200mm, faces nues, enduites,
mur parpaings creux ou blocs cellulaire, épaisseur 225mm, faces nues, enduites,
mur parpaings creux ou blocs cellulaire, épaisseur 250mm, faces nues, enduites,

cloisons parpaings pleins, épaisseur 50mm, faces nues, enduites, faiencées
mur parpaings pleins, épaisseur 100mm, faces nues, enduites, faiencées
mur parpaings pleins, épaisseur 150mm, faces nues, enduites, faiencées.
mur parpaings pleins, épaisseur 200mm, faces nues, enduites, faiencées.
mur en bloc a bancher, épaisseur 200mm, faces nues, enduites, faiencées.
mur en bloc a bancher, épaisseur 270mm, faces nues, enduites, faiencées.
mur en béton banché, épaisseur 140mm, faces nues, enduites, faiencées.
mur en béton banché, épaisseur 180mm, faces nues, enduites, faiencées.
seuil béton.

socles ou massifs isolés en béton non armé jusqu'a 0,20m3

socles ou massifs isolés en béton non armé de 0,21m3 a 0,40m3

socles ou massifs isolés en béton non armé de 0,41m3 a 0,60m3

socles ou massifs isolés en béton non armé de 0,61m3 a 0,80m3

socles ou massifs isolés en béton non armé au-dela de 0,80m3
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Démolition de socles ou massifs isolés en béton armé jusqu'a 0,20m3
Démolition de socles ou massifs isolés en béton armé de 0,21m3 a 0,40m3
Démolition de socles ou massifs isolés en béton armé de 0,41m3 a 0,60m3
Démolition de socles ou massifs isolés en béton armé de 0,61m3 a 0,80m3
Démolition de socles ou massifs isolés en béton armé au-dela de 0,80m3

Démolition platrerie

Le titulaire du présent lot devra les démolitions et évacuation en décharge des éléments suivants :

Piquage d'enduit platre sous plancher hourdis, y compris grattage et brossage.
Démolition de lattis platré

Démolition de platre sous lattis

Démolition plafond en plaques de platre, 1 peau, y compris ossature
Démolition plafond en plaques de platre, 2 peaux, y compris ossature
Démolition plafond en staff, y compris tous les supports.

Démolition de corniches en staff y compris ossature

Piochage d'enduit platre sur mur, compris brossage des supports

Démolition de doublage isolant et plaque de platre 80+10mm collé, y compris plots de colle
Démolition de doublage 1/2 Stil simple peau, y compris ossature, isolant
Démolition de doublage 1/2 Stil double peau, y compris ossature, isolant
Démolition de carreaux de platre 50mm, y compris revétements

Démolition de carreaux de platre 70mm, y compris revétements

Démolition de carreaux de platre 100mm, y compris revétements

Démolition de cloison type Placostil 72mm.

Démolition de cloison type Placostil 98mm.

Démolition de cloison type Placostil 120mm.

Démolition de cloison type Placostil 180mm.

Dépose d’éléments suspendus ou mural de traitement acoustiques.

Démolition de dalles, planchers, poteaux, poutres

Le titulaire du présent lot devra les démolitions et évacuation en décharge des éléments suivants :

Démolition dalle béton sur terre-plein, épaisseur moyenne jusqu'a 100mm

Démolition dalle béton sur terre-plein, épaisseur moyenne de 101mm a 150mm

Démolition dalle béton sur terre-plein, épaisseur moyenne de 151mm a 200mm

Démolition dalle béton sur terre-plein, épaisseur au-dela de 200mm

Démolition planchers BA dalle pleine, épaisseur jusqu'a 150mm

Démolition planchers BA dalle pleine, épaisseur de 151mm a 200mm y compris revétement de sol.
Démolition planchers hourdis, y compris revétement de sol.

Démolition poteaux en béton armé

Démolition linteaux, poutres, chainage

Mise en place d'étaiement constitué par des madriers et étais

Démolition de structure & ouvrages métalliques

Le titulaire du présent lot devra les démolitions et évacuation en décharge ou recyclage des éléments suivants :

Dépose de bardage métallique simple peau

Dépose de bardage double peau isolé

Dépose de charpente métallique (poteaux, poutres, pannes, etc...)
Dépose de couverture bac acier simple peau

Dépose de bac acier double peau isolé

Démolitions diverses

Le titulaire du présent lot devra les démolitions et évacuation en décharge des éléments suivants :

PPRO

Démolition compléte de cheminée intérieure : foyer, atre, tablette

Démolition de conduit de fumée ou gaine en boisseau terre cuite ou béton de section inférieure a 0,30 x
0,30m

Démolition de conduit de fumée ou gaine en boisseau terre cuite ou béton de section supérieure a 0,30
x 0,30m
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CURAGE

Travaux de curage

Les travaux de curage consistent a retirer tous les éléments non structurels d'un volume de fagon a remettre la
structure a nu. Dépose de I'ensemble des aménagements rapportés a l'intérieur du volume et sur les murs de
facade: mobilier et immobilier, les planchers seront conservés. Dans le cas ou des réseaux seront conservés, ils
devront étre protégés durant les travaux. Les travaux comprendront sans que cette liste soit limitative,
I'évacuation des encombrants, du mobilier, la démolition des cloisons, doublages, de faux plafonds, des fenétres
et portes fenétres, des installations électriques, des installations de plomberie & chauffage, des revétements de
sol souple et dur avec ragréage et chape le cas échéant. Sera inclus dans la prestation, le transport des gravats
avec tri sélectif depuis le chantier jusqu'a la benne ou camion y compris le chargement, I'évacuation a la
décharge, le nettoyage de la zone. Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions pour limiter la
propagation de poussiéres: humidification des supports avec un pulvérisateur ou autre, utilisation de
tronconneuse avec injection d'eau

brumisateur. Avant toutes interventions, I'entreprise s'assurera aupres des services techniques de la
dévitalisation des différents réseaux hydrauliques, électriques, aérauliques.

Les travaux comprendront :
« La protection des réseaux conservés le cas échéant.
« L’évacuation du mobilier et encombrants dans les zones a démolir
* Le curage de la zone

Dépose d'un systeme de climatisation a détente directe comprenant la récupération du gaz
frigorigéne avec fourniture du certificat, dépose des unités intérieures, dépose des unités
extérieures, dépose des réseaux frigorifiques.

« Récupération de gaz et fourniture du certificat.

« Dépose d'unité intérieure

« Dépose d'unité extérieure

« Dépose du réseau frigorigéne

« Dépose de réseau d'eau

Dépose d'un systeme de climatisation a eau glacée comprenant la dépose des cassettes
intérieures, dépose des canalisations et calorifuges.

« Dépose des cassettes

« Dépose des canalisations et calorifuges

CREATION D'OUVERTURES, CARROTAGES, TREMIES, SAIGNEES

Création d’ouverture dans voile béton

Le titulaire du présent lot devra la création d'ouverture dans voiles béton armé ou blocs a bancher, compris note
de calcul le cas échéant, amenée et repli du matériel, réalisation d'un linteau le cas échéant, tracage,
implantation, sciage du béton, piquage du seuil et lissage au ciment pour raccord avec les existants, évacuation
des gravats depuis le chantier jusqu'a la benne ou camion y compris le chargement, et I'évacuation a la
décharge, ragréage des tableaux, nettoyage du chantier. Dimensions ouvertures :

PPRO

Ouverture de 1000 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 1500 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 2000 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 2500 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 1000 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 1500 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 2000 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 2500 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 1000 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 1500 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 2000 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 2500 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 1000 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 1500 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 2000 x 2100mm dans voiles béton
Ouverture de 2500 x 2100mm dans voiles béton
Note de calcul

épaisseur 100mm
épaisseur 100mm
épaisseur 100mm
épaisseur 100mm
épaisseur 121mm
épaisseur 121mm
épaisseur 121mm
épaisseur 121mm
épaisseur 171mm
épaisseur 171mm
épaisseur 171mm
épaisseur 171mm

a 120mm
a 120mm
a 120mm
a 120mm
a 170mm
a 170mm
a 170mm
a 170mm
a 200mm
a 200mm
a 200mm
a 200mm

épaisseur au-dela de 200mm
épaisseur au-dela de 200mm
épaisseur au-dela de 200mm
épaisseur au-dela de 200mm
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Création d’ouverture dans maconnerie a partir de 100mm

Le titulaire du présent lot devra la création d'ouverture dans murs en briques, carreaux de platre, agglos béton
creux, béton cellulaire, compris note de calcul le cas échéant, amenée et repli du matériel, réalisation d'un
linteau, tracage, implantation, sciage de la paroi a la trongonneuse avec injection d'eau, démolition de la paroi,
piquage du seuil et lissage au ciment pour raccords avec les existants, évacuation des gravois, dressage des
tableaux et linteau, nettoyage du chantier. Dimensions ouvertures :

*  Ouverture de 1000 x 2100mm dans magonnerie épaisseur 100mm a 120mm
e Ouverture de 1500 x 2100mm dans maconnerie épaisseur 100mm a 120mm
+  Ouverture de 2000 x 2100mm dans magonnerie épaisseur 100mm a 120mm
«  Ouverture de 2500 x 2100mm dans macgonnerie épaisseur 100mm a 120mm
»  Ouverture de 1000 x 2100mm dans magonnerie épaisseur 121mm a 150mm
*  Ouverture de 1500 x 2100mm dans magonnerie épaisseur 121mm a 150mm
«  Ouverture de 2000 x 2100mm dans maconnerie épaisseur 121mm a 150mm
*  Ouverture de 2500 x 2100mm dans magonnerie épaisseur 121mm a 150mm

e Ouverture de 1000 x 2100mm dans maconnerie épaisseur 151mm a 200mm
*  Ouverture de 1500 x 2100mm dans magonnerie épaisseur 151mm a 200mm
« Ouverture de 2000 x 2100mm dans magonnerie épaisseur 151mm a 200mm
« Ouverture de 2500 x 2100mm dans magonnerie épaisseur 151mm a 200mm
+ Ouverture de 1000 x 2100mm dans maconnerie épaisseur au-dela de 200mm
« Ouverture de 1500 x 2100mm dans macgonnerie épaisseur au-dela de 200mm
«  OQOuverture de 2000 x 2100mm dans magonnerie épaisseur au-dela de 200mm
« Ouverture de 2500 x 2100mm dans magonnerie épaisseur au-dela de 200mm
* Note de calcul

Création d’ouverture dans cloison légére épaisseur inférieure a 100mm

Le titulaire du présent lot devra la création d'ouverture dans cloisons légéres en briques creuses ou pleines,
carreaux de platre, béton cellulaire, agglos creux, comprenant tracage, sciage de la paroi a la trongonneuse
avec injection d'eau ou a la scie, réalisation d'un linteau bois, métal, béton préfabriqué le cas échéant,
évacuation des gravats, piquage du seuil et lissage au ciment pour raccords avec les existants, évacuation des
gravois, dressage des tableaux et linteau, nettoyage du chantier.

« OQuverture, dimension a la demande, sans linteau
« OQOuverture, dimension a la demande, avec linteau

Carottage a l'outil diamanté dans parois verticales

Réalisation de carottages a I'outil diamanté dans maconneries : cloisons briques creuses, briques pleines,
carreaux de platre, agglos béton creux, agglos béton plein, agglos a bancher, mur béton banché, compris toutes
sujétions: protections des projections d'eau et pompage au fur et a mesure de l'intervention, évacuations des
carottes en décharge, nettoyage de la zone et supports, amenée du matériel et repli en fin de travaux.
Rebouchage aprés mise en place des canalisations avec rétablissement du degré CF le cas échéant.

« Dans mur épaisseur jusqu’a 200mm, @ carottage 100 mm a 160 mm.

« Dans mur épaisseur jusqu’a 200mm, @ carottage 161 mm a 220 mm.

« Dans mur épaisseur jusqu’a 200mm, @ carottage 221 mm a 299 mm.

« Dans mur épaisseur jusqu’a 200mm, @ carottage 300 mm a 450 mm.

« Dans mur épaisseur jusqu’a 200mm, @ carottage 451 mm a 600 mm.

« Dans mur épaisseur jusqu’a 200mm, @ carottage au-dela de 601mm

« Dans mur en béton banché épaisseur supérieur a 200mm, @ carottage au-dela de 601mm

Carottage a l'outil diamanté dans planchers

Réalisation de carottage a I'outil diamanté dans planchers en dalle pleine, ou plancher hourdis, compris toutes
sujétions : note de calcul le cas échéant, protections des projections d'eau et pompage au fur et a mesure de
I'intervention, étayage le cas échéant depuis le niveau inférieur pour récupération des carottes, évacuations des
carottes, nettoyage de la zone et supports, amenée du matériel et repli en fin de travaux. Rebouchage aprés
mise en place des canalisations avec rétablissement du degré CF le cas échéant.
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« Dans plancher en dalle pleine, épaisseur jusqu’a 240mm, @ carottage 100mm a 160mm.
« Dans plancher en dalle pleine, épaisseur jusqu’a 240mm, @ carottage 161mm a 220mm.
« Dans plancher en dalle pleine, épaisseur jusqu’a 240mm, @ carottage 221mm a 299mm.
« Dans plancher en dalle pleine, épaisseur jusqu’a 240mm, @ carottage 300mm a 450mm.
« Dans plancher en dalle pleine, épaisseur jusqu’a 240mm, @ carottage 451mm a 600mm.
« Dans plancher hourdis, épaisseur jusqu’a 240mm, @ carottage 100mm a 160mm.
« Dans plancher hourdis, épaisseur jusqu’a 240mm, @ carottage 161mm a 220mm.
« Dans plancher hourdis, épaisseur jusqu’a 240mm, @ carottage 221mm a 299mm.
« Dans plancher hourdis, épaisseur jusqu’a 240mm, @ carottage 300mm a 450mm.
« Dans plancher hourdis, épaisseur jusqu’a 240mm, @ carottage 451mm a 600mm.

Création de trémie dans différents types de plancher

Création de trémies dans différents type de plancher comprenant une note de calcul le cas échéant, le tragage,
la mise en place d'un étaiement, la découpe du plancher y compris I'évacuation des gravats, la mise en place de
coffrage ou des pieces de renfort pour création du chevétre, la reprise des rives selon constitution du support
pour obtenir une finition enduite lisse pour les plancher béton et plancher hourdis, habillage bois pour les
plancher bois, habillage en tole pour les planchers métalliques, y compris couvres joints et autres sujétions pour
une finition compléte de I'ouvrage, le nettoyage de la zone. Rebouchage aprés mise en place des canalisations
avec rétablissement du degré CF le cas échéant.

« Création trémie dans plancher bois

« Création trémie dans plancher métallique

« Création trémie dans plancher dalle pleine BA.
« Création trémie dans plancher hourdis.

+ Note de calcul

Création de saignée dans mur et cloison

Réalisation de saignée dans différents supports a la rainureuse raccordée sur un aspirateur avec filtre HEPA,
largeur maximale de la saignée 60mm, profondeur maximale 60mm, y compris évacuation des gravats et
rebouchages soignés de méme nature que le support.

« Réalisation saignée dans carreaux de platre

« Réalisation saignée dans briques creuses

« Réalisation saignée dans briques pleines

« Réalisation saignée dans agglos béton creux
« Réalisation saignée dans agglos béton pleins
+ Réalisation saignée dans voile béton banché

CONSOLIDATIONS

Fers, profil, IPE, corniéres

«  Fourniture et pose de fers profil IPE pour renfort d'ouvrage bois ou béton, finition 1 couche d'antirouille,
y compris toutes sujétions pour mise en ceuvre et fixations: platines métalliques, équerres métalliques,
percements, soudures, boulonnage, scellements chimiques, chevilles béton a expansion, tiges filetées,
boulons, etc..., engravures, éléments de calages, béton de remplissage.

«  Fourniture et pose de fers profil IPE pour renfort d'ouvrage bois ou béton, finition 1 couche d'antirouille,
y compris toutes sujétions pour mise en ceuvre et fixations: platines métalliques, équerres métalliques,
percements, soudures, boulonage, scellements chimiques, chevilles béton a expension, tiges filettées,
boulons, etc..., engravures, éléments de calages, béton de remplissage.
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TERRASSEMENT REMBLAIS

Terrassements manuels

Réalisation de terrassements manuels a I'aide de pelle, pioche, pioche pneumatique, décompacteur de sol,
transport des matériaux a la brouette dans un rayon de 50ml. Les travaux comprendront :

« Décapage de terre végétale jusqu'a 30cm d'épaisseur, mise en dépot des terres sur place dans un rayon
de 50ml.

« Terrassement en pleine masse, mise en dépot des terres sur place dans un rayon de 50ml.

»  Fouilles en rigoles, mise en dépot des terres sur place dans un rayon de 50ml.

«  Fouilles en trou pour semelles isolées, mise en dépdt des terres sur place dans un rayon de 50ml.

»  Fouilles en sous ceuvre par touche de piano (action a coordonner avec des travaux de reprise en sous
ceuvre), mise en dépo6t des terres sur place dans un rayon de 50ml.

Terrassements mécanigues

Réalisation de terrassements mécaniques, les prix unitaires tiennent compte de I'amenée et du repli des engins,
ainsi que du co(t de leur utilisation avec chauffeur.

« Décapage de terre végétale jusqu'a 30cm d'épaisseur, mise en dépot des terres sur place
dans un rayon de 50ml.

« Décapage de terre végétale jusqu'a 30cm d'épaisseur, évacuation des terres en décharge.

« Terrassement en pleine masse, mise en dépot des terres sur place dans un rayon de
50ml.

« Terrassement en pleine masse, évacuation des terres en décharge.

« Fouilles en rigoles, mise en dépot des terres sur place dans un rayon de 50ml.

« Fouilles en rigoles, évacuation des terres en décharge.

«  Fouilles en trou pour semelles isolées, mise en dépot des terres sur place dans un rayon
de 50ml.

« Fouilles en trou pour semelles isolées, évacuation des terres en décharge.

« Fouilles en puit réalisés a la tariere @400mm, évacuation des terres en décharge

«  Fouilles en puit réalisés a la tariere @500mm, évacuation des terres en décharge

«  Fouilles en puit réalisés a la tariere @600mm, évacuation des terres en décharge

« Mise en place de blindages, dépose et repli en fin de travaux

»+ Compactage de fond de forme pour portance de 30MPa

Remblais, régalages, reprofilages

Les travaux comprendront :

« Manutention des terres par engin mécanique depuis I'emprise chantier jusqu’a une zone sur site dans un
rayon de 100ml pour mise en remblais ou régalage.

« Régalage des terres stockées sur site sans compactage

« Mise en remblais des terres stockées sur site, y compris compactage par couches successives de 20cm.

«  Evacuation de terre en décharge

Démolition de vestiges rencontrés lors de terrassement

Les travaux comprendront la démolition et I’évacuation en décharge de vestiges de différentes natures :
«  Démolition et évacuation d'ouvrages en béton
« Démolition et évacuation d'ouvrages en béton armé
« Démolition et évacuation d'ouvrages en magonnerie

Feutre géotextile, film polyane, toile de paillage, fixations

Fourniture et pose de feutre géotextile ou film polyane de différents grammages :

«  Feutre géotextile non tissé 125g/M?
«  Film polyane 200 microns
*  Film polyane 150 microns
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+ Toile de paillage 90g/M2 couleur verte ou marron
« Fourniture et pose d'agrafes avec pointes biseautées pour fixation toile de paillage ou
géotextile. Le lot de 100 agrafes = 1 unité

FONDATIONS

Béton de propreté

« Fourniture et mise en oeuvre de béton de propreté dosé a 150 Kg/m3, épaisseur 50mm,
acheminement par camion toupie

« Fourniture et mise en oeuvre de béton de propreté dosé a 150 Kg/m3, épaisseur 50mm,
acheminement par camion toupie

Gros béton de cailloux
«  Fourniture et mise en oeuvre de béton gros cailloux dosé a 250Kg/M3, acheminement par
camion toupie.
« Fourniture et mise en oeuvre de béton gros cailloux dosé a 250Kg/M3, acheminement par
camion toupie équipé d'un tapis.

Béton pour semelles filantes, massifs isolés, pieux

«  Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
pour semelles filantes.

« Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis pour semelles filantes.

« Fourniture et pose d'armatures métalliques y compris tous les calages.

« Recépage de téte de pieux 3400mm

+ Recépage de téte de pieux @3500mm

« Recépage de téte de pieux 3600mm

Longrines coulées en place

Réalisation de longrines en béton armé coulées en place, la finition des parements vu sera lisse et
exempte de bullage. Les coffrages seront réalisés en bois ou seront métalliques, y compris toutes
sujétions pour renforts.

« Réalisation de coffrages bois ou métallique.

« Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie.

« Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis.

« Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 400 kg, acheminement par camion toupie.

« Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 400 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis.

« Fourniture et pose d'armatures métalliques suivant note de calcul, y compris tous les
calages.

Longrines préfabriquées

« Fourniture et pose de longrines préfabriquées en usine, y compris toutes sujétions pour
calages et liaisonnements. Les moyens de levage particuliers s'ils sont nécessaires seront
quantifiés et chiffrés séparément

Radiers

Réalisation de radier en béton armé, la finition des parements vu sera lisse et exempte de
bullage. Les coffrages seront réalisés en bois ou seront métalliques, y compris toutes sujétions
pour renforts. La finition de surface sera lissée a la truelle mécanique, régle manuelle, régle
vibrante.

Epaisseur 20cm
+ Mise en place d'un blocage en cailloux concassé 20/40 épaisseur suivant note de calcul
« Mise en place d'un film polyane 200 microns.
« Réalisation de coffrages bois ou métallique.
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Fourniture et pose d'armatures métalliques suivant note de calcul y compris tous les
calages.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis.
Surfacage a la truelle mécanique
Surfagage a la regle vibrante
Surfagage a la regle manuelle
Epaisseur 25cm
Mise en place d'un blocage en cailloux concassé 20/40 épaisseur suivant note de calcul
Mise en place d'un film polyane 200 microns.
Réalisation de coffrages bois ou métallique.
Fourniture et pose d'armatures métalliques y compris tous les calages.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis.
Surfacage a la truelle mécanique
Surfacage a la régle vibrante
Surfacage a la régle manuelle
Epaisseur 30cm
Mise en place d'un blocage en cailloux concassé 20/40 épaisseur suivant note de calcul
Mise en place d'un film polyane 200 microns.
Réalisation de coffrages bois ou métallique.
Fourniture et pose d'armatures métalliques y compris tous les calages.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis.
Surfacage a la truelle mécanique
Surfacage a la regle vibrante
Surfacage a la régle manuelle
Epaisseur 35cm
Mise en place d'un blocage en cailloux concassé 20/40 épaisseur suivant note de calcul
Mise en place d'un film polyane 200 microns.
Réalisation de coffrages bois ou métallique.
Fourniture et pose d'armatures métalliques y compris tous les calages.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis.
Surfacage a la truelle mécanique
Surfacage a la regle vibrante
Surfacage a la regle manuelle
Epaisseur 40cm
Mise en place d'un blocage en cailloux concassé 20/40 épaisseur suivant note de calcul
Mise en place d'un film polyane 200 microns.
Réalisation de coffrages bois ou métallique.
Fourniture et pose d'armatures métalliques y compris tous les calages.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis.

Surfacage a la truelle mécanique

Surfacage a la régle vibrante

Surfacage a la regle manuelle

DALLAGES, PLANCHERS, CHAPES, RAGREAGES

Dallage béton sur terre-plein

Réalisation d'un dallage béton armé dosé a 350Kg sur terre-plein, la finition le cas échéant des
parements vu sera lisse et exempte de bullage. Les coffrages le cas échéant seront réalisés en
bois ou seront métalliques, y compris toutes sujétions pour renforts. La finition de surface sera
lissée a la truelle mécanique, régle manuelle, régle vibrante.

PPRO
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Compactage du fond de fouille pour portance de 30MPa
Réalisation de coffrages bois ou métallique.

Mise en place d'un blocage en cailloux concassé 20/40 compacté épaisseur 30cm
Mise en place d'un film polyane 200 microns.

Mise en place d'un treillis soudé PAF 10

Mise en place d'un treillis soudé ST 15C

Mise en place d'un treillis soudé ST 20

Mise en place d'un treillis soudé ST 25

Mise en place d'un treillis soudé ST 25C

Mise en place d'un treillis soudé ST 35

Mise en place d'un treillis soudé ST 50

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis.

Surfacage a la truelle mécanique

Surfacage a la regle vibrante

Surfacage a la régle manuelle

Réalisation de joint de dilatation par sciage de la dalle avec injection d'eau, y compris
nettoyage de la laitance, et remplissage au mastic polyuréthane

Epaisseur dalle béton 15cm
Compactage du fond de fouille pour portance de 30MPa
Réalisation de coffrages bois ou métallique.
Mise en place d'un blocage en cailloux concassé 20/40 compacté épaisseur 30cm
Mise en place d'un film polyane 200 microns.
Mise en place d'un treillis soudé PAF 10
Mise en place d'un treillis soudé ST 15C
Mise en place d'un treillis soudé ST 20
Mise en place d'un treillis soudé ST 25
Mise en place d'un treillis soudé ST 25C
Mise en place d'un treillis soudé ST 35
Mise en place d'un treillis soudé ST 50

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis.

Surfacage a la truelle mécanique

Surfacage a la régle vibrante

Surfacage a la régle manuelle

Réalisation de joint de dilatation par sciage de la dalle avec injection d'eau, y compris
nettoyage de la laitance, et remplissage au mastic polyuréthane.

Epaisseur dalle béton 20cm
Compactage du fond de fouille pour portance de 30MPa
Réalisation de coffrages bois ou métallique.
Mise en place d'un blocage en cailloux concassé 20/40 compacté épaisseur 30cm
Mise en place d'un film polyane 200 microns.
Mise en place d'un treillis soudé ST 15C
Mise en place d'un treillis soudé ST 20
Mise en place d'un treillis soudé ST 25
Mise en place d'un treillis soudé ST 25C
Mise en place d'un treillis soudé ST 35
Mise en place d'un treillis soudé ST 40C
Mise en place d'un treillis soudé ST 50
Mise en place d'un treillis soudé ST 65C

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie.

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis.

Surfacage a la truelle mécanique

Surfacage a la regle vibrante

Surfacage a la régle manuelle

Réalisation de joint de dilatation par sciage de la dalle avec injection d'eau, y compris
nettoyage de la laitance, et remplissage au mastic polyuréthane.

Epaisseur dalle béton 25cm
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+ Compactage du fond de fouille pour portance de 30MPa

« Réalisation de coffrages bois ou métallique.

+ Mise en place d'un blocage en cailloux concassé 20/40 compacté épaisseur 30cm

* Mise en place d'un film polyane 200 microns.

+ Mise en place d'un treillis soudé ST 15C

« Mise en place d'un treillis soudé ST 20

+ Mise en place d'un treillis soudé ST 25

+ Mise en place d'un treillis soudé ST 25C

« Mise en place d'un treillis soudé ST 35

+ Mise en place d'un treillis soudé ST 40C

« Mise en place d'un treillis soudé ST 50

+ Mise en place d'un treillis soudé ST 65C

« Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie.

« Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis.

« Surfacage a la truelle mécanique

« Surfacage a la régle vibrante

« Surfacage a la régle manuelle

« Réalisation de joint de dilatation par sciage de la dalle avec injection d'eau, y compris
nettoyage de la laitance, et remplissage au mastic polyuréthane

Epaisseur dalle béton 30cm

« Compactage du fond de fouille pour portance de 30MPa

« Réalisation de coffrages bois ou métallique.

« Mise en place d'un blocage en cailloux concassé 20/40 compacté épaisseur 30cm

» Mise en place d'un film polyane 200 microns.

« Mise en place d'un treillis soudé ST 15C

+ Mise en place d'un treillis soudé ST 20

« Mise en place d'un treillis soudé ST 25

+ Mise en place d'un treillis soudé ST 25C

+ Mise en place d'un treillis soudé ST 35

« Mise en place d'un treillis soudé ST 40C

+ Mise en place d'un treillis soudé ST 50

« Mise en place d'un treillis soudé ST 65C

« Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie.

« Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg, acheminement par camion toupie
équipé d'un tapis.

« Surfacage a la truelle mécanique

« Surfacage a la regle vibrante

« Surfacage a la régle manuelle

« Réalisation de joint de dilatation par sciage de la dalle avec injection d'eau, y compris
nettoyage de la laitance, et remplissage au mastic polyuréthane

Isolation sous dallage ou sous chape flottante

Fourniture et pose d'isolant sous dallage béton sur terre plein, ou sur dalle béton, type TMS
EFYSOL ou techniquement équivalent, y compris bande de rive résiliente type Efirive ou
techniguement équivalent. La couche d'isolant sera posée sur une couche de sable de 30mm
d'épaisseur pour les dalles béton sur terre plein, sur un film polyane 200 microns pour une pose
sur dalle béton.

« Isolant épaisseur 40mm

« Isolant épaisseur 50mm

« Isolant épaisseur 60mm

« Isolant épaisseur 80mm

« Isolant épaisseur 100mm
« Isolant épaisseur 120mm
« Isolant épaisseur 140mm
« Isolant épaisseur 160mm
« Bande de rive résiliente

« Lit de sable épaisseur 30mm
«  Film polyane 200 microns

Plancher en dalle pleine

PPRO
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Réalisation de plancher dalle peine en béton armé, composé d'un étaiement, de prédalles, ou
planches de coffrage a parement lisse, d'armatures métalliques, épaisseur du plancher et dosage
du béton en fonction de la charge d'exploitation demandée. La finition de surface sera lissée a la
truelle mécanique, regle manuelle, régle vibrante.

«  Plancher surcharge 250Kg/m?
« Plancher surcharge 350Kg/m?
«  Plancher surcharge 500Kg/m?2
«  Plancher surcharge 600Kg/m?2
« Plancher surcharge 800Kg/m?
«  Plancher surcharge 1000Kg/m?
« Plancher surcharge 1200Kg/m?
«  Plancher surcharge 1500Kg/m?
«  Plancher surcharge 2000Kg/m?

Plancher hourdi

Réalisation de plancher hourdis isolés SEAC Seacwatt ou techniquement équivalent, composé de
poutrelles en béton précontraint, d'entrevouts polistyréne, la dalle de compression sera coulée en
béton de classe de résistance minimale C25/30 armé d'un treillis soudé. Le surfacage de la dalle
sera taloché fin. Pour les murs de soubassement le dernier rang de blocs du mur de refend sera
réalisé en Stoptherm Refend 20x20 ou 20x25 ou techniquement équivalent, pour traiter le pont
thermique lié au refend. Y compris les planelles périphériques et chainages.

«  Plancher avec coefficient R de 2.16 m2K/W.
« Plancher avec coefficient R de 4.33 m2K/W.
«  Plancher avec coefficient R de 6.33 m2K/W.
« Facon de chevétre

Réalisation de plancher hourdis SEAC GF ou techniquement équivalent, composé de poutrelles en
béton précontraint, d'entrevouts béton, la dalle de compression sera coulée en béton de classe de
résistance minimale C25/30 armé d'un treillis soudé. Le surfacage de la dalle sera taloché fin, y
compris les planelles périphériques, et chainages

» Epaisseur plancher 12+4cm
* Epaisseur plancher 16+4cm
« Epaisseur plancher 20+4cm
» Epaisseur plancher 25+4cm
« Facon de chevétre

Seuil béton

Réalisation de seuil en béton armé dosé a 350Kg avec forme de pente, y compris fagons de
coffrages, armature métalliques, finition de surface lissé avec incorporation de quartz, nez de
seuil arrondi au fer.

«  Seuil droit, largeur 20cm
»  Seuil droit, largeur 25cm
«  Seuil droit, largeur 30cm
« Seuil avec rejingot, largeur 20cm
» Seuil avec rejingot, largeur 25cm
» Seuil avec rejingot, largeur 30cm

Escalier en béton préfabriqué

Fourniture et pose d'escalier en béton armé préfabriqué en usine, nez de marche arrondi, bande
antidérapante sur les marches, finition toutes faces vues lissée, Hauteur marche 160mm, giron
320mm. Découpe des éléments de manutention et rebouchage de trous le cas échéant au mortier
finition lissée.

»  Escalier largeur 90cm, 5 hauteurs de marches

« Marche supplémentaire largeur 90cm

» Escalier largeur 120cm, 5 hauteurs de marches

«  Marche supplémentaire largeur 120cm

e Escalier largeur 140cm, 5 hauteurs de marches
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Marche supplémentaire largeur 140cm

Trottoir en béton

Réalisation d'un trottoir pour piétons en béton armé, comprenant le terrassement sur une hauteur
de 180mm, évacuation des terres en décharge, le compactage du fond de forme, la mise en place

d'un blocage en cailloux concassé 20/40 compacté épaisseur 100mm, la mise en place de
bordures P1 scellées au béton dosé a 250Kg/m?3, la mise en place de joints de fractionnement

PVC hauteur 80mm tous les 4ml, la mise en place d'un treillis soudé ST20, coulage de béton dosé
a 350Kg/m?3 sur une hauteur de 80mm avec un camion toupie, finition de surface balayée au balai

poils nylon.

Terrassement sur une hauteur de 180mm

Réalisation blocage en cailloux 20/40 hauteur 100mm
Mise en lace de bordures P1

Mise en place de joints de fractionnement

Mise en place de treillis ST20

Béton dosé a 350Kg/m3

Finition de surface balayée

Joint de fractionnement, dilatation, en plancher et facade

Réalisation du traitement de joints de fractionnement, de dilatation en plancher et facades y
compris toutes sujétions :

Joint de fractionnement : trongonnage au disque avec injection d'eau et nettoyage des
supports, remplissage au mastic souple

Couvre joint de dilatation horizontal par profilé alu charge lourde type Romus 2842 ou
techniquement équivalent, largeur 100mm, fixation par vis et chevilles

Couvre joint de dilatation horizontal par profilé alu charge lourde type Romus 2841 ou
techniguement équivalent, largeur 180mm, fixation par vis et chevilles

Couvre joint de dilatation horizontal par profilé alu type Romus 2826 ou techniquement
équivalent, largeur 80mm, fixation par vis et chevilles

Couvre joint de dilatation horizontal par profilé alu type Romus 2811 ou techniquement
équivalent, largeur 80mm, fixation par vis et chevilles

Couvre joint de dilatation Veda JDH 6.34 plat ou techniquement équivalent

Couvre joint de dilatation Veda JDH 6.36 plat ou techniquement équivalent

Couvre joint de dilatation Veda CJ ALU plat largeur 50mm ou techniquement équivalent
Couvre joint de dilatation Veda CJ ALU plat largeur 70mm ou techniquement équivalent
Couvre joint de dilatation Veda CJ ALU plat largeur 90mm ou techniquement équivalent
Couvre joint de dilatation Veda CJ ALU plat largeur 140mm ou techniquement équivalent
Couvre joint de dilatation Veda JDH 6.34 d'angle ou techniqguement équivalent

Couvre joint de dilatation Veda JDH 6.36 d'angle ou techniqguement équivalent

Couvre joint de dilatation Veda CJ ALU d'angle largeur 50mm ou techniquement
équivalent

Couvre joint de dilatation Veda CJ ALU d'angle largeur 70mm ou techniquement
équivalent

Couvre joint de dilatation Veda CJ ALU d'angle largeur 90mm ou techniquement
équivalent

Couvre joint de dilatation Veda CJ ALU d'angle largeur 140mm ou techniquement
équivalent

Traitement coupe-feu des joints de dilatation par mise en place de bourrelets de fibre minérale

dans une résille de fibre de verre Litafeu ou techniquement équivalent. Aboutage avec Litacolle +
feutre silice ou techniquement équivalent. Etanchéité et protection réalisée avec un mastic silicone

Litaflex Sil ou par membrane Lita EPDM, ou techniquement équivalent.
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Bourrelet @380mm

Protection par mastic silicone pour bourrelet @12mm
Protection par mastic silicone pour bourrelet @20mm
Protection par mastic silicone pour bourrelet @30mm
Protection par mastic silicone pour bourrelet @40mm
Protection par mastic silicone pour bourrelet @50mm
Protection par mastic silicone pour bourrelet @360mm
Protection par mastic silicone pour bourrelet @380mm

Fourniture et mise en oeuvre de joints d'étanchéité Illbruck Illmod 600 ou techniquement
équivalent, mousse de polyuréthane a cellules ouvertes, imprégnée a cceur d’'un mélange stable
de résines synthétiques (exempt de cire et de bitume), qui lui confére, sans ajout de mastic ou
autre colle, les caractéristiques suivantes: étanchéité a la pluie battante et a I'air, résistance aux
UV et aux intempéries, performances acoustiques. Teintes suivant gamme du fabricant au choix
du MOE

Profondeur du joint:
Profondeur du joint:
Profondeur du joint:
Profondeur du joint:
Profondeur du joint:
Profondeur du joint:
Profondeur du joint:
Profondeur du joint:
Profondeur du joint:
Profondeur du joint:
Profondeur du joint:
Profondeur du joint:
Profondeur du joint:
Profondeur du joint:

15mm, largeur du joint:
12mm, largeur du joint:
20mm, largeur du joint:
20mm, largeur du joint:
20mm, largeur du joint:
35mm, largeur du joint:
30mm, largeur du joint:
30mm, largeur du joint:
40mm, largeur du joint:
40mm, largeur du joint:
70mm, largeur du joint:
40mm, largeur du joint:
55mm, largeur du joint:
70mm, largeur du joint:

3mm
3a7mm
3a7mm
5a1imm
7 a 14mm
8 a 18mm
10 a 22mm
13 a 29mm
13 a 29mm
17 a 36mm
17 a 36mm
24 a 40mm
39 a 54mm
52 a 67mm

Fourniture et pose d'un fond de joint circulaire corde en mousse de polyéthyléne a cellules
fermées PR102 Illbruck ou techniquement équivalent

« Corde @6mm

e Corde @10mm
« Corde @15mm
e Corde @20mm
« Corde @30mm
« Corde @40mm
« Corde @50mm

Fourniture et pose de mastic-colle SP522 Ilbruck ou techniquement équivalent, sur joints de
dilatations, traités avec fond de joint ou joints d'étanchéité type Illmod 600, lissage a la spatule,
largeur de joint

« Largeur de joint 6mm

* Largeur de joint 10mm

« Largeur de joint 15mm

« Largeur de joint 20mm

* Largeur de joint 30mm

« Largeur de joint 40mm

* Largeur de joint 50mm

Primaire d'accroche
Les travaux comprendront :
« La préparation du support.

« La réalisation d'un primaire d'accrochage Cegeprim UN2 de chez CEGECOL, ou
techniquement équivalent, y compris nettoyage soigné du support au préalable

Chapes ciment & chapes spécifiques
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Réalisation de chape de ravoirage Weber Ravoirage ou techniquement équivalent, y compris la
mise en place d'un film polyéthyléne de 200 microns sur le support, épaisseur de 30 a 500mm,
finition dressée a la regle.

« Epaisseur 60mm
« Epaisseur 80mm
» Epaisseur 100mm
« Epaisseur 120mm

Réalisation d'une chape flottante, dosage ciment 350Kg/M3 y compris bande résiliente de 5mm
sur toute la périphérie, treillis soudé ST20, finition talochée fin

» Epaisseur 40mm
« Epaisseur 50mm
» Epaisseur 60mm
« Epaisseur 80mm
» Epaisseur 100mm

Réalisation d'une chape désolidarisée adaptée aux locaux P4/P4S, Cegesol MCN Express (préte a
I'emploi) de chez CEGECOL, ou techniquement équivalent, a prise rapide, épaisseur de 50mm a

150mm, résistance mécanique élevée, y compris la réalisation des joints de fractionnement, les

bandes de désolidarisation, suivant les prescriptions du fabricant.

Réalisation d'une chape adhérente adaptée aux locaux P4/P4S, Cegesol MCN Express (préte a
I'emploi) de chez CEGECOL, ou techniquement équivalent, a prise rapide, épaisseur de 15 a
150mm, résistance mécanique élevée, y compris la réalisation des joints de fractionnement
suivant les prescriptions du fabricant.

Enduit de ragréage fibré

Réalisation d'un ragréage de sol autolissant Cégésol F Fibré de chez CEGECOL ou techniquement
équivalent, pour locaux classés P3, épaisseur 3 a 20mm, y compris le nettoyage soigné du
support au préalable, et le pongage avant pose du revétement de sol.

e Epaisseur 3mm

e Epaisseur 5mm

« Epaisseur 10mm

e Epaisseur 15mm

« Epaisseur 20mm

MACONNERIES & MUR BANCHE

Parpaings

Pour doublages, cloisons ou murs, fourniture et mise en ceuvre de parpaings béton hourdés au
mortier de ciment dosé a 350 Kg/m3 compris affleurement des joints en montant et harpages

« Bloc plein dimensions 75 x 200 x 500mm

* Bloc plein dimensions 100 x 200 x 500mm
* Bloc plein dimensions 150 x 200 x 500mm
+ Bloc plein dimensions 200 x 200 x 500mm
* Bloc plein dimensions 250 x 200 x 500mm
* Bloc creux dimensions 75 x 200 x 500mm

« Bloc creux dimensions 100 x 200 x 500mm
+ Bloc creux dimensions 150 x 200 x 500mm
* Bloc creux dimensions 200 x 200 x 500mm
« Bloc creux dimensions 250 x 200 x 500mm

Fourniture et pose d'éléments d'angle béton pour chainage vertical, y compris armatures et
remplissage béton.

* Epaisseur bloc 200mm

«  Epaisseur bloc 250mm
Fourniture et pose d'éléments creux béton pour chainage vertical en partie courante y compris
armatures et remplissage béton.

« Epaisseur bloc 200mm
* Epaisseur bloc 250mm
« Fourniture et pose de planelles en béton épaisseur 50 ou 60mm

Blocs de béton cellulaire
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Pour doublages, cloisons ou murs, fourniture et mise en ceuvre des blocs cellulaires par collage,
compris sciage - dimension 0,25 x 0,60 m ( 7u/m2) - compris affleurement des joints en montant,
harpage et enduit pelliculaire aux 2 faces.

+ Bloc épaisseur 70mm

+ Bloc épaisseur 100mm
« Bloc épaisseur 150mm
+ Bloc épaisseur 150mm
+ Bloc épaisseur 150mm
« Bloc épaisseur 150mm

Fourniture et pose de linteaux en béton cellulaire plein armé, portée maxi 3,00 m compris toutes
sujétions de pose et scellement

* Epaisseur 150mm - hauteur 250mm
* Epaisseur 200mm - hauteur 250mm
» Epaisseur 250mm - hauteur 250mm
* Epaisseur 300mm - hauteur 250mm

Briques creuses

Pour doublages, cloisons, fourniture et mise en ceuvre de briques creuses traditionnelles,
hourdées au mortier de ciment dosé a 350 Kg/m3 compris affleurement des joints en montant et
harpages.

« Epaisseur 40mm
e Epaisseur 50mm
« Epaisseur 70mm
e Epaisseur 100mm

Pour murs, fourniture et mise en ceuvre de briques creuses type Néobric V3 Terreal ou
techniquement équivalent, hourdées au mortier de ciment dosé a 350 Kg/m3 compris
affleurement des joints en montant et harpages.

* Briques dimensions 200 x 275 x 500mm

« Eléments pour chainage verticaux, y compris armatures et remplissage en béton dosé a
350Kg/M3

« Elément pour chainage horizontaux y compris armatures et remplissage en béton dosé a
350Kg/M3

« Planelle de rive isolée Terreal ou techniquement équivalent, épaisseur 50mm

» Coffre de volet roulant en terre cuite pour tous type de menuiserie type Terreal ou
techniquement équivalent, épaisseur 200mm.

Briques pleines foraine

Pour doublages, cloisons ou murs, fourniture et mise en ceuvre de briques pleines foraines type
Capelle ou techniquement équivalentes, hourdées au mortier de ciment dosé a 350 Kg/m3, les
joints seront réalisés au mortier de ciment gris, ou a la chaux.

« Dimensions 500 x 280 x 50mm, 1 face vue
 Dimensions 500 x 200 x 50mm, 1 face vue

« Dimensions 400 x 100 x 50mm, 1 face vue

« Dimensions 280 x 200 x 50mm, 1 face vue

» Dimensions 280 x 110 x 50mm, 1 face vue
 Dimensions 280 x 70 x 50mm, 1 face vue

« Dimensions 200 x 200 x 50mm, 1 face vue

» Dimensions 220 x 110 x 50mm, 1 face vue
 Dimensions 500 x 280 x 50mm, 2 faces vues
« Dimensions 500 x 200 x 50mm, 2 faces vues
« Dimensions 400 x 100 x 50mm, 2 faces vues
» Dimensions 280 x 200 x 50mm, 2 faces vues
» Dimensions 280 x 110 x 50mm, 2 faces vues
« Dimensions 280 x 70 x 50mm, 2 faces vues
» Dimensions 200 x 200 x 50mm, 2 faces vues
 Dimensions 220 x 110 x 50mm, 2 faces vues
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Briques perforées a batir

Pour cloisons ou murs, fourniture et mise en ceuvre de briques perforées type Capelle ou
techniquement équivalentes, hourdées au mortier de ciment dosé a 350 Kg/m3, les joints seront
réalisés au mortier de ciment gris, ou a la chaux.

. Dimensions 220 x 110 x 50mm
. Dimensions 280 x 140 x 50mm
« Dimensions 220 x 200 x 50mm
« Dimensions 250 x 280 x 50mm

Briques perforées de parement

Fourniture et pose de briques de parement type Capelle, Terreal, ou techniquement équivalentes,
finition épiderme lisse ou vieux sable, teinte rouge, hourdées au mortier dosé a 350 Kg/m3, les
joints seront réalisés au mortier de ciment gris, ou a la chaux. Les dimensions sont données a
titre indicatif car elles peuvent varier en fonction des fabricants.

«  Mulot perforé épiderme lisse, dimensions 220 x 50 x 50mm,

«  Mulot perforé épiderme lisse, dimensions 280 x 50 x 50mm

«  Mulot équerre épiderme lisse, 220 x 110 x 50 x 50mm

+  Mulot équerre épiderme lisse, 280 x 130 x 50 x 50mm

«  Mulot perforé épiderme vieux sable, dimensions 220 x 50 x 50mm,
«  Mulot perforé épiderme vieux sable, dimensions 280 x 50 x 50mm
«  Mulot équerre épiderme vieux sable, 220 x 110 x 50 x 50mm

«  Mulot équerre épiderme vieux sable, 280 x 130 x 50 x 50mm

Plaquettes de parement terre cuite

Fourniture et pose de plaquettes de parement type Capelle, Terreal, ou techniquement

équivalentes, finition épiderme lisse ou vieux sable, teinte rouge, hourdées au mortier dosé a 350

Kg/m3, les joints seront réalisés au mortier de ciment gris, ou a la chaux. Les dimensions sont
données a titre indicatif car elles peuvent varier en fonction des fabricants.

« Dimensions 330 x 50 x 16mm, épiderme lisse

+ Dimensions 280 x 50 x 16mm, épiderme lisse

« Dimensions 220 x 50 x 16mm, épiderme lisse

« Dimensions 400 x 50 x 16mm, épiderme vieux sable
« Dimensions 330 x 50 x 16mm, épiderme vieux sable
+ Dimensions 280 x 50 x 16mm, épiderme vieux sable
« Dimensions 220 x 50 x 16mm, épiderme vieux sable
+ Equerre 220 x 110 x 50 x 16mm, épiderme lisse

+ Equerre 190 x 90 x 50 x 16mm, épiderme lisse

« Equerre 155 x 70 x 50 x 16mm, épiderme lisse

Pavés ou briques de verre

Fourniture et pose de pavés de verre La Rochére ou techniquement équivalent, y compris calages,

armatures, mortier de ciment pour liaisonnement, jointoiement au ciment gris ou blanc, joint
résilient en contact avec les matériaux attenants, joint silicone.

+ Pavés de 190 x 190mm, épaisseur 80mm, finition nuagée incolore.
« Pavés de 190 x 190mm, épaisseur 100mm, finition nuagée incolore.
+ Pavés de 298 x 298mm, épaisseur 98mm, finition nuagée incolore.
+ Pavés de 190 x 190mm, épaisseur 80mm, finition transparente.

« Pavés de 190 x 190mm, épaisseur 100mm, finition transparente.

« Pavés de 298 x 298mm, épaisseur 98mm, finition transparente.

Remplacement de briques terre cuite pleines
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Remplacement de briques en panneresse ou en boutisse, comprenant la dépose des briques
défecteuses, les purges et refouillements, I'époussetage, la fourniture et pose des nouvelles
briques y compris toutes découpes pour ajustement, le jointoiement au fer avec un mortier de
ciment, ou un mortier a la chaux.

« Remplacement d'une brique isolée

+ Remplacement d'un groupe de 2 briques.

« Remplacement d'un groupe de 3 briques.

« Remplacement d'un groupe de 4 briques.

+ Remplacement d'un groupe de 5 briques.

« Remplacement d'un groupe de briques de 6 a 10 unités.
+ Remplacement de briques au-dela de 10 unités.

Rejointoiement sur briques de terre cuite pleine & de parement

Les travaux comprendront :
« Le rejointoiement de mur en briques ou briques de parement, comprenant le piquetage, le
grattage et purge des joints défaillants, I'époussetage, le rejointoiement au fer avec un
mortier de ciment, ou un mortier a la chaux.

Nettoyage de surfaces diverses

Nettoyage de maconneries enduites, parement brique, sol béton, sol enrobé, carrelage, faiences,
toles.

« Nettoyage, brossage a sec

+ Nettoyage, lavage au jet et a la brosse

« Nettoyage, lavage au nettoyeur haute pression a eau chaude, compris détergent

« Nettoyage de parements en briques par hydrogommage, y compris toutes sujétions

Prélinteaux préfabriqués
«  Prélinteau préfabriqués en BA section 60 x 90mm (de 1 a 3,25ml)
+ Prélinteau préfabriqués en BA section 60 x 120mm (de 1 a 3ml)
+  Prélinteau préfabriqués en BA section 60 x 145mm (de 1 a 3ml)
«  Prélinteau préfabriqués en BA section 60 x 200mm (de 1 a 3ml)

Appuis
Fourniture et pose d'appuis en béton moulé, béton préfabriqué, terre cuite, y compris scellement,
jointoiement, et toutes sujétions pour ajustements aux largeurs de baies.

« Réalisation d'appui de fenétre en béton moulé dans coffrage métallique, y compris
rejingot, goutte d'eau sur la partie en débord, débords de part et d'autre de la baie,
finition de surface lissée.

« Appui plein maconné en terre cuite APO7 Tereal ou techniquement équivalent, débords de
part et d'autre de la baie, finition de surface lissée.

« Appui arrondi magonné en terre cuite AP04 Tereal ou techniquement équivalent, débords
de part et d'autre de la baie, finition de surface lissée.

« Appui en béton préfabriqué a nez arrondi Weser ou techniquement équivalent, largueur
350mm, débords de part et d'autre de la baie, finition de surface lissée.

Sommier en béton

Réalisation de sommier en béton armé largeur maximum 30cm, dosé a 350Kg/m3, épaisseur
suivant note de calcul le cas échéant, dans maconneries de toutes natures existantes ou neuves,
y compris armatures, et réalisation de la réservation suivant ouvrage a mettre en appui.

« Sommier dans magonnerie existante
« Sommier dans maconnerie neuve

Poteaux
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Réalisation de poteaux en béton armé, de section circulaire ou section carré angles chanfreinés,
finition lisse, utilisation de tube de coffrage cartonné KAP(Kraft, Aluminium, Polyéthyléne), y
compris systéme de calage du coffrage, mise en place des armatures métalliques et coulage du
béton suivant note de calcul, dépose et évacuation coffrage. Des sections rectangulaires pourront
étre demandées s’inscrivant dans les sections carré.

« Poteau @150mm
« Poteau @200mm
 Poteau @250mm
« Poteau @300mm
« Poteau @350mm
« Poteau @400mm
. Poteau section 200x200mm
»  Poteau section 250x250mm
» Poteau section 300x300mm
. Poteau section 350x350mm
. Poteau section 400x400mm

Réalisation de poteaux en béton armé, de section carré, utilisation de bloc pilier béton, mise en
place des armatures métalliques et coulage du béton suivant note de calcul.

. Poteau section 270x270x190mm
»  Poteau section 300x300x250mm
. Poteau section 370x370x190mm
. Poteau section 400x400x190mm

Couronnements

Réalisation de couronnement en élément terre cuite, béton préfabriqué, y compris facon de goutte
d'eau, jointoiement au ciment entre les éléments, la goutte d'eau sera reconstituée au droit de
chaque joint, y compris toutes sujétions pour découpes, percements, réalisation d'abouts,
rebouchages.

« Couvertine béton gris lisse, 1 pente, largueur 350mm, longeur 600mm, épaisseur 50mm
« Couvertine béton gris lisse, 2 pentes, largueur 35cm, longeur 60cm, épaisseur 5cm

« Chaperon plat terre cuite largeur 280mm, longueur 400mm, épaisseur 50mm

« Brique foraine perforée largeur 280mm, longueur 400mm, épaisseur 50mm

Conduits de fumée et ventilation

Fourniture et pose de conduits en boisseaux de terre cuite, paroi alvéolaire de 50mm, sortie en
toiture y compris plaque d'étanchéité, Tereal ou techniquement équivalent.

«  Section intérieure de 200 x 200mm

»  Section intérieure de 250 x 250mm

«  Section intérieure de 300 x 300mm

« Section intérieure de 200 x 400mm

« Section intérieure de 250 x 500mm

« Boisseau dévoyé angle de 10°, section intérieure de 200 x 200mm
« Boisseau dévoyé angle de 10°, section intérieure de 250 x 250mm
+ Boisseau dévoyé angle de 10°, section intérieure de 300 x 300mm
« Boisseau dévoyé angle de 10°, section intérieure de 200 x 400mm
« Boisseau dévoyé angle de 10°, section intérieure de 250 x 500mm
+ Sortie de toit rectangulaire cheminée Paloise

« Sortie de toit rectangulaire cheminée moderne

« Sortie de toit rectangulaire cheminée classique

Fourniture et pose de boisseaux pouzzolane SEAC ou techniquement équivalent compris fagon de
joints et supports, T450. Fourniture et pose de base bandeau + cape

o Section intérieure de 160 x 160m

e Section intérieure de 200 x 200mm
«  Section intérieure de 200 x 400mm
e Section intérieure de 250 x 250mm
e Section intérieure de 300 x 300mm
«  Section intérieure de 300 x 500mm
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«  Section intérieure de 350 x 350mm
« Bandeau + cape 200 x 200mm
+ Bandeau + cape 250 x 250mm
+ Bandeau + cape 300 x 300mm
+ Bandeau + cape 250 x 500mm
+ Bandeau + cape 300 x 500mm
+ Bandeau + cape 350 x 350mm

Fourniture et pose de grilles de ventilation en PVC circulaire Nicoll Néolia ou techniquement
équivalent avec moustiquaire, teinte suivant gamme du fabricant, y compris tube PVC, diamétre
adapté a la grille pour traversée d'une paroi épaisseur 400mm.

«  @106mm
e  (@125mm
e @132mm
e (@144mm
e @161mm
«  (@180mm

Fourniture et pose de grilles de ventilation en PVC carré ou rectangulaire Nicoll Néolia ou
techniquement équivalent avec moustiquaire, teinte suivant gamme du fabricant, y compris
fixation

. Dimensions 277 x 166mm
. Dimensions 213 x 213mm
. Dimensions 246 x 246mm
. Dimensions 226 x 323mm

Barriére anti-capillaire dans murs
Les travaux comprendront :

« La réalisation d'une barriére d'étanchéité pour bloquer les remontées d'eau depuis le sol
par injection de résine hydrophobe ou injection d'un hydrofuge de masse Chemstop

Hybrid Liquid, Chemstop H Liquid, Chemstop H Cream, ou techniquement équivalent. Les

murs seront nettoyés et les sels traités, forage d'orifices en partie basse des murs pour
injection de la résine, y compris toutes sujétions et nettoyage.

Arase étanche

Les travaux comprendront :

« La réalisation d'une arase étanche sur une épaisseur de 20mm avec un mortier 221 Lanko

Imper ou techniquement équivalent.
« La réalisation d'une arase étanche sur une épaisseur de 20mm avec un mortier dosé a
350Kg/M3 adjuventé avec du 322 Lankofuge Masse ou techniquement équivalent.

Bandes de dressement
Les travaux comprendront :

+ La réalisation de bandes dressées, au mortier dosé a 350Kg/M3, largeur 100mm en
périphérie des baies, pour pose des menuiseries

Murs en béton banché

Réalisation de mur en béton banché d'une hauteur maximale de 3,00ml, comprenant la mise en
place de banches métalliques, la mise en place d'armatures métalliques, le coulage du béton, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et finitions, la mise en place de manequins ou
huisseries.

+  Mur banché épaisseur 140mm
«  Mur banché épaisseur 160mm
«  Mur banché épaisseur 180mm
+  Mur banché épaisseur 200mm
» Mise en place d'huisserie ou de manequin

Protection de murs enterrés
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Fourniture et pose d'une étanchéité verticale des murs destinés a étre enterré par un procédé
Delta ou techniquement équivalent comprenant la mise en place d'un primaire Delta-Thene, d'un
revétement d'étanchéité Delta-Thene, d'une nappe drainante Delta-MS Drain associée a un
drainage en pied de paroi Delta Optidrain, d'un solin Alu Delta, y compris tous les éléments de
fixation

« Application de la couche primaire Delta-Thene ou techniquement équivalent
« Revétement d'étanchéité Delta-Thene ou techniquement équivalent

« Nappe drainante Delta-MS ou techniquement équivalent

«  Tube Delta-Optidrain diametre 125mm ou techniquement équivalent

« Regard Delta-Opticontrol diametre 315mm ou techniquement équivalent

« Réhausse pour regard Opticontrol ou techniqguement équivalent

REPARATION BETON, ENDUITS, CUVELAGES
Réparation de béton

Réparation de béton avec utilisation du procédé Sika Monotop 910N pour protection des
armatures, et Sika Monotop 410R, ou techniquement équivalent, comprenant le piquage des
parties de béton non adhérentes et défectueuses, le dégagement des aciers et brossage pour
éliminer la rouille et calamine. Sur les fers préalablement préparés, application une couche
d'environ 1mm d'épaisseur de coulis type Monotop 910N au pinceau ou par projection, application
d'une 2éme couche aprés un délai d'attente de 1h00 a +20°. Application du mortier de réparation
type Monotop 510 pour reconstituer |'ouvrage.

« Surface plane ou courbe de 100 x 100mm
* Surface plane ou courbe de 200 x 200mm
« Surface plane ou courbe de 300 x 300mm
« Surface plane ou courbe de 400 x 400mm
*  Surface plane ou courbe de 500 x 500mm

Enduit de ragréage ou lissage

Réalisation de dressage, ragréage, lissage, avec un enduit Webermur plus ou techniquement
équivalent, sur support béton : mur & plafonds, sur enduit ciment et tyroliens, suivant
prescriptions du fabricant, épaisseur d'emploi de 1 @ 10mm pour :

e Surface verticale
»  Surface horizontale plafond
e Surface courbe

Enduit taloché au mortier de ciment

Sur support sain, réalisation d'un enduit monocouche de ciment Webermur L ou techniquement
équivalent, épaisseur totale 20mm, comprenant une résine d'accrochage Weber Accrochage le cas
échéant, ou techniquement équivalent, finition talochée fin pour :

e Surface verticale
»  Surface verticale courbe
+  Exécution de gorge jusqu'a 0,10 m de développé

Enduit d'imperméabilisation & décoration monocouche finition lisse

Réalisation d'un enduit monocouche de décoration et d'imperméabilisation de facades Weber
Codipral DS ou techniquement équivalent. Finition talochée lisse. Epaisseur 18mm ou 7mm
suivant le support.

«  Sur support magonnerie de briques ou parpaings, épaisseur 12mm
e Sur support béton, épaisseur 7mm

Enduit d'imperméabilisation & décoration finition grattée

Réalisation en deux passes d'un enduit de décoration et d'imperméabilisation de fagades Weber
Codipral DS ou techniquement équivalent. Finition grattée.

- Finition grattée sur maconnerie: 1% passe de 10mm, 2¢™e passe 10mm, épaisseur finie
18mm apres grattage.
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«  Finition grattée sur béton ou sous enduit : 1 passe de 12mm, épaisseur finie 10mm apres
grattage.

Cuvelage

Réalisation de cuvelage étanche avec le procédé Sikatop 145 ou techniquement équivalent.
Application du produit en deux couches a la brosse, au rouleau ou par projection (matériel de
projection du type WAGNER PC5, TURBOSOL T6) sur le support humide mais non ressuant.
Application de la deuxiéme couche dés que la premiére a commencé a durcir (en général 2 a 6
heures selon la température et I'hygrométrie). Se référer au CCT 43. Le support doit etre propre,
sain et avoir subi une préparation de surface adaptée permettant de le débarrasser de toute
partie non ou peu adhérente. Il sera notamment exempt de trace d’huile, de graisse, de laitance,
de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire a I’'adhérence. Il doit posséder les
résistances mécaniques minimales suivantes : cohésion d’au moins 1 MPa en traction directe,
résistance a la compression d’au moins 25 MPa. Réalisation de gorges au mortier dosé a
350Kg/m3 dans les angles rentrants horizontaux et verticaux, finition a I'aide d'un tube PVC
@100mm pour réalisation de I'arrondi.

« Réalisation de gorges

* Cuvelage en partie horizontales

e Cuvelage en partie verticales

« Réalisation d'un regard 600x600x600mm réalisé en boisseau béton, y compris réalisation
du trou, évacuation des terre, réalisation d'un dallage béton en fond de regard, finition
talochée, étanchéité des parois et du fond par cuvelage Sikatop 145 ou techniquement
équivalent.

RESEAUX ENTERRES

Tranchée en pleine terre
Réalisation de tranchées manuellement pour mise en place de canalisations ou fourreaux.
« Tranchée par jet de pelle pour mise en place fourreaux TPC profondeur 700mm, largeur
300mm, évacuation des terres en décharge
« Tranchée par jet de pelle pour mise en place fourreaux TPC profondeur 700mm, largeur
300mm, mise en dépot des terres sur place dans un rayon de 50ml.
« Tranchée par jet de pelle pour mise en place de canalisations PVC ou PEHD, profondeur
700mm , largeur 300mm, évacuation des terres en décharge
« Tranchée par jet de pelle pour mise en place de canalisations PVC ou PEHD, profondeur
700mm , largeur 300mm, mise en dépot des terres sur place dans un rayon de 50ml.

Réalisation de tranchées mécaniquement pour mise en place de canalisations ou fourreaux.

« Tranchée avec engin pour mise en place fourreaux TPC profondeur 700mm, largeur
300mm, évacuation des terres en décharge

« Tranchée avec engin pour mise en place fourreaux TPC profondeur 700mm, largeur
300mm, mise en dépot des terres sur place dans un rayon de 50ml.

« Tranchée avec engin pour mise en place de canalisations PVC ou PEHD, profondeur
700mm , largeur 300mm, évacuation des terres en décharge

« Tranchée avec engin pour mise en place de canalisations PVC ou PEHD, profondeur
700mm , largeur 300mm, mise en dépo6t des terres sur place dans un rayon de 50ml.

Tranchée dans dallage béton

Réalisation de tranchées manuellement pour mise en place de canalisations ou fourreaux.

« Sciage a la trongonneuse avec injection d’eau du dallage, armatures et revétement sol dur
le cas échéant, suivant la largeur de la tranchée a réaliser.

« Démolition du dallage au marteau piqueur dans I'emprise de la tranchée, y compris
évacuation des gravats.

« Tranchée par jet de pelle pour mise en place fourreaux TPC profondeur totale 700mm
comprenant I’'épaisseur du dallage, largeur 300mm, évacuation des terres en décharge

« Tranchée par jet de pelle pour mise en place fourreaux TPC profondeur totale 700mm
comprenant I’'épaisseur du dallage, largeur 300mm, mise en dépot des terres sur place
dans un rayon de 50ml.

« Tranchée par jet de pelle pour mise en place de canalisations PVC ou PEHD, profondeur
700mm comprenant |'épaisseur du dallage , largeur 400mm, évacuation des terres en
décharge
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« Tranchée par jet de pelle pour mise en place de canalisations PVC ou PEHD, profondeur
700mm comprenant |'épaisseur du dallage, largeur 400mm, mise en dépot des terres sur
place dans un rayon de 50ml.

Réalisation de tranchées mécaniquement pour mise en place de canalisations ou fourreaux.

« Sciage a la trongonneuse avec injection d’eau du dallage et revétement sol dur le cas
échéant, suivant la largeur de la tranchée a réaliser.

« Démolition du dallage au marteau piqueur ou brise roche sur engin dans I'emprise de la
tranchée, y compris évacuation des gravats.

« Tranchée avec engin pour mise en place fourreaux TPC profondeur 700mm comprenant
I’épaisseur du dallage, largeur 300mm, évacuation des terres en décharge

« Tranchée avec engin pour mise en place fourreaux TPC profondeur 700mm comprenant
I’épaisseur du dallage, largeur 300mm, mise en dépot des terres sur place dans un rayon
de 50ml.

« Tranchée avec engin pour mise en place de canalisations PVC ou PEHD, profondeur
700mm comprenant I’'épaisseur du dallage, largeur 400mm, évacuation des terres en
décharge.

« Tranchée avec engin pour mise en place de canalisations PVC ou PEHD, profondeur
700mm , largeur 400mm, mise en dépot des terres sur place dans un rayon de 50ml.

Sable pour canalisations PVC & PEHD

Fourniture et pose d'un lit de sable d'épaisseur 0,10 m en fond de fouille, et enrobage des
canalisations, couverture des canalisations par une couche de sable de 100mm.

« Acheminement du sable a la brouette distance maximale 50ml
« Acheminement du sable mécaniquement

Remblai
Réalisation de remblais pour tranchées en matériaux granulométrie 0,20, compactage par
couches successives. En fonction de la configuration, la tranchée pourra étre remblayée en gros
béton (suivant article Gros béton de gravillons).

+ Remblai réalisé manuellement

« Remblai réalisé mécaniquement

Canalisations

Fourniture et pose de tuyaux PVC compact série EP en éléments pré-manchonnés de 4,00 ml y
compris coudes (les coudes a 87'30° ne seront pas autorisés), T de tringlage, accessoires et
raccords

« Diamétre 100 mm
+ Diamétre 125 mm
« Diamétre 140 mm
« Diamétre 160 mm
« Diamétre 200 mm

Fourniture et pose de tuyaux PVC compact série assainissement en éléments pré-manchonnés de
4,00 ml compris coudes (les coudes a 87'30° ne seront pas autorisés), T de tringlage, accessoires
et raccords

« Diamétre 100 mm
« Diamétre 125 mm
« Diamétre 140 mm
« Diamétre 160 mm
« Diamétre 200 mm

Fourniture et pose de tuyaux PEHD L 5,00ml, permettant I'évacuation de fluides atteignant des
températures de 80°, I'évacuation de fluides chargés chimiquement compris accessoires et
raccords. Les raccordements seront réalisés par soudure avec un miroir a souder ou a l'aide de
manchons.
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. Diamétre 84.0 x 90 5M
. Diameétre 103.0 x 110 5M
« Diamétre 117.0 x 125 5M

Fourniture et pose de fourreaux TPCN aiguillés, de diamétre variable raccordés par manchon. Les
fourreaux présenteront une remontée hors sol de 100cm, enrobage des fourreaux par du gravier
grain de riz, mise en place d'un grillage avertisseur. Hauteur d'enfouissement des fourreaux
600mm minimum depuis la génératrice supérieure. Dans le cas oU cette distance ne pourrait étre
respectée, les fourreaux seront enrobés de gros béton (voir article concerné)

« Diamétre 63mm
« Diamétre 90mm
« Diamétre 110mm

Fourniture et pose de tuyaux PEHD en couronne pour alimentation AEP, revétement intérieur en
PVDF Excel+, revétement extérieur en polyéthyléne haute densité PE100 couleur bleue.

« Diamétre 25mm
 Diamétre 32mm
« Diamétre 40mm
« Diamétre 50mm
« Diamétre 63mm

Regards & caniveaux

Fourniture et pose de regards préfabriqués en béton avec fond, comprenant fouilles, calage, mise
a niveau, remblai, pose sur forme de sable, raccordement des canalisations et calfeutrements.

Fourniture et pose de caniveaux béton préfabriqué Aco Drain ou techniquement équivalent, y
compris grille fonte ductile noir, série lourde D400 avec systeme de verrouillage Drainlock ou
techniquement équivalent.

« Dimensions intérieures : 250 x 250mm - hauteur intérieure 240mm

« Réhausse pour regard 250 x 250mm

« Tampon en béton pour regard 250 x 250mm

« Tampon en fonte hydraulique pour regard 250 x 250mm

« Dimensions intérieures : 400 x 400mm - hauteur intérieure 300mm

+ Réhausse de hauteur pour regard 400mmm

« Tampon en béton pour regard 400 x 400mm

« Tampon en fonte hydraulique pour regard 400 x 400mm

« Dimensions intérieures : 600 x 600mm - hauteur 440mm

« Réhausse pour regard 600mm

« Tampon en béton pour regard de 600 x 600mm

+ Tampon en fonte hydraulique pour regard de 600 x 600mm

« Regard de visite en béton préfabriqué, 31000mm avec cunette

«  Téte réductrice pour regard béton @1000mm

« Réhausse pour regard béton @31000mm

+ Tampon en fonte hydraulique de 600 x 600mm

« Tampon fonte pleine, GS série lourde (D400) serigraphié CHU pour regard béton @1000

« Tampon fonte pleine, GS série légére (C250) serigraphié CHU pour regard béton @1000

+  Grille fonte, GS série lourde (D400) pour regard béton @1000

« Echelons pour regard béton @1000

« Crosse de préhension pour regard béton @1000

«  Chute accompagnée dans regard béton @1000

» Caniveau largeur 100mm

» Caniveau largeur 150mm

» Caniveau largeur 200mm

» Caniveau largeur 300mm
Ensemble comprenant la fourniture et pose de siphons de sol en fonte, inox Limatec ou
techniguement équivalent avec prise de terre, PVC avec sortie horizontale ou verticale, y compris
raccordement sur canalisation d'évacuation en attente, mise en place sur lit de sable, calage au

mortier de ciment, facon de joint sur canalisation, mise a niveau avec le revétement de sol, pour :

+ Siphon de cour en PVC, 250 x 250mm, charge 1500Kg
« Siphon de cour en PVC, 300 x 300mm, charge 1500Kg
« Siphon fonte a cloche chassis rond diamétre 250mm
+ Siphon fonte a cloche chassis rond diameétre 300mm
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« Siphon fonte a cloche chassis carré 150mm

Siphon fonte a cloche chassis carré 200mm

Siphon de sol en fonte rond diameétre 200mm

Siphon de sol en fonte carré 150mm

Siphon de sol en fonte carré 200mm

Siphon de sol en fonte a panier diamétre 75 mm

Siphon de sol en fonte a panier diamétre 100 mm

Siphon de sol en PVC disconnecteur diamétre 100 mm

Caniveau inox modeéle Riviere, 300x352mm avec siphon télescopique pour sol carrelé
Siphon de sol inox modéle Souplinox, @145mm, sans garde d'eau, pour sol souple
Siphon de sol inox modéle Souplinox, @198mm, garde d'eau 60mm, pour sol souple
Siphon de sol en inox 100x100mm, hauteur 69mm

Siphon de sol en inox 100x100mm, hauteur 34mm

Plaque de répartition

Fourniture et pose de plaque de répartition de charge en polyéthyléne Techni-Contact a bords chanfreinés, ou
techniquement équivalent.

Dimensions 1000x500x10mm

Dimensions 1000x1000x10mm
Dimensions 1500x1000x10mm
Dimensions 2000x1000x10mm
Dimensions 2000x1500x10mm
Dimensions 2000x2000x10mm
Dimensions 1000x500x20mm

Dimensions 1000x1000x20mm
Dimensions 1500x1000x20mm
Dimensions 2000x1000x20mm
Dimensions 2000x1500x20mm
Dimensions 2000x2000x20mm
Dimensions 1000x500x30mm

Dimensions 1000x1000x30mm
Dimensions 1500x1000x30mm
Dimensions 2000x1000x30mm
« Dimensions 2000x1500x30mm
. Dimensions 2000x2000x30mm
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TRAVAUX D'ETANCHEITE

ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent lot comprend tous les travaux et prestations nécessaires décris ci-dessous dont les principaux sont
(liste non exhaustive) :

- L’installation de la zone de chantier,

- Les repérages et cloture des zones de levage (grue mobile si nécessaire,),

- Les protections et mise en place des éléments de sécurité provisoire,

- L’enlévement et évacuation du complexe existant

- Les travaux d’'étanchéité,

- Les prestations de protections contre la corrosion au droit des inserts en place et éléments métalliques
(échelles, escaliers, supports divers,),

- La fourniture et la pose d’inserts et connecteurs a remplacer

- Les sujétions d’échafaudage et plate-forme nécessaires a I'accés aux niveaux des terrasses,

- Le nettoyage en cours de travaux des salissures,

- Le nettoyage final et I’enlévement des gravats, déchets, emballages...,

- La dépose et la remise en place des éléments |égers en terrasses (climatisations, ventilateurs, socles) y
compris déconnexion et branchement a faire réaliser par une entreprise spécialisée,

- La fourniture des échantillons nécessaires au Maitre d'Ouvrage

- Le maintien hors d’eau du batiment pendant toute la durée des travaux,

- Tous les travaux de controle, essais, épreuves et relevés a tous les stades de I'avancement des travaux

- Les documents attestant de la conformité des matériaux aux spécifications demandées,

- Les réparations d’éléments dégradés ou le remplacement des matériaux défectueux non conformes.

ETUDES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Prescriptions techniques générales

L'offre est établie sur la base du présent CCTP et des plans qui sont a considérer comme des plans de situation
reflétant les contraintes fonctionnelles du projet.

L’'entreprise aura a sa charge et sous son entiere responsabilité tous les détails et plans d’exécution de chantier
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

L'ensemble des documents détails et plans d’exécution sera soumis a I'approbation du bureau de contréle et du
Maitre d’Ouvrage et ce avant toute exécution des ouvrages.

4.3.4 Normes et réglements

Tous les travaux faisant I'objet du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieéres seront soumis aux régles
techniques des DTU établis par le groupe des coordinateurs techniques, les cahiers et les avis techniques du
CSTB et les normes francaises, et les régles en vigueur a la date de la soumission.

Les principaux textes de référence sont rappelés ci-apreés :

- Norme NFP 06.001 : charges d’exploitation des batiments,

- Norme NFP 06.004 : charges permanentes et charges d’exploitation,

- DTU 43.1 : travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie,
- DTU 60.11 : régles de calcul des installations d’évacuation d’eaux pluviales,

- DTU 68.2 : Exécution des installations de VMC

- Régles CM.66 : regles neige et vents et annexes 1965 + N84 révisées en 1995 et modifiées en 2000,
- Instructions techniques n° 246 et n° 247 du reglement de sécurité incendie,

- Cahier des spécifications CC2 édité par I'’APSAD,

- Avis techniques des complexes d’étanchéité et des panneaux isolants,

- Cahier des charges des dalles béton SNFPVS,

- DTU 20.12 : planéité des supports.

La liste ci-dessus étant donnée a titre indicatif, elle n’est donc pas limitative.
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Modes et conditions d’exécution des travaux

L’'entreprise assurera la présence permanente sur le chantier d’un responsable habilité a recevoir tous les
ordres de service ou instructions provenant du Maitre d’ceuvre.

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux indications des plans d’exécution qui doivent avoir
recu I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Controle.

Pour I'établissement de ses prix unitaires et la mise au point des plans d’exécution, I'entreprise tiendra compte
des sujétions de déposes et de reposes des différents appareils, socles et éléments métalliques et techniques
pouvant géner la réalisation de ses propres travaux.

L'entreprise pourra faire appel si elle le juge nécessaire a une ou plusieurs entreprises habilitées a déposer et
remettre en fonctionnement les différents appareils et ce sans supplément de prix.

L’ensemble de ces prestations sera donc incorporé dans les prix unitaires y compris :

- Les reprises des raccordements EP en sous-face apres réfection des évacuations EP,

- Les percements et rebouchage nécessaires aux travaux,

- Les scellements des éléments métalliques, escaliers, plots, antennes, etc... nécessitant une dépose,

- Les reliefs métalliques nécessaires a la réalisation des relevés d’étanchéité au droit des lanterneaux,
tourelles et prises d'air et couvertines si nécessaires.

Provenance et qualité des matériaux

Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages de couverture d’isolation, d’étanchéité seront
fournis par I'entrepreneur.

Ils seront conformes au DTU et normes en vigueur de I’AFNOR pour les matériaux non traditionnels aux
prescriptions des agréments délivrés par le CSTB ou a défaut a celles d’un cahier des charges approuvé par un
organisme de contréle agréé.

Les références a des marques utilisées dans les plans et spécifications techniques n’ont pas pour objet d’exclure
d’autres fabrications équivalentes pouvant étre acceptées si elles sont reconnues satisfaisantes au présent
CCTP. Toutefois, le choix final appartient au Maitre d'ceuvre.

Clauses particuliéres

L'entreprise transmettra au Maitre d’Ouvrage et au Bureau de Controle les plans d’atelier et de chantier de
I'ensemble des ouvrages a sa charge y compris les modalités de dépose et repose des équipements techniques,
gaines et cables et d’alimentations provisoires si nécessaires.

L’ensemble de ces documents devra préciser les points suivants :

. Composition des revétements en partie courante et sur les points singuliers,

. Références des avis techniques des complexes d’étanchéité des panneaux isolants, et leurs cahiers
des charges,

. Les pentes,

. Le traitement des relevés des sorties en couverture et les dispositions d’évacuation EP,

. Les modalités de dépose et repose des éléments mécaniques et des socles,

. Le traitement des joints de dilatation,

. La dépose et repose et le traitement des garde-corps métalliques, des escaliers et pieds d’échelles a
crinoline,

. La dépose et la remise en place des dalles en gravillons lavés,

. Le traitement d’'étanchéité sur les édicules,

L'entreprise disposera de trois semaines a dater de la réception de I’'ordre de service pour établir et faire agréer
par le Maitre d’'Ouvrage et le Bureau de Controle ses détails d’exécution y compris les schémas nécessaires a la
réalisation de ses travaux. Le dossier des ouvrages exécutés est a transmettre avant la réception.
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Contrdles

Les documents et spécifications techniques d’exécution seront transmis au Bureau de Controle dont les
éventuelles observations devront étre prises en compte par I'entrepreneur et a ses frais.

Essais

Sur toutes les terrasses d’étanchéité, une mise en eau de 48 heures sera effectuée aux frais de I'entreprise pour
vérification avant réception des ouvrages.

L'entreprise s'assurera que la hauteur d’eau retenue pour les essais n‘engendre pas une charge supérieure a
celle prise en compte dans les calculs de structure.

Etudes techniques

. Etudes d’exécution a la charge de I’entreprise,

. L'entreprise doit vérifier les quantités et les surfaces qui ne sont en aucun cas tenues comme
contractuelles,

. L'entreprise est responsable de ses propres métrés et du dimensionnement des ouvrages,

. L'entreprise devra réaliser un relevé de |'existant sur site, les plans constituant le dossier ne sont que
des plans de principe que l'entreprise doit s’efforcer de respecter et de justifier.

DESCRIPTION DES TRAVAUX ETANCHEITE

Travaux d’entretien

Les travaux d'entretien des terrasses avec ou sans protection lourde comprendront : le ratissage, le balayage,
I'enlévement des herbes et mousses y compris I’évacuation des déchets, pulvérisation d'un désherbant bio et
d'anti mousse bio, régalage de gravillons, nettoyage des garde gréves, nettoyage et débouchage le cas échéant
des naissances d'eau pluviale avec remise en place des crapaudines, contréle visuel du systéme d’étanchéité
(étanchéité courante, relevés, protections diverses).

Terrasse surface inférieure a 50m?2
Terrasse surface de 51m2 a 100m?2
Terrasse surface de 101m2 a 200m?2
Terrasse surface de 201m2 a 400m?2
Terrasse surface de 401m2 a 600m?2
Terrasse surface de 601m2 a 800m?2
Terrasse surface de 801m2 a 1000m?2
Terrasse surface au-dela de 1000m?2

Mise en eau terrasse pour recherche de fuite

Les travaux comprendront le relevage de la protection lourde et mise en tas a proximité, la
dépose des dalles sur plots et stockage a proximité, la réalisation d'un batardeau, la mise en eau
de la zone concernée, le suivi. Aprés réparation une mise en eau de controle sera réalisée, la
dépose du batardeau, la remise en place de la protection lourde.

« Relevage de protection lourde, non adhérente et mise en tas sur terrasse a proximité de
la zone impactée, remise en place aprés réparation et test.

« Dépose de dalles sur plots y compris les plots, stockage a proximité de la zone impactée
avec protection de I'étanchéité existante, remise en place des dalles aprés réparation et
test.

« Réalisation d'un batardeau en platre et briques ou autre, démolition et évacuation en fin
de travaux

« Mise en eau de la zone impactée, et controle.

Recherche de fuite par méthode non destructive

Les travaux de recherche comprendront la fourniture du matériel adéquat, la mise en ceuvre et
différentes investigations.

« Recherche par fumigene

* Recherche par thermographie infrarouge.
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Travaux de dépose
Les travaux comprendront pour les différentes configurations :

Le relevage de protection lourde, non adhérente et mise en tas sur terrasse pour réemploi, ou
évacuation.
«  Pour réemploi, épaisseur 40mm, avec remise en forme en fin de travaux.
«  Pour réemploi, épaisseur 60mm, avec remise en forme en fin de travaux.
« Evacuation a la décharge, manutention des gravois par ascenseur et transfert dans les
couloirs, dans des sacs étanches.
« Descente de gravois a I'engin mécanique et chargement sur camion pour évacuation en
décharge, ou stockage dans benne. Ce poste n'inclut pas I'engin de levage qui sera
sélectionné en fonction de la configuration du site.

Le relevage de protection lourde, adhérente ou émulsionnée

« Epaisseur 40mm

»  Epaisseur 60mm

« Evacuation a la décharge, manutention des gravois par ascenseur et transfert dans les
couloirs, dans des sacs étanches.

« Descente de gravois a I'engin mécanique et chargement sur camion pour évacuation en
décharge, ou stockage dans benne. Ce poste n'inclut pas I'engin de levage qui sera
sélectionné en fonction de la configuration du site.

La dépose de dalles béton préfabriquées

« Dépose de dalles en béton y compris les plots supports, mise en dépot sur terrasse,
remise en place en fin de travaux.

« Dépose de dalles y compris les plots PVC, évacuation a la décharge, manutention par
ascenseur et transfert dans les couloirs, dans des sacs étanches.

« Dépose de dalles y compris les plots PVC, descente a I'engin mécanique et chargement
sur camion pour évacuation en décharge, ou stockage dans benne. Ce poste n'inclut pas
I'engin de levage qui sera sélectionné en fonction de la configuration du site.

Dépose d'ancien complexe d'étanchéité, y compris dépose de I'isolant le cas échéant et mise en
tas sur terrasse en attente d'enlévement.
« Etanchéité indépendante (membrane)
«  Etanchéité adhérente multicouche
«  Etanchéité sur relevé
+ Bandes solines
« Couvertines métalliques
«  Couvertines béton ou terre cuite
« Evacuation a la décharge, manutention par ascenseur et transfert dans les couloirs, dans
des sacs étanches.
« Descente a I'engin mécanique et chargement sur camion pour évacuation en décharge, ou
stockage dans benne. Ce poste n'inclut pas I'engin de levage qui sera sélectionné en
fonction de la configuration du site.

Dépose et évacuation en décharge d'accessoires sans réemploi
* Naissance d'eau pluviale
« Garde gréve
+ Sortie de ventilation
» Joint de dilatation
«  Protection de relevé d'étanchéité métallique
« Chassis de désenfumage, d'éclairage, d'acces toiture
« Couvertines métalliques
« Couvertines en béton ou terre cuite
« Garde corps métallique fixé sur de la magonnerie

Travaux de réparation

Les travaux comprendront le remplacement de dome ou capot en polycarbonate de lanterneau simple ou double
paroi sur costiére existantes conservée, y compris |’évacuation de I'’élément défectueux, pour :

« DoOme fixe : 1,00 m x 1,00 m - simple paroi
« DoOme fixe : 1,00 m x 1,00 m - double paroi
« DoOme fixe : 1,20 m x 1,20 m - simple paroi

I
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Dome fixe : 1,20 m x 1,20 m - double paroi
Dome fixe : 1,50 m x 1,50 m - simple paroi
D6me fixe : 1,50 m x 1,50 m - double paroi
DO6me ouvrant : 1,00 m x 1,00 m - simple paroi
D6me ouvrant : 1,00 m x 1,00 m - double paroi
DO6me ouvrant : 1,20 m x 1,20 m - simple paroi
D6me ouvrant : 1,20 m x 1,20 m - double paroi
D6me ouvrant : 1,50 m x 1,50 m - simple paroi
D6me ouvrant : 1,50 m x 1,50 m - double paroi
Capot fixe : 1,00 m x 1,00 m - simple paroi
Capot fixe : 1,00 m x 1,00 m - double paroi
Capot fixe : 1,20 m x 1,20 m - simple paroi
Capot fixe : 1,20 m x 1,20 m - double paroi
Capot fixe : 1,50 m x 1,50 m - simple paroi
Capot fixe : 1,50 m x 1,50 m - double paroi
Capot ouvrant : 1,00 m x 1,00 m - simple paroi
Capot ouvrant : 1,00 m x 1,00 m - double paroi
Capot ouvrant : 1,20 m x 1,20 m - simple paroi
Capot ouvrant : 1,20 m x 1,20 m - double paroi
Capot ouvrant : 1,50 m x 1,50 m - simple paroi
Capot ouvrant : 1,50 m x 1,50 m - double paroi

Etanchéite multicouche auto protégée sur terrasse

Fourniture et pose d'étanchéité multicouche sur support béton Soprema Sopraléne Stick systeme
renforcé ou techniquement équivalent, y compris les préparation des supports comprenant :

Application d'un primaire Aquadere ou techniquement équivalent (T.E.)

Application d'un pare vapeur Elastovap soudé en adhérence ou T.E.

Mise en place d'un isolant Efigreen duo + épaisseur 100mm ou T.E.

Mise en place d'un isolant Efigreen duo + épaisseur 120mm ou T.E.

Mise en place d'un isolant Efigreen duo + épaisseur 140mm ou T.E.

Mise en place d'un isolant Efigreen duo + épaisseur 160mm ou T.E.

Application d'une premiére couche d'étanchéité Soprastick SI ou T.E.

Application d'une deuxiéme couche d'étanchéité Sopraléne Flam 180 AR ou T.E.
Réalisation des relevés par systéme Flashing (Alsan Flashing 900g/m2 + 700g/m2 avec
talon supérieur a 15cm) en deux couches ou T.E.

Application d'un voile de renfort sur relevés Flashing

Mise en place d'une bande de 90cm de large de Sopraléne Flam 180 de teinte différente
que les parties courantes pour chemins de circulation.

Etanchéite multicouche avec protection lourde sur terrasse
Fourniture et pose d'étanchéité multicouche sur support béton Soprema Sopraléne Stick systéme
renforcé ou techniquement équivalent, y compris les préparation des supports comprenant :

Application d'un primaire Aquadere ou techniquement équivalent (T.E.)

Application d'un pare vapeur Elastovap soudé en adhérence ou T.E.

Mise en place d'un isolant Efigreen duo + épaisseur 100mm ou T.E.

Mise en place d'un isolant Efigreen duo + épaisseur 120mm ou T.E.

Mise en place d'un isolant Efigreen duo + épaisseur 140mm ou T.E.

Mise en place d'un isolant Efigreen duo + épaisseur 160mm ou T.E.

Application d'une étanchéité monocouche Styrbase Stick Unilay ou T.E.

Réalisation des relevés par systéme Flashing (Alsan Flashing 900g/m2 + 700g/m2 avec
talon supérieur a 15cm) en deux couches ou T.E.

Application d'un voile de renfort sur relevés Flashing

Mise en place d'une protection lourde réalisée en gravillons roulés granulométrie comprise
entre 16 et 35mm, épaisseur 50mm.

Etanchéité multicouche sous dalles sur plot

Fourniture et pose d'étanchéité multicouche sur support béton Soprema Sopraléne Flam, systéme
renforcé ou techniquement équivalent, y compris les préparation des supports.

PPRO

Application d'un primaire Aquadere ou techniquement équivalent (T.E.)
Application d'un pare vapeur Elastovap soudé en adhérence ou T.E.
Mise en place d'un isolant Efigreen duo + épaisseur 100mm ou T.E.
Mise en place d'un isolant Efigreen duo + épaisseur 120mm ou T.E.
Mise en place d'un isolant Efigreen duo + épaisseur 140mm ou T.E.
Mise en place d'un isolant Efigreen duo + épaisseur 160mm ou T.E.
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«  Application d'un écran Sopravoile 100 ou T.E.

«  Application d'une premiére couche d'étanchéité Sopraléne Flam 180 T.E.

« Application d'une deuxiéme couche d'étanchéité Sopraléne Flam 180 Alu ou T.E.

» Réalisation des relevés par systeme Flashing (Alsan Flashing 900g/m2 + 700g/m2 avec
talon supérieur a 15cm) en deux couches ou T.E.

«  Application d'un voile de renfort sur relevés Flashing

Etanchéité par membrane pvc en indépendance sous lestage, pour toiture chaude
Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité Alkorplan L de chez RENOLIT ou techniquement
équivalent, suivant les préconisations de fabricant. Le complexe sera constitué par :

« Un écran de protection Rénolith Alkorplus.

» Un écran pare vapeur Rénolith Alkorplus.

« Un isolant thermique type Efigreen duo, épaisseur 100 & 160mm.

+ Une membrabrane Rénolith Alkorplan L, épaisseur 2mm.

« Un feutre géotextile.

« Y compris toutes sujétions pour la réalisation des relevés, les protections de ces derniers

seront chiffrés séparémen

Etanchéité par membrane pvc en indépendance sous lestage, pour toiture inversée
Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité Alkorplan L de chez RENOLIT ou techniquement
équivalent, suivant les préconisations du fabricant. Le complexe sera constitué par :

« Un écran de protection Rénolith Alkorplus

+ Une membrabrane Rénolith Alkorplan L, épaisseur 2mm.

+ Un isolant thermique type Efigreen duo, épaisseur 100 a 160mm.

+ Un écran drainant Rénolith Alkorplus.

« Un feutre géotextile.

Réfection de joints de dilatation
Réfection de joint de dilation pour costiére double ou sous dalles sur plots pour étanchéité par
membrane PVC avec procédé Siplast ou techniquement équivalent, y compris tous les travaux
préparatoires pour :

« Joint de dilatation sur costiére double

« Joint de dilatation sur costiére sous dalles sur plots

Réfection d'un joint de dilation pour costiere double pour étanchéité multicouche avec procédé
Siplast ou techniguement équivalent, y compris tous les travaux préparatoires pour :
+ Joint de dilatation sur costiere double

Protections d'étanchéité & accessoires

Fourniture et pose de protections d’étanchéité et accessoires, composés de :

« Mise en place d'une protection lourde réalisée en gravillons roulés granulométrie comprise
entre 16 et 35mm, épaisseur 40mm

« Mise en place d'une protection lourde réalisée en gravillons roulés granulométrie comprise
entre 16 et 35mm, épaisseur 50mm

« Mise en place d'une protection lourde réalisée en gravillons roulés granulométrie comprise
entre 16 et 35mm, épaisseur 60mm

«  Fourniture et pose de tole colaminée PVC FLAG ou techniquement équivalent, en feuille de
200x100cm, teinte au choix du MOE suivant gamme du fabricant

«  Fourniture et pose de feuillard colaminé PVC FLAG ou techniquement équivalent,
développé de 50mm, teinte au choix du MOE suivant gamme du fabricant

«  Fourniture et pose de solin colaminé PVC FLAG ou techniquement équivalent, développé
de 70mm, teinte au choix du MOE suivant gamme du fabricant

Fourniture et pose de dalles en béton préfabriqué ou bois, y compris découpes, ajustements,
calages.

« Dalles béton 400x400mm, épiderme gravillon lavé, teinte au choix du MOE

« Dalles béton 400x400mm, épiderme lisse, teinte unie au choix du MOE

« Dalles béton 400x400mm, épiderme gravillon lavé, teinte au choix du MOE

« Dalles bois Méléze 500x500mm, finition lisse ou striée

« Dalles bois Ipe 500x500mm, finition lisse ou striée

Fourniture et pose de point d'ancrage, y compris systéme de fixation dans support béton, et
maconneries par scellement chimique :
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«  Modele Vertic PLFIX ou techniquement équivalent

Fourniture et pose d'une ligne de vie Altiligne Vertic ou techniqguement équivalent, y compris tous
les éléments nécessaires pour la fixation sur un support béton, magonnerie, ou sur potelets
métalliques Altifix ou techniquement équivalent, y compris toutes sujétions pour la reprise
d'étanchéité.

« Ligne de vie fixée sur support béton ou magonnerie

« Ligne de vie fixée sur potelets métalliques.

Fourniture et pose de vérin en polypropyléne Zoom 2 Siplast ou techniquement équivalent,
réglable en hauteur pour support dalles de circulation avec rondelle amortisseur intégrée, ailettes
de séparation. Plot de rehausse 40mm adaptable, plaque s'emboitant sur deux plots pour support
dalle fractionnée en bord des acrotéres et émergences, dimensions 400x140x29mm

«  Plot hauteur 40 a 60mm (5 unités/M?2)

e Plot hauteur 60 a 100mm (5 unités/M2)

«  Plot hauteur 100 a 140mm (5 unités/M2)

« Bague de rehausse 40mm (5 unités/M?2)

e Plaque support dalles (Paquet de 30U)

Fourniture et pose de caillebotis rigide autoportant en PEHD maille 16x11mm, longueur 500mm,
largeur 100mm, ou caillebotis en acier galvanisé maille 25x25mm, longueur 500mm, largeur
100mm, et plaques support pour :

« Caillebotis PEHD

« Caillebotis en acier galvanisé

Fourniture et pose d'entrée d'eau pluviale en tdle d'aluminium 20/10%™e, composée d'une platine
et d'un moignon droit ou tronconique pour :
*  Moignon droit @91mm intérieur, longueur 500mm
*  Moignon droit @111mm intérieur, longueur 500mm
*  Moignon tronconique @ entrée 200mm, longueur du céne 150mm, longueur moignon
200mm
*  Moignon tronconique @ entrée 250mm, longueur du céne 150mm, longueur moignon
200mm

Fourniture et pose de trop plein en téle d'aluminium 20/10%Me, composée d'une platine et d'un
moignon biseautés a 45° pour :

*  Moignon @60mm intérieur, longueur 500mm

*  Moignon @81mm intérieur, longueur 500mm

Fourniture et pose de crosse de passe cible ou canalisation, en tdle d'aluminium 20/10&me
composé d'un tube et d'une platine pour :

e @ intérieur 60mm

e @ intérieur 81mm

e @ intérieur 112,3mm

Fourniture et pose de crapaudine en fil d'acier galvanisé de 3,5mm conique, sphérique, pour :
* Crapaudine conique
«  Crapaudine sphérique

Fourniture et pose de bandes solines Solinet Dani Alu ou techniquement équivalent en alu extrudé
a gorge carrée avec double joints préposés en usine, y compris les percements, les chevilles de
fixations avec vis inox, les angles rentrants et sortants, les fourreaux de jonction, la réalisation du
joint au mastic titulaire du label SNJF facade en téte de la bande soline. Fourniture et pose le cas
échéant de protecteur alu Solinet ou techniquement équivalent pour :

« Bande soline Solinet 15/40 ou techniqguement équivalent

« Bande soline Solinet série 10/50 ou techniquement équivalent

« Bande soline Solinet série 15/50 ou techniquement équivalent

« Bande soline Solinet série 40/50 ou techniquement équivalent

« Bande soline Solinet série 60/50 ou techniquement équivalent

« Bande soline Solinet série 60/50 ou techniquement équivalent

« Bande soline Solinet série 100/50 ou techniquement équivalent

« Bande soline Solinet série 160/50 ou techniquement équivalent

» Bande soline Solinet série Porte-dalle ou techniquement équivalent

«  Protecteur alu Solinet ou techniquement équivalent.
Fourniture et pose de garde gréve Pare-Gravier Origal Dani Alu ou techniquement équivalent en
aluminium brut 10/108me pour :
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* Bande pare-gravier 70/50
* Bande pare-gravier 100/90
 Bande pare-gravier 100/90

Fourniture et pose de boite Pare-Gravier Origal Dani Alu ou techniquement équivalent en
aluminium brut 10/108me pour protection des naissances pluvial pour :

* Boite pare-gravier 150

* Boite pare-gravier 200

« Boite pare-gravier 290

Fourniture et pose de boite a eau de format cubique Aquadrop Dani Alu ou techniquement
équivalent, en aluminium 20/10%™e finition thermolaqué suivant gamme du fabricant, diamétre
naissance 95mm, y compris grille pare feuilles pour :

« Dimensions boite 200 x 200 x 200mm

« Dimensions boite 250 x 250 x 250mm

« Dimensions boite 300 x 300 x 300mm

Fourniture et pose de tuyau de descente Aquadrop Dani Alu ou techniquement équivalent, finition
thermolaqué RAL suivant gamme du fabricant, y compris tous les accessoires assortis, coudes,
colliers pour :

«  Diamétre tuyau 80mm

«  Diamétre tuyau 100mm

Fourniture et pose de dauphin fonte diamétre 100mm, y compris tous les accessoires de fixations
pour :

« Dauphin droit longueur 100cm

e Dauphin droit longueur 200cm

»  Dauphin coudé longueur 100cm

«  Dauphin coudé longueur 200cm

Fourniture et pose de couvertines Couvernet Dani Alu ou techniquement équivalent, en aluminium
épaisseur 20/10%™Me, teinte alu brut ou RAL suivant gamme du fabricant, bords arrondis,
retombées symétriques ou asymétrique standard de 50, 80, 110mm, support automatique, y
compris tous les éléments pour fixation, jonctions, fourreaux de recouvrement pour :

e Couvertine pour largeur mur 150mm, alu brut

e Couvertine pour largeur mur 220mm, alu brut

e Couvertine pour largeur mur 300mm, alu brut

e Couvertine pour largeur mur 400mm, alu brut

e Couvertine pour largeur mur 150mm, teinte RAL

e Couvertine pour largeur mur 220mm, teinte RAL

e Couvertine pour largeur mur 300mm, teinte RAL

e Couvertine pour largeur mur 400mm, teinte RAL

Fourniture et pose de garde-corps pour toiture inaccessible au public Barrial Dani Alu ou
techniguement équivalent, composé de montants fixes droits, cintrés ou coudés, lisses mains
courantes 35mm, éléments de jonction, éléments supports sabot A60, A60e, A5, Z, D, pour :

* Garde corps droit fixation par sabots A60, A60e, A5

« Garde corps cintré fixation par sabots A60, A60e, A5

« Garde corps coudé fixation par sabots A60, A60e, A5

« Garde corps droit fixation par sabots Z

«  Garde corps cintré fixation par sabots Z

«  Garde corps coudé fixation par sabots Z

e Garde corps droit fixation par sabots D

« Garde corps cintré fixation par sabots D

« Garde corps coudé fixation par sabots D

Fourniture et pose de garde-corps autoporté pour toiture inaccessible au public Barrial Dani Alu ou
techniquement équivalent, composé d'une main courante, de montants droits, coudés ou cintrés,
d'une lisse intermédiaire, d'une plinthe le cas échéant, de fourreaux d'assemblages, de rails et
contrepoids.

« Garde corps droit

« Garde corps cintré

» Garde corps coudé

e Plinthe
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Fourniture et pose d'un systéme de balisage autoporté Délimit Dani Alu, ou techniquement
équivalent composé d'un montant en aluminium fixé par lestage (contrepoids de 12,5kg), de deux
Accrofil pour assurer le maintien des chaines de signalisation. Un poteau tous les deux métres.

e Poteau (montant + lest)

« Chaine PVC rouge et blanche

Fourniture et pose de chassis de désenfumage
Fourniture et pose d'un chassis de désenfumage DENFC type Pyrodéme Evoluélec Confort 16 ou
techniqguement équivalent. Embase en polyester avec différents moules d'embases correspondants
aux principaux profils de couverture séche. Costiére H.360mm isolée, laquée cbté intérieur de
teinte RAL 9010. Commande d'ouverture/fermeture électrique, la commande d'ouverture sera
raccordée au SSI, contact de position pour remontée d'information Détection Position Sécurité
(fermé) et Détection Position Attente (ouvert), contact a clé pour fermeture du chassis y compris
cablage et raccordement, mécanisme intégré, remplissage PCA 16mm Thermik' multi-parois et
costiére isolée. Grille ronde 6mm, 1200 joules laquée teinte RAL 9010. Barre d'accroche laquée
gris pour échelle, crosse de maintien laquée gris. Nota: le raccordement électrique sur le SSI sera
réalisé par le lot CFo, Cfa. Fourniture et pose de rehausse de costiére le cas échéant.

¢ Dimensions 118x118cm

¢ Dimensions 138x138cm

¢« Dimensions 158x158cm

«  Fourniture et pose de rehausse de costiére isolée, hauteur 170mm, dimensions

118x118cm

«  Fourniture et pose de rehausse de costiere isolée, hauteur 170mm, dimensions
138x138cm

«  Fourniture et pose de rehausse de costiére isolée, hauteur 170mm, dimensions
158x158cm

Surcoiit horaire de main d'oeuvre pour interventions en soirée, de nuit, & jours non
ouvres

« Surco(t horaire de main d'ceuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres
que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 21h00 et 6h00 (ce surco(t horaire
s'ajoute a la main d'ceuvre déja incluse dans les articles du BPU)

«  Surco(t horaire de main d'ceuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres
que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 6h00 et 21h00 (ce surco(it horaire
s'ajoute a la main d'ceuvre déja incluse dans les articles du BPU)

« Surco(t horaire de main d'ceuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres
que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 21h00 et 6h00 (ce surcolt
horaire s'ajoute a la main d'ceuvre déja incluse dans les articles du BPU)

« Surco(t horaire de main d'ceuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres
que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 6h00 et 21h00 (ce surco(t
horaire s'ajoute a la main d'ceuvre déja incluse dans les articles du BPU)

Coiits horaire de perte de productivité en cas d'intervention fractionnée
(applicable par les seuls Maitre d'ouvrage ou Maitre d'oeuvre conformément a l'article XX
du CCAP)

« Colt horaire de main d'ceuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que
la TVA, pour intervention fractionnée en jours ouvrés entre 21h00 et 6h00 (ce prix
horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le
titulaire)

« Colt horaire de main d'ceuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que
la TVA, pour intervention fractionnée en jours ouvrés entre 6h00 et 21h00 (ce prix
horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le
titulaire)

« Colt horaire de main d'ceuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que
la TVA, pour intervention fractionnée en jours non-ouvrés entre 21h00 et 6h00 (ce prix
horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le
titulaire)

« Colt horaire de main d'ceuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que
la TVA, pour intervention fractionnée en jours non-ouvrés entre 6h00 et 21h00 (ce prix
horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le
titulaire)
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Travaux hors bordereau des prix unitaires listes supra
(Le titulaire fournira les factures fournisseur a I'appui de son devis et/ou de sa facture

conformément a I'article 12 du CCAP)

Co(t horaire de main d'ceuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que
la TVA, pour intervention en jours ouvrés, entre 6h00 et 21h00.

Co(t horaire de main d'ceuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que
la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 21h00 et 6h00

Co(t horaire de main d'ceuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que
la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés, entre 6h00 et 21h00.

Co(t horaire de main d'ceuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que
la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 21h00 et 6h00

Coefficient de majoration applicable sur la part fourniture uniquement concernant les
travaux hors bordereau des prix unitaires (ce coefficient ne peut dépasser 30% sous peine
d'irrégularité de I'offre)

Surcoiit pour intervention en sous-section 4

Surco(t part forfaitaire a la demi-journée pour intervention en sous-section 4 suivant
réglementation amiante ( y compris matériel et accessoires pour intervention sous matériaux
amiantés)
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