DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY INDICE A : 07/08/2025

MAITRE D’OUVRAGE : MAITRISE D'CEUVRE :

DISP PARIS SAS NEDELCOUX
3, Avenue de la Division Leclerc BP 103
94 267 FRESNES CEDEX

Tél:0146 159100

El

REPUBLIQUE FRANGAISE

¥Q SAS NEDELCOUX

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT N° 01 - Installation de chantier / Curage Démolition /
Cloisons Plaquisterie / Revétement de sol souple / Faux
plafond / Peinture / Carrelage mural / Menuiseries
intérieures

|Montant HT: | |

[TVA 20 % : | |

|Montant TTC: | |

SITE DE L'OPERATION :
SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION (SPIP)



DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY

INDICE 0 : 27/05/2025

LOT 01-1 INSTALLATION DE CHANTIER

Désignation U QMoe QEntr PU €HT
1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX
1.3.1 Constat d'état des lieux avant travaux FT 1,00
1.3.2 Fourniture et pose de 3 Bugalows de chantier au niveau de la |ENS 1,00
place des Terrasses de I'Agora servant de Vestiaire, Réfectoire
et sanitaires et couvrant I'ensemble de la durée des travaux (4
mois)
Cantonnement intérieur pour installation bureau de chantier |ENS 1,00
et salle de réunion
1.3.3 Protection des existants et cloisonnement de chantier FT 1,00
134 Nettoyage quotidien du chantier
Benne FT 1,00
1.35 Panneau de chantier FT 1,00
1.3.6 Signalétique extérieure de chantier CIS 1,00

Montant HT

TVA (%)
Montant TTC

DPGF LOT 01 - PLAQUISTERIE



DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY

INDICE 0 : 27/05/2025

LOT 01-2 CURAGE / DEMOLITION
Désignation u Q Moe Q Entr PU €HT
2.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX
2.3.1 Dispositions de lutte contre les nuisances et les incendies CIS 1,00
24 TRAVAUX CURAGE / DEMOLITION
Dépose et évacuation des murs existant + appui de fenetre M2 58,50
selon plan démolition
Dépose et évacuation cloisons existant selon plan démolition = M2 111,50
Dépose et évacuation de blocs portes existant selon plan de U 14,00
démolition
Dépose et évacuation des revétements de sols (PVC ) existant = M2 309,00
Dépose et évacuation des faux plafonds existants M2 309,00
Dépose des stores U 8,00
Dépose des radiateurs U 8,00
Dépose des différents appareillages, goulottes et équipements | ENS 1,00
techniques Hors CVC (a la charge du lot Electricité)
2.5 Evacuation et mise en décharge
Tri sélectif ENS 1,00
Montant HT
TVA 20%
Montant TTC
Page 1 DPGF SPIP 91



DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY

INDICE 0 : 27/05/2025

LOT 01-3 CLOISONS -PLAQUISTERIE

Désignation U QMoe QEntr PU €HT
3.3 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE
3.3.1 Cloisons de 74/48 mm pour locaux classés EA m? 219,00
3.3.2 Jointoiement m? 219,00
3.4 Cloisons avec Doublages en BA13 coupe feu EI60 Mm?2 87,00
Total : Cloisons en plaques de platre
3.6 JOUES EN PLAQUE DE PLATRE
3.6.1 joués en plaque de platre ENS 1,00
Montant HT
TVA 20%
Montant TTC

DPGF LOT 01 - PLAQUISTERIE



DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY

INDICE 0 : 27/05/2025

LOT 01-4 REVETEMENTS DE SOL SOUPLE

Désignation U QMoe @ QEntr | PU €HT

4.2 EXECUTION DES SOLS SOUPLES

4.2.2 Enduit de lissage M2 285,00

4.2.3 Revétement de sol PVC
4.2.3.1 Linoléum en lés M2 285,00
4.2.3.2 Barres de seuil U 21,00
4.23.3 Profilés de raccordements entre sols ML 3,00

4.2.4 Protection des sols PVC M2 285,00

Montant HT
TVA 20%
Montant TTC




DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY

INDICE 0 : 27/05/2025

LOT 01-5 FAUX PLAFOND

Désignation U Q Moe QEntr PU €HT
5.1.3 Supports - Suspentes - Fixations CIS 1,00
5.1.4 Reprise de faux-plafond ENS 1,00
5.1.6 Nettoyage des dalles ENS 1,00
PLAFOND FIBRE MINERALE
>-2 DEMONTABLE
5.2.1 Dalles 600 x 600 M2 285,00

Montant HT
TVA 20%
Montant TTC




DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY

INDICE 0 : 27/05/2025

LOT 01-6 PEINTURE

Désignation U QMoe QEntr PU €HT
6.1.4 Mise en ceuvre CIS 1,00
Protection des ouvrages non peints ; Nettoyage ;
Echafaudage ; Rechampissage ; Echantillons -
Surfaces témoins ; Contréle d'exécution et réception
des travaux
6.3 PEINTURES INTERIEURES
6.3.2 Peinture murale y compris batis support de M2 500,00
fenétres existantes
6.3.3 Peinture des blocs portes a installer u 21,00
6.3.4 Peinture des plafonds M2 285,00
6.3.5 Peinture tuyauteries cuivre et PVC apparents ENS 1,00
6.3.6 Peinture au sol dans locaux techniques Mm? 21,50
Montant HT
TVA 20%

Montant TTC




DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY

INDICE 0 : 27/05/2025

LOT 01-7 CARRELAGE MURAL

Désignation

U

Q Moe

Q Entr

PU

€ HT

7.2 CARRELAGE MURAL
7.2.4 Faience murale

Total : Carrelage mural

M2

13,00

Montant HT
TVA 20%
Montant TTC




DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY

INDICE 0 : 27/05/2025

LOT 01-8 MENUISERIES INTERIEURES

Désignation U QMoe QEntr PU € HT
8.3 8.1 MENUISERIES ALU PVC
8.1.2 8.1.2.1 Chassis vitrés en double vitrage avec M2 15,50
retardateur d’effraction de type STADIP PROTECT
P5A
Total : mensuiserie alu
8.2 SERRURERIE
9.4.1 8.1.2.2 Gaches électriques PM
Hors Lot : A la Charge du Lot CFO/CFA/SSI
9.4.2 8.1.2.3 Bandeaux ventouses PM
9.4.3 8.1.2.4 Portique de sécurité u ?
Total : Serrurerie - €
8.2 MENUISERIE BOIS
8.2.1.2 Etude execution CIS 1,00
8.2.1.3 Travaux inclus dans I'offre CIS 1,00
8.2.3 BLOCS-PORTES
Blocs-portes a ame pleine classique
Dimension : 2040 x 930 mm U 11,00
Dimension : 2040 x 1400 mm U 1,00
Blocs-portes a ame pleine El 30
Dimension : 2040 x 930 mm U 4,00
Dimension : 2040 x 1400 mm U 2,00
Porte coulissante en applique acoustique renforcée
Dimension : 2100 x 1100 mm U 1,00
Total : Menuiserie bois
8.2.4 QUINCAILLERIE
8.2.4.1 Articles de quincaillerie courante ENS 1,00
8.2.4.2 Ferme-portes a compas
fermes-portes pour 1 vantail U 16,00
fermes-portes pour 2 vantaux U 4,00
8.2.4.3 Barres antipaniques U 4,00
Total : Quincaillerie
ENS 1,00
8.2.4.4 Aménagement espace Cuisine / Repas
Total : Mobilier
8.2.5 PLINTHES BOIS ML 320,00
8.2.5 STORES INTERIEURS m? 100,10
Montant HT
TVA 20%

Montant TTC




