
DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY INDICE A : 07/08/2025

MAITRE D’OUVRAGE : MAITRISE D’ŒUVRE :

DISP PARIS SAS NEDELCOUX

3, Avenue de la Division Leclerc BP 103

94 267 FRESNES CEDEX

Tél : 01 46 15 91 00

Montant HT :

TVA 20 % :

Montant TTC :

SITE DE L’OPERATION :

SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION (SPIP)

LOT N° 01 - Installation de chantier / Curage Démolition / 

Cloisons Plaquisterie / Revêtement de sol souple / Faux 

plafond / Peinture / Carrelage mural / Menuiseries 

intérieures

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE



DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY INDICE 0 : 27/05/2025

Désignation U Q Moe Q Entr  PU  € HT 

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.3.1 Constat d'état des lieux avant travaux FT 1,00

1.3.2 Fourniture et pose de 3 Bugalows de chantier au niveau de la 

place des Terrasses de l'Agora servant de Vestiaire, Réfectoire 

et sanitaires et couvrant l'ensemble de la durée des travaux (4 

mois) 

ENS 1,00

Cantonnement intérieur pour installation bureau de chantier 

et salle de réunion 

ENS 1,00

1.3.3 Protection des existants  et cloisonnement de chantier FT 1,00

1.3.4 Nettoyage quotidien du chantier

Benne FT 1,00

1.3.5 Panneau de chantier FT 1,00

1.3.6 Signalétique extérieure de chantier CIS 1,00

Montant HT

TVA (%)

Montant TTC

LOT 01-1 INSTALLATION DE CHANTIER

DPGF LOT 01 - PLAQUISTERIE 1 / 1



DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY INDICE 0 : 27/05/2025

Désignation U Q Moe Q Entr  PU  € HT 

2.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

2.3.1 Dispositions de lutte contre les nuisances et les incendies CIS 1,00

2.4 TRAVAUX CURAGE / DEMOLITION

Dépose et évacuation des murs existant + appui de fenetre 

selon plan démolition 

M2 58,50

Dépose et évacuation  cloisons existant selon plan démolition M2 111,50

Dépose et évacuation de blocs portes existant selon plan de 

démolition 

U 14,00

Dépose et évacuation des revêtements de sols (PVC ) existant M2 309,00

Dépose et évacuation des faux plafonds existants M2 309,00

Dépose des stores U 8,00

Dépose des radiateurs U 8,00

Dépose des différents appareillages, goulottes et équipements 

techniques Hors CVC (à la charge du lot Electricité)

ENS 1,00

2.5 Evacuation et mise en décharge

Tri sélectif
ENS 1,00

Montant HT

TVA 20%

Montant TTC

LOT 01-2 CURAGE / DEMOLITION

Page 1 DPGF SPIP 91



DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY INDICE 0 : 27/05/2025

Désignation U Q Moe Q Entr  PU  € HT 

3.3 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE

3.3.1 Cloisons de 74/48 mm pour locaux classés EA M² 219,00

3.3.2 Jointoiement M² 219,00

3.4 Cloisons avec Doublages en BA13 coupe feu EI60 M² 87,00

Total : Cloisons en plaques de plâtre

3.6 JOUES EN PLAQUE DE PLATRE
3.6.1 joués en plaque de plâtre ENS 1,00

Montant HT

TVA 20%

Montant TTC

LOT 01-3 CLOISONS -PLAQUISTERIE

DPGF LOT 01 - PLAQUISTERIE 1 / 1



DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY INDICE 0 : 27/05/2025

Désignation U Q Moe Q Entr  PU  € HT 

4.2 EXECUTION DES SOLS SOUPLES

4.2.2 Enduit de lissage M2 285,00

4.2.3 Revêtement de sol PVC

4.2.3.1 Linoléum en lès M2 285,00

4.2.3.2 Barres de seuil U 21,00

4.2.3.3 Profilés de raccordements entre sols ML 3,00

4.2.4 Protection des sols PVC M2 285,00

Montant HT

TVA 20%

Montant TTC

LOT 01-4 REVETEMENTS DE SOL SOUPLE   



DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY INDICE 0 : 27/05/2025

Désignation U Q Moe Q Entr  PU  € HT 

5.1.3 Supports - Suspentes - Fixations CIS 1,00

5.1.4 Reprise de faux-plafond ENS 1,00

5.1.6 Nettoyage des dalles ENS 1,00

5.2
PLAFOND FIBRE MINERALE 

DEMONTABLE

5.2.1 Dalles 600 x 600 M2 285,00

Montant HT

TVA 20%

Montant TTC

LOT 01-5 FAUX PLAFOND



DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY INDICE 0 : 27/05/2025

Désignation U Q Moe Q Entr  PU  € HT 

6.1.4 Mise en œuvre CIS 1,00

Protection des ouvrages non peints ; Nettoyage ; 

Echafaudage ; Rechampissage ; Echantillons ‐ 

Surfaces témoins ; Contrôle d'exécution et réception 

des travaux 

6.3 PEINTURES INTERIEURES

6.3.2
Peinture murale y compris bâtis support de 

fenêtres existantes 

M2 500,00

6.3.3 Peinture des blocs portes à installer U 21,00

6.3.4 Peinture des plafonds  M² 285,00

6.3.5 Peinture tuyauteries cuivre et PVC apparents ENS 1,00

6.3.6 Peinture au sol dans locaux techniques M² 21,50

Montant HT

TVA 20%

Montant TTC

LOT 01-6 PEINTURE
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Désignation U Q Moe Q Entr  PU  € HT 

7.2 CARRELAGE MURAL

7.2.4 Faïence murale M2 13,00

Total : Carrelage mural

Montant HT

TVA 20%

Montant TTC

LOT 01-7 CARRELAGE MURAL
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Désignation U Q Moe Q Entr  PU  € HT 

8.3 8.1 MENUISERIES ALU PVC
8.1.2 8.1.2.1 Châssis vitrés en double vitrage avec 

retardateur d’effraction de type STADIP PROTECT 

P5A 

M² 15,50

Total :  mensuiserie alu

8.2 SERRURERIE
9.4.1 8.1.2.2 Gaches électriques PM

9.4.2 8.1.2.3 Bandeaux ventouses PM

9.4.3 8.1.2.4 Portique de sécurité U ?

Total : Serrurerie                   -   € 

8.2 MENUISERIE BOIS
8.2.1.2 Etude execution CIS 1,00

8.2.1.3 Travaux inclus dans l'offre CIS 1,00

8.2.3 BLOCS-PORTES
Blocs-portes à âme pleine classique

Dimension : 2040 x 930 mm U 11,00

Dimension : 2040 x 1400 mm U 1,00

Blocs-portes à âme pleine EI 30

Dimension : 2040 x 930 mm U 4,00

Dimension : 2040 x 1400 mm U 2,00

Porte coulissante en applique acoustique renforcée

Dimension : 2100 x 1100 mm U 1,00

Total : Menuiserie bois

8.2.4 QUINCAILLERIE
8.2.4.1 Articles de quincaillerie courante ENS 1,00

8.2.4.2 Ferme-portes à compas

fermes-portes pour 1 vantail U 16,00

fermes-portes pour 2 vantaux U 4,00

8.2.4.3 Barres antipaniques U 4,00

Total : Quincaillerie   

8.2.4.4 Aménagement espace Cuisine / Repas

ENS 1,00

Total : Mobilier

8.2.5 PLINTHES BOIS ML 320,00

8.2.5 STORES INTERIEURS M² 100,10

Montant HT

TVA 20%

Montant TTC

LOT 01-8 MENUISERIES INTERIEURES

Hors Lot : A la Charge du Lot CFO/CFA/SSI


