

MAITRE D'OUVRAGE :

DISP PARIS

3, Avenue de la Division Leclerc BP 103
94 267 FRESNES CEDEX
Tél : 01 46 15 91 00



MAITRISE D'ŒUVRE :

SAS NEDELCOUX



DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT N° 02 - CVC CFO/CFA

Montant HT :	
TVA 20 % :	
Montant TTC :	

SITE DE L'OPERATION :

SERVICE PENITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION (SPIP)

Projet de délocalisation du siège du SPIP 91

Atelier Canopé, Evry

LOT CFO / CFA Décomposition du Prix Global et Forfaitaire DPGF

Rep.	DESIGNATION	U	Q Moc	Q Ent	P.U. H.T.	Total H.T.
GENERALITES						
Le présent DPGF comprend toutes les prestations afin de réaliser les travaux énoncés dans le CCTP y compris toutes sujestions de pose et de raccordement. Toutes prestations nécessaires au fonctionnement des systèmes devront être intégrées dans le présent chiffrage.						
1,1	INSTALLATION DE CHANTIER					
Installation de Chantier						
1,2	RESEAU DE TERRE					
Prise de terre		ENS	1			
Barrette de coupure		ENS	1			
Liaisons equipontentielles principales Liaisons equipontentielles secondaires Terre des chemins de câbles		ENS	1			
		ENS	1			
		ENS	1			
1,3	ORIGINE DES INSTALLATIONS					
Coffret de coupure		U	1			
Alimentation du Comptage Tarif Bleu		ENS	1			
Adduction Fibre optique		ENS	1			
1,4	TABLEAU GENERAL BASSE TENSION					
Fourniture et pose du tableau general basse tension		ENS	1			
Coupure D'urgence ELEC Coupure D'urgence CVC Essais et mise en service		ENS	1			
		ENS	1			
		ENS	1			
1,5	APPAREILLAGE ELECTRIQUE					
Luminaire dalle carré - type 1		U	37			
Luminaire Downlight- type 2		U	13			
Luminaire Réglette étanche - type 3		U	7			
Luminaire Hublot - type 4		U	3			
Luminaire Spot - type 5		U	2			
Baes evacuation - Type A1		U	7			
Baes evacuation etanche - Type A2		U	3			
Baes d'Ambiance - Type A3		U	1			
Telecommande Blocs de secours Interrupteur simple allumage gradable Interrupteur simple allumage etanche Interrupteur double allumage Interrupteur va et vient		U	1			
détecteur de présence		U	1			
Bouton poussoir		U	8			
Prise de courant 2P+T/16A		U	5			
Boîte d'encastrement : 2 PC Ondulé +2 PC Normal + 2 RJ45		U	2			
Boîte d'encastrement de 6 MODULES		U	2			
		U	7			
		U	2			
		U	23			
		U	14			
		U	6			

Objet : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Projet : Projet de délocalisation du siège du SPIP 91
Lot Electricité

Rep.	DESIGNATION	U	Qté		P.U. H.T.	Total H.T.
	Prise de courant 2P+T/16A Etanche	U	4			
	Poste de travail en nourrice: 4 PC+2 RJ45	U	17			
	Prise RJ 45	U	1			
	Câblage éclairage	ENS	1			
	Câblage prises	ENS	1			
	Digicode avec lecteur de badge	U	3			
	Videophone	ENS	1			
	Caméra de surveillance	U	7			
	Câblage CFA	ENS	1			
	Essais et mise en service	ENS	1			
	Coffret SSI	U	1			
	Détecteur Avertisseur Autonome	U	4			
	Diffuseurs Visuels Incendie	U	2			
	Diffuseurs SonoreIncendie	U	2			
	Ventouse porte	U	3			
	Detecteur manuel	U	2			
	Programmation	ENS	1			
	Essais et mise en service	ENS	1			
1,6	ALIMENTATIONS DIVERSES					
	Alimentation CTA	ENS	1			
	Alimentation Cassette	ENS	13			
	Alimentation Registre motorisé	ENS	2			
	Alimentation Split	ENS	1			
	Alimentation unité extérieure	ENS	1			
	Alimentation video-projecteur	ENS	1			
	Alimentation Baie Informatique	ENS	1			
	Alimentation SSI	ENS	1			
	Fourniture et pose d'onduleur	ENS	1			
1,7	DISTRIBUTION CFO					
	Chemins de cables 200 x 50	ml	60			
	Tube IRL Goulotte	ml	40			
	boite de dérivation	ml	40			
		ml	30			
1,8	DIVERS					
	Etudes d'exécution	ENS	1			
	Réalisation des prestations d'auto-contrôle , d'essais de fonctionnement , OPR	ENS	1			
	DOE	ENS	1			
	Formation	ENS	1			
TOTAL € H.T.						0,00
T.V.A. 20 %					0,00	
TOTAL € T.T.C.						0,00

Construction d'un ensemble immobilier d'activités et bureaux

Projet de délocalisation du siège du SPIP 91 Atelier Canopé, Evry

N°	Désignation	U	Q moe	Q ent	Prix Unitaire	Prix Total H.T.
	LOT VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRE					
D	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
D.1.	Descriptif sommaire des travaux	ENS				
E	VENTILATION					
E.2.	Ventilation double flux					
E.2.1	<i>Grilles de soufflage</i>	U				
E.2.2	Grilles de reprise	U				
E.2.3	Centrale de traitement d'air double flux extra compacte	ENS				
E.2.4	Evacuations des condensats	ML				
E.2.5	Mise en service	ENS				
E.2.6	Raccordement électrique	ENS				
E.2.9	Gaines	ENS				
E.2.10	<u>Régulation</u>					
E.2.10.a	Registres de réglage	U				
E.2.10.b	Régulation des débits par CO2	U				
E.2.10.c	Sonde CO2	U				
E.2.10.d	Clapet coupe-feu	U				
E.2.10.e	Conduits verticaux	ML				
E.2.10.f	Conduits horizontaux	ML				
E.2.10.g	Raccordement des colonnes verticales au réseau horizontal	ENS				
E.2.11	Passage de transit	ML				
E.2.12	Sorites en façade	U				
F	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
F.2	Dépose	U				
F.4	Unité extérieure	U				
F.5	<u>Unités intérieures</u>					
F.5.1.b	Unités murales	U				
F.5.1.a	Cassettes	U				
F.6	Circuit frigorifique	ML				
F.7	Circuit électrique	ML				
F.8	<u>Accessoires</u>					
F.8.1	<i>Sonde déportée sans fil</i>	U				
F.9	Régulation et sécurité	ENS				
F.10	Gestion centralisée	ENS				
F.11	Evacuations des condensats	ML				
F.12	Commande individuelle regulation type DTA104	U				
F.13	Mise en œuvre	ENS				
F.14	Étude thermique - calculs - dimensionnements	ENS				

Construction d'un ensemble immobilier d'activités et bureaux

Projet de délocalisation du siège du SPIP 91 Atelier Canopé, Evry

N°	Désignation	U	Q moe	Q ent	Prix Unitaire	Prix Total H.T.
G	TRAVAUX DE PERCEMENTS					
G.1	Percements dans planchers béton en intérieur	ENS				
G.2	PERCEMENTS DANS MURS PORTEURS, MURS BÉTON ET VOILES BÉTON	ENS				
G.3	DIVERS	ENS				
H	Installations de chantier					
	Installations de chantier	ENS				
I	RECEPTION DES TRAVAUX					
I.1	Mise en service	ENS				
I.2	Mise au point avant réception	ENS				
I.3	Vérifications	ENS				
I.4	Divers	ENS				
J	Documents D.O.E					
	Dossier d'exécution	ENS				
TOTAL HT (€)						0,00 €
	ABREVIATIONS					
	SO	Sans Objet				
	HL	Hors Lots				
	CP	Compris				
	NC	Non Compris				
	NON COMPRIS DANS NOTRE OFFRE					
	Travaux sous tension					
	Travaux en présence d'amiante ou de plomb					
TOTAL HT (€)						0,00 €
TVA 20 %						0,00 €
Total TOUT TAXE COMPRISE (€)						0,00 €