DELOCALISATION DU SIEGE DU SPIP 91 SUR LE SITE DE LA CANOPE A EVRY INDICE A : 07/08/2025

MAITRE D’OUVRAGE : MAITRISE D'CEUVRE :

DISP PARIS SAS NEDELCOUX
3, Avenue de la Division Leclerc BP 103
94 267 FRESNES CEDEX

Tél:0146 159100

Ejl

REPUBLIQUE FRANCAISE

¥Q SAS NEDELCOUX

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT N° 02 - CVC CFO/CFA

|Montant HT: | |

[TVA 20 % : | |

|Montant TTC: | |

SITE DE L'OPERATION :
SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION (SPIP)



Objet : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Pl‘Ojet de délocalisation dll Siége dll SPIP 91

Projet : Projet de délocalisation du siege du SPIP 91
Lot Electricité

Atelier Canopé, Evry

LOT CFO / CFA Décomposition du Prix Global et Forfaitaire DPGF

Rep. DESIGNATION U |Q Moe Q Ent P.U. H.T. Total H.T.

GENERALITES

Le présent DPGF comprend toutes les prestations afin de réaliser les travaux énoncés dans le CCTP y compris toutes
sujestions de pose et de raccordement. Toutes prestations nécessaires au fonctionnement des systemes devront étre
intégrées dans le présent chiffrage.

1,1 |INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de Chantier

1,2 |RESEAU DE TERRE

Prise de terre ENS 1
Barrette de coupure ENS 1
Liaisons equipontentielles principales Liaisons equipontentielles secondaires Terre des chemins de cables ENS 1
ENS 1
ENS 1
1,3 |0RIGINE DES INSTALLATIONS
Coffret de coupure U 1
Alimentation du Comptage Tarif Bleu ENS 1
Adduction Fibre optique ENS 1
14 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
Fourniture et pose du tableau general basse tension ENS 1
Coupure D'urgence ELEC Coupure D'urgence CVC Essais et mise en service ENS 1
ENS 1
ENS 1
1,5 |APPAREILLAGE ELECTRIQUE
Luminaire dalle carré - type 1 18} 37
Luminaire Downlight- type 2 U 13
Luminaire Réglette étanche - type 3 U 7
Luminaire Hublot - type 4
Luminaire Spot - type 5 u 3
Baes evacution - Type Al U 2
Baes evacution etanche - Type A2 18} 7
Baes d'Ambiance - Type A3 U 3
Telecommande Blocs de secours Interrupteur simple allumage gradable Interrupteur simple allumage etanche Interrupteur U 1
double allumage Interrupteur va et vient
détecteur de présence U 1
Bouton poussoir U 8
Prise de courant 2P+T/16A U 5
Boite d'encastrement : 2 PC Ondulé +2 PC Normal + 2 RJ45 U 5
Boite d'encastrement de 6 MODULES U N
U 7
U 2
U 23
U 14

c
=




Objet : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Projet : Projet de délocalisation du si¢ge du SPIP 91
Lot Electricité

Rep. DESIGNATION U |Qté P.U. H.T. Total H.T.
Prise de courant 2P+T/16A Etanche U 4
Poste de travail en nourrice: 4 PC+2 RJ45 U 17
Prise RJ 45
Cablage eclairage v !
Cablage prises ENS 1
Digicode avec lecteur de badge ENS 1
U 3
[Videophone . ENS 1
Caméra de surveillance U 7
Cablage CFA ENS 1
Essais et mise en service ENS 1
Coffret SSI U 1
Détecteur Avertisseur Autonome U 4
Diffuseurs Visuels Incendie U 2
Diffuseurs SonoreIncendie U 2
Ventouse porte U 3
Detecteur manuel U 2
Programmation ENS 1
Essais et mise en service ENS 1
1,6 ALIMENTATIONS DIVERSES
Alimentation CTA ENS 1
Alimentation Cassette ENS 13
Alimentation Registre motorisé ENS 2
Alimentation Split ENS 1
Alimentation unité extérieure ENS 1
Alimentation video-projecteur ENS 1
Alimentation Baie Informatique ENS 1
Alimentation SST ENS 1
Fourniture et pose d'onduleur ENS 1
1,7 DISTRIBUTION CFO
Chemins de cables 200 x 50 ml 60
Tube IRL Goulotte ml 40
boite de dérivation ml 40
ml 30
1,8 DIVERS
Etudes d'exécution ENS 1
Réalisation des prestations d'auto-contréle , d'essais de fonctionnement , OPR ENS 1
DOE ENS 1
Formation ENS 1
TOTAL € H.T. 0,00
T.V.A. 20 % 0,00

TOTAL € T.T.C.

0,00




le 07/08/2025 LOT VENTILATION /PLOMBERIE SANITAIRE Pagel/2

Construction d’un ensemble immobilier d’activités et bureaux

Projet de délocalisation du siege du SPIP 91
Atelier Canopé, Evry

N° Désignation u Q moe Qent Prix Unitaire Prix Total H.T.

LOT VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRE

D DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.1. Descriptif sommaire des travaux ENS

E VENTILATION
£2. |Ventilation double flux

E.2.1 |Grilles de soufflage u

E.2.2 |Grilles de reprise u

E.2.3 |Centrale de traitement d'air double flux extra compacte ENS
E.2.4 |Evacuations des condensats ML
E.2.5 |Mise en service ENS
E.2.6 |Raccordement électrique ENS
E.2.9 |Gaines ENS

E.2.10 [Régulation

E.2.10.a |Registres de réglage u
E.2.10.b [Régulation des débits par CO2 u
E.2.10.c |Sonde CO2 u
E.2.10.d [Clapet coupe-feu u
E.2.10.e |Conduits verticaux ML
E.2.10.f [Conduits horizontaux ML
E.2.10.g |Raccordement des colonnes verticales au réseau horizontal ENS
E.2.11 [Passage de transit ML
E.2.12 |[Sorites en facade u

F DESCRIPTION DES TRAVAUX

F.2  |Dépose u
F.4 Unité extérieure U

F.5 Unités intérieures

F.5.1.b  |Unités murales U
F.5.1.a |Cassettes U
F.6  |Circuit frigorifique ML
F.7  |Circuit électrique ML

F.8 Accessoires

F.8.1 Sonde déportée sans fil u

F.9  |Régulation et sécurité ENS
F.10 |Gestion centralisée ENS
F.11 |Evacuations des condensats ML
F.12  |Commande individuelle regulation type DTA104 u

F.13  |Mise en ceuvre ENS
F.14  |Etude thermique - calculs - dimensionnements ENS

GREEN ENGINEERING Tel : 06 69 31 20 02— Courriel : sbelkaid@green-eng.fr



le 07/08/2025 LOT VENTILATION /PLOMBERIE SANITAIRE Page2/2
Construction d’'un ensemble immobilier d’activités et bureaux
Projet de délocalisation du siege du SPIP 91
Atelier Canopé, Evry
N° Désignation u Q moe Qent Prix Unitaire Prix Total H.T.
G [TRAVAUX DE PERCEMENTS
G.1 | Percements dans planchers béton en intérieur ENS
G2 |PERCEMENTS DANS MURS PORTEURS, MURS BETON ET VOILES BETON ENS
G.3 DIVERS ENS
H |Installations de chantier
Installations de chantier ENS
1 RECEPTION DES TRAVAUX
1.1 Mise en service ENS
1.2 Mise au point avant réception ENS
13 Veérifications ENS
1.4 Divers ENS
J Documents D.O.E
Dossier d'execution ENS
TOTAL HT (€) 0,00 €
ABREVIATIONS
SO Sans Objet
HL Hors Lots
cP Compris
NC Non Compris
NON COMPRIS DANS NOTRE OFFRE
Travaux sous tension
Travaux en présence d'amiante ou de plomb
TOTAL HT (€) 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
Total TOUT TAXE COMPRISE (€) 0,00 €
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