DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Tous les prix s'entendent avec déplacement, fourniture, main d'ceuvre qualifiée, acheminement des matériaux, moyens d'accés et manutention, fourniture des EPC et EPI, évacuation et
traitement de tous les déchets et le respect des contraintes des piéces marché.
Les quantités estimées sont données a titre indicatif. Elles ne sont pas contractuelles. Il est demandé a I’Entreprise d’estimer ses propres quantités.

N° de prix Désignation de la prestation ité  Quantité Prix unitaires Montant € H.T.

Travaux de préparation Unité  Quantité P.U.€H.T. Montant € H.T.

11 Préparation du chantier

Etablissement des études (PPSPS, DICT, notes de calcul, tri des déchets : SOGED, plan de circulation et d'installation chantier,
1.1.1 sondages ou vérifications de portance des engins, des personnes et de la stabilité des ouvrages, ...) et des démarches f 1 0,00 €
administratives décrites au C.C.T.P.

1.1.2 Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier sur toutes les voiries, trottoirs et infrastructures alentours avant travaux. u 1 0,00 €

Prestation électrique par un électricien qualifié pour la déconnexion du cable d'alimentation de I'électricité du hangar et du f

113 batiment modulaire

1 0,00 €

1.2 |Installations de chantier et travaux préparatoires

Installation et désinstallation de chantier inclus les installations d'hygiéne et de sécurité nécessaires au chantier y compris
bungalows, base vie, vestiaires, zone d'approche, sanitaires, branchements - consommations - entretien pendant toute la ¢

121 durée des travaux, y compris mise en place de panneaux de signalisation (circulation véhicules, piétons, ...) et de marquage ! 0,00¢€
au sol provisoires.
1.2.2 Mise en place des cl6tures et des portails de chantier f 1 0,00 §
123 Sécurisation du chantier f 1 0,00 §
1.24 IAmenée et repli du matériel et des engins y compris protections des trottoirs, voiries,... f 1 0,00 €
1.2.5 Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier, selon les prescriptions du C.C.T.P. u 1 0,00
1.2.6 Mise en place d'une aire de lavage des roues avec dispositif de filtration f 1 0,00 €]
1.2.7 Mise en place de deux agents au sol pour la circulation et la sécurisation des entrées-sorties de chantier f 1 0,00 €

SOUS-TOTAL 1 (€H.T.) 0,00 €

Travaux de désamiantage et de démolition y compris I'évacuation des déchets et leur traitement Unité Quantité P.U.€H.T. Montant € H.T.

2.1 Documents administratifs
Etablissement d'un plan de retrait et transmission aux organismes concernés, y compris reprises et compléments (additifs) si

211 A : Py . f 1 0,00 €
nécessaire et stratégie d'échantillonnage.
Fourniture des Fiches d'ldentification des Déchets, des Certificats d'Acceptation Préalables, des Bordereaux de Suivi de

2.1.2 2 o 2 z o 0 f 1 0,00 €]
Déchets Amiante, procédure track déchets avec le maitre d'ouvrage

22 Traitement des encombrants et du mobilier intérieur du hangar considérés comme étant non décontaminables, a réaliser

- en conditions chantier de désamiantage (Bois, cartons...)

Mise en place et repli des EPC et moyens d'accés nécessaires aux travaux de traitement (sas de décontamination,

2.2.1 L . ' N f 1 0,00 €
confinements, extracteurs d'air, UCF, moyens d'accés, ...).

222 Conditionnement des déchets contaminés, aspiration THE des éléments, mise en contenant adaptés et évacuation en ISDD m? 140 0,00 €

23 Nettoyage des panneaux métalliques de signalisation routiére et des cones considérés comme étant décontaminables, a

. réaliser en conditions chantier de désamiantage

Mise en place et repli des EPC et moyens d'accés nécessaires aux travaux de nettoyage (sas de décontamination,

231 y o ' N f 1 0,00 €
confinements, extracteurs d'air, UCF, moyens d'acces, ...).

232 Nettoyage par aspiration THE et par lavage des panneaux métalliques et des cones, traitement des eaux de lavage u 400 0,00 €

233 Réalisation et analyse par un test lingette tous les 5 panneaux f 1 0,00 €

24 Nettoyage intérieur du hangar et du toit du batiment modulaire, a réaliser en conditions chantier de désamiantage
Mise en place et repli des EPC et moyens d'accés nécessaires aux travaux de nettoyage de l'intérieur du batiment et du

24.1 . ’ P s | s f 1 0,00 €
modulaire (sas de décontamination, extracteurs d'air, UCF, moyens d'accés, ...).

242 /Aspiration THE des sols, murs, surfaces horizontales et verticales dans le hangar f 1 0,00 €

2.4.3 /Aspiration THE du toit du batiment modulaire f 1 0,00 €

25 Désamiantage du hangar et du batiment modulaire
HANGAR: Mise en place et repli des EPC et moyens d'accés nécessaires aux travaux de désamiantage (sas de

2.5.1 décontamination, confinements, extracteurs d'air, UCF, moyens d'acces, polyane au sol et sur les relevés de parois verticales f 1 0,00 €
..
HANGAR: Retrait des plaques de toiture en amiante ciment, compris la faitiere en amiante ciment et les joints d'étanchéité

252 A z 5 A e e f 1 0,00 €]
amiantés des tirefonds, aspiration THE et nettoyage des supports en fin d'opération
HANGAR: Retrait des rondelles amiantées sur fixation bardage (Parties extérieures), aspiration THE et nettoyage des

253 o f 1 0,00 €
supports en fin d'opération

254 HANGAR: Conditionnement, transport et élimination des déchets amiantés en Installation de Stockage adaptée f 1 0,00 €
Batiment modulaire: Aspiration THE, conditionnement, transport et évacuation du batiment modulaire en Installation de

2.55 Stockage adaptée. Cette opération sera réalisée en condition amiante, le batiment modulaire étant considéré comme étant f 1 0,00 €
amianté (non décontaminable)

2.6 Démolition du hangar




Démolition des bardages métalliques, de la charpente et des poteaux métalliques apres aspiration THE et nettoyage, en
2.6.1 o . N L . . . N f 1 0,00 €
condition pelle pressurisée avec dispositif de filtration pour tenir compte des concentrations en plomb
Démolition des sous bassements (murets), du dallage béton et des fondations en condition amiante, ces matériaux étant a
2.6.2 ey z q p Z 5 f 1 0,00 €]
considérer comme étant amiantés (non décontaminables)
263 Transport et Elimination des déchets en Installation de Stockage adaptée ou en Valorisation f 1 0,00 €
27 Traitement des terres amiantées sur 5 m de largeur autour du hangar pour 2 c6tés et sur 1 m de large cté voirie et sur 15
. cm de profondeur
271 Chargement des terres amiantées en body benne, y compris un arbre, y compris fourniture d'une pelle pressurisée avec f 1 0004
o dispositif de filtration BROTEC, BMair ou équivalent et conducteur de pelle formé sous section 3 désamiantage ’
2.7.2 Evacuation des terres amiantées en Installation de Stockage adaptée f 1 0,00 €
273 Réalisation de 15 prélévements d'échantillons et analyses META pour validation de fin de travaux de terrassement f 1 0,00 €
2.8 Nettoyage des enrobés extérieurs sur 5 m de largeur autour du hangar (2 cotés)
2.8.1 Mise en place des EPI et EPC f 1 0,00 €
2.8.2 Aspiration THE des sols f 1 0,00 §
29 Meétrologie pour I'ensemble des travaux de désamiantage
29.1 Métrologie (META initiales, pendant les travaux, environnementales, effluents, mesures de fin de chantier...).
2.9.1.1 |* Mesures META état initial f 1 0,00
2.9.1.2  |* Mesures META pendant les travaux (sorties d'extracteurs, zone d'approche...) y compris Metaop f 1 0,00 §
2.9.1.3 * Mesures META environnementales f 1 0,00 €]
2.9.1.4 |* Analyses des eaux de rejets d'effluents (MES) f 1 0,00 €
2.9.1.5 |* Mesures META de fin de chantier f 1 0,00 €
Fourniture en cours de chantier d'un tableau récapitulatif de toutes les mesures d’empoussiérement META y compris
METAop, analyses des terres, analyses de lingettes, a remettre au maitre d’oeuvre toutes les semaines; Ce tableau établi par
29.2 le laboratoire ou |'entreprise précisera le type de mesure d’empoussiérement, la localisation, la sensibilité analytique, le f 1 0,00 €}
nombre de fibres d’amiante, la concentration en fibres d’amiante par litre d’air avec son bornage inférieur et supérieur, les
éventuels écarts par rapport a la stratégie d’échantillonnage et explications...
293 Fourniture des fiches d'autocontréles visuels f 1 0,00 §

SOUS-TOTAL 2 (€ H.T.)

Travaux de remise en état selon prescriptions du CCTP Unité Quantité P.U.€H.T. Montant € H.T.

Fourniture, acheminement et mise en place de terre végétale en lieu et place des terres amiantées évacuées
b Fourniture, acheminement et mise en place de terre végétale en lieu et place du hangar
SOUS-TOTAL 3 (€ H.T.)

4 Réception des travaux Unité Quantité P.U.€H.T. Montant € H.T.

Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier sur toutes les voiries et infrastructures alentours apreés travaux

Etablissement du DOE comprenant le RFT, selon les prescriptions du C.C.T.P.
SOUS-TOTAL 4 (€ H.T.)

. ____________________________________________________________|
TOTAL € H.T.

T.V.A. 20% 0,00€

TOTAL € T.T.C. 0,00 €
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