

**MARCHÉ PUBLIC  
DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE  
PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS**

**DOCUMENT FINANCIER  
(DF)**

***Acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage***

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE

***Représentant du Maître d'Ouvrage (RMO)***

Madame la Directrice interdépartementale des routes Atlantique

***LOT N° 1***

District d'Angoulême

***Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros***

Prix (nomenclature)	Désignation	Unité/ Forfait	Quantité	Prix HT	Montant HT
A – Phase conception					
A1	Appropriation de l’opération				
A1-A	Pour une opération de catégorie 1	F	3		
A1-B	Pour une opération de catégorie 2	F	7		
A1-C	Pour une opération de catégorie 3	F	25		
A2	Ouverture et tenue du registre journal de coordination (RJC)				
A3	Initialisation du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO)				
A4	Avis sur document d’étude (AVP/PRO)				
A4-A	Pour une opération de catégorie 1	F	9		
A4-B	Pour une opération de catégorie 2	F	15		
A4-C	Pour une opération de catégorie 3	F	20		
A5	Avis sur DCE				
A5-A	Pour une opération de catégorie 1	F	3		
A5-B	Pour une opération de catégorie 2	F	7		
A5-C	Pour une opération de catégorie 3	F	25		
A6	Établissement d’un PGCSPPS				
A6-A	Pour une opération de catégorie 1	F	3		
A6-B	Pour une opération de catégorie 2	F	78		
A6-C	Pour une opération de catégorie 3	F	25		
A6-D	Adaptation du PGC d’opération à un DCE	F	12		
A7	Établissement de la déclaration préalable				
A7-A	Pour une opération de catégorie 1	F	3		
A7-B	Pour une opération de catégorie 2	F	7		
A8	Établissement du projet de règlement de CISSCT				
A9	Réunion d’étude				
A10	Établissement d’un plan de prévention PPR				
B – Phase réalisation					
B1	Suivi et mise à jour du registre journal de coordination (RJC)				
B1-A	Pour une opération de catégorie 1	F	3		
B1-B	Pour une opération de catégorie 2	F	7		
B1-C	Pour une opération de catégorie 3	F	25		

Prix (nomenclature)	Désignation	Unité/ Forfait	Quantité	Prix HT	Montant HT
<b>B2</b>	<b>Suivi et mise à jour du dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage (DIUO)</b>				
B2-A	Pour une opération de catégorie 1	F	3		
B2-B	Pour une opération de catégorie 2	F	7		
B2-C	Pour une opération de catégorie 3	F	25		
<b>B3</b>	<b>Participation à une réunion de préparation de chantier</b>				
B3-A	Pour une opération de catégorie 1	U	3		
B3-B	Pour une opération de catégorie 2	U	15		
B3-C	Pour une opération de catégorie 3	U	25		
<b>B4</b>	<b>Participation à une réunion de chantier</b>				
B4-A	Pour une opération de catégorie 1	U	6		
B4-B	Pour une opération de catégorie 2	U	10		
B4-C	Pour une opération de catégorie 3	U	15		
<b>B5</b>	<b>Inspections communes</b>				
B5-A	Pour une opération de catégorie 1	U	20		
B5-B	Pour une opération de catégorie 2	U	20		
B5-C	Pour une opération de catégorie 3	U	25		
<b>B6</b>	<b>Visites inopinées</b>				
B6-A	Pour une opération de catégorie 1	U	25		
B6-B	Pour une opération de catégorie 2	U	25		
B6-C	Pour une opération de catégorie 3	U	50		
<b>B7</b>	<b>Réunions de CISSCT</b>	U	3		
<b>B8</b>	<b>Plus-value pour déplacement de nuit</b>	U	10		
<b>B9</b>	<b>Plus-value pour déplacement le week-end</b>	U	10		
<b>B10</b>	<b>Avis sur document d'exécution (EXE)</b>	U	35		
<b>C – Prestations diverses</b>					
<b>C1</b>	<b>Passages de consignes à un autre coordonnateur SPS</b>	F	1		
<b>C2</b>	<b>Réception de consignes d'un autre coordonnateur SPS</b>	F	1		

<b>Montant HT</b>	
-------------------	--

<b>TVA (20%)</b>	
<b>Montant TTC</b>	