
MARCHÉ PUBLIC
DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE

PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

DOCUMENT FINANCIER
(DF)

Acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage
DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE

Représentant du Maître d'Ouvrage (RMO)
Madame la Directrice interdépartementale des routes Atlantique

LOT N° 2
District de Gironde

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros
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Prestations SPS sur réseau DIRA – Lot n°1 : District d’Angoulême – Document financier

Prix
(nomenclature)

Désignation
Unité/
Forfait

Quantité Prix HT Montant HT

A – Phase conception

A1 Appropriation de l’opération
A1-A Pour une opération de catégorie 1 F 3
A1-B Pour une opération de catégorie 2 F 7
A1-C Pour une opération de catégorie 3 F 25

A2 Ouverture et tenue du registre journal de coordination (RJC) F 35

A3 Initialisation du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO) F 35

A4 Avis sur document d'étude (AVP/PRO)
A4-A Pour une opération de catégorie 1 F 9
A4-B Pour une opération de catégorie 2 F 15
A4-C Pour une opération de catégorie 3 F 20

A5 Avis sur DCE
A5-A Pour une opération de catégorie 1 F 3
A5-B Pour une opération de catégorie 2 F 7
A5-C Pour une opération de catégorie 3 F 25

A6 Établissement d’un PGCSPS
A6-A Pour une opération de catégorie 1 F 3
A6-B Pour une opération de catégorie 2 F 78
A6-C Pour une opération de catégorie 3 F 25
A6-D Adaptation du PGC d’opération à un DCE F 12

A7 Établissement de la déclaration préalable
A7-A Pour une opération de catégorie 1 F 3
A7-B Pour une opération de catégorie 2 F 7

A8 Établissement du projet de règlement de CISSCT F 3

A9 Réunion d’étude F 15

A10 Établissement d’un plan de prévention PPR U 25

B – Phase réalisation

B1 Suivi et mise à jour du registre journal de coordination (RJC)
B1-A Pour une opération de catégorie 1 F 3
B1-B Pour une opération de catégorie 2 F 7
B1-C Pour une opération de catégorie 3 F 25
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Prestations SPS sur réseau DIRA – Lot n°1 : District d’Angoulême – Document financier

Prix
(nomenclature)

Désignation
Unité/
Forfait

Quantité Prix HT Montant HT

B2 Suivi et mise à jour du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO)
B2-A Pour une opération de catégorie 1 F 3
B2-B Pour une opération de catégorie 2 F 7
B2-C Pour une opération de catégorie 3 F 25

B3 Participation à une réunion de préparation de chantier
B3-A Pour une opération de catégorie 1 U 3
B3-B Pour une opération de catégorie 2 U 15
B3-C Pour une opération de catégorie 3 U 25

B4 Participation à une réunion de chantier
B4-A Pour une opération de catégorie 1 U 6
B4-B Pour une opération de catégorie 2 U 10
B4-C Pour une opération de catégorie 3 U 15

B5 Inspections communes
B5-A Pour une opération de catégorie 1 U 20
B5-B Pour une opération de catégorie 2 U 20
B5-C Pour une opération de catégorie 3 U 25

B6 Visites inopinées
B6-A Pour une opération de catégorie 1 U 25
B6-B Pour une opération de catégorie 2 U 25
B6-C Pour une opération de catégorie 3 U 50

B7 Réunions de CISSCT U 3

B8 Plus-value pour déplacement de nuit U 10

B9 Plus-value pour déplacement le week-end U 10

B10 Avis sur document d’exécution (EXE) U 35

C – Prestations diverses

C1 Passages de consignes à un autre coordonnateur SPS F 1

C2 Réception de consignes d’un autre coordonnateur SPS F 1

Montant HT
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Prestations SPS sur réseau DIRA – Lot n°1 : District d’Angoulême – Document financier

TVA (20%)

Montant TTC 
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