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1 PREAMBULE

Le candidat a la maitrise d’ceuvre de I'opération trouvera dans le programme technique des
précisions sur les niveaux de performance attendues par le maitre d’ouvrage ainsi que des
contraintes a respecter pour répondre a ses besoins fonctionnels.

Ce programme technique tient compte de I'expérience acquise lors d’opérations précédentes
similaires et de I'évolution des normes. Si toutefois le candidat relevait des erreurs ou
omissions, impreécisions et contradictions, il devrait les signaler, au plus tard, avant la date
limite de remise des offres. A I'échéance de ce délai, le candidat est réputé avoir vérifié et
accepté le contenu de ce document et ne pourra se prévaloir de telles erreurs lors de
'exécution du marché.
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2 PRESENTATION DE L’OPERATION
2.1 ACTEURS DU PROJET

La Maitrise d’ouvrage est la CPAM des Alpes-Maritimes.

L’opération est principalement financée par la CNAM qui confirmera sa participation apres
avoir analysé le dossier d’avant-projet définitif (APD).

Pour 'accompagner dans sa démarche de programmation, la maitrise d’ouvrage s’est adjoint
les compétences d’'un chargé d’affaire du département immobilier de I'union des caisses
nationales de sécurité sociale (UCANSS).

L’'UCANSS assiste la maitrise d’'ouvrage dans
- La définition du programme
- L’évaluation des couts
- L’analyse des documents produits par la maitrise d’ceuvre en phase APS, APD, PRO,
ACT et AOR

La maitrise d’ouvrage mandatera également

- Un contréleur technique (CT) (Mission de type L, LE, HAND, F, VIEL, STI)
- Un coordonnateur chargé de la sécurité et de la protection de la santé (SPS)

2.2 PRESENTATION DU SITE

Adresse :
CPAM Alpes-Maritimes — 06000 Nice - 48 avenue roi Robert comte de Provence (Siége)

Le siége social de la Cpam de Nice est constitué de 9 batiments distincts non accolés sur les
niveaux supérieurs mais disposant d’un parking sous-terrain commun.

Détails par batiment :

Batiment Cézanne : surface SHON : 2203m2

Batiment Chagall : surface SHON : 1896m?2

Batiment Chéret : surface SHON : 2144m2

Batiment Dufy : surface SHON : 2585m2

Batiment Fragonnard : surface SHON : 2159m?2

Batiment Léger : surface SHON : 2370m2 (non concerné par le projet)
Batiment Matisse : surface SHON : 1971m?

Batiment Picasso : surface SHON : 2633m?

Batiment Renoir : surface SHON : 2214m?2

Le projet ascenseur concernera également le batiment du site suivants :
Batiment Pertinax : 7 Rue Pertinax, 06000 Nice

2.3 OBJET DE L’OPERATION

Les travaux d’ascenseurs concerneront plus précisément :
e Les déposes complétes de 'ensemble des ascenseurs hors batiment Iéger ;

e La mise en place de 12 nouveaux ascenseurs de dimension adaptée aux cages
existantes ;

Page 4 sur 8


BERTINO-09242
Zone de texte 
12


2.4 COMPETENCES DE LA MAITRISE D’CEUVRE

La maitrise d’ceuvre devra étre compétente dans les domaines suivants :
e Organisation et pilotage de chantier
e Ascenseurs (OPQBI CODE 1705)
e Amiante

La mission sera confiée a :
1. Un bureau d'études spécialisé dans les ascenseurs (OPQBI CODE 1705), qui sera
également responsable de l'organisation et du pilotage de chantier.
2. Un bureau d'études spécialisé dans I'amiante, pour gérer spécifiguement les travaux
liés a la présence d'amiante.

2.5 CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en site occupé. Certains travaux seront réalisés sous-section 4 ou
3 en raison de la présence d'amiante, conformément aux recommandations du Rapport
d'Analyse de I'Amiante (RAAT) en annexe.

2.6 PERIODES D’OCCUPATION

Période pendant laquelle le batiment est accessible au personnel. Sauf indication contraire, la
période a considérer s’étend du lundi au vendredi et de 7h a 19h.

Page 5 sur 8



3 EXIGENCES GENERALES
3.1 RESPECT DES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

D’une maniére générale, les études et la réalisation des ouvrages devront étre conformes a
toutes les réglementations en vigueur et en patrticulier :
- Code Civil ;
- Code de la construction et de I'habitation ;
- Code du travalil ;
- Code de la santé publique ;
- Code de la commande publique ;
- Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux ;
- Avis techniques et regles professionnelles du CSTB (Centre Scientifique et Technique
du Batiment) ;
- DTU (Documents Techniques Unifiés et NF DTU) et leurs annexes ;
- Reéglements relatifs a I'accessibilité des personnes handicapée et la sécurité incendie
- Norme NFC 15 100
- Normes ERT (Equipements de Transport Vertical)

Les produits mis en ceuvre devront étre classés « a risque normal » par 'AFAC (Association
Francaise des Assureurs Constructeurs).

Les produits assurant la protection et la sécurité de 'immeuble seront certifiés APSAD
(assemblée pléniere des sociétés d’assurance dommages) et A2P (Assurance Prévention
Protection).

Les produits mis en ceuvre devront étre marques :
- NF « Réaction au feu des matériaux destinés au batiment » délivrée par TAFNOR ;
- GTFI pour les produits ignifugés et intumescents ;
- ACERFEU pour les résistances au feu des portes, fermetures et exutoires.
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4 EXIGENCES SPECIFIQUES PAR ELEMENT

4.1 ASCENSEURS

4.1.1 Objet

Il sera prévu de remplacer 12 ascenseurs existants en étudiant la possibilité d’optimiser la
capacité de la cabine et la vitesse du moteur afin de fluidifier les déplacements au sein de la
Cpam. Une étude de trafic sera proposée avant validation des choix techniques.

4.1.1 Dépose des éguipements existants :

Il est possible que des matériaux contenant de I'amiante soient présents dans les machineries
des ascenseurs. Cette éventualité ne pourra étre confirmée ou infirmée qu'aprés la dépose
compléte du matériel existant. Par conséquent, toutes les précautions nécessaires seront
prises pour gérer et éliminer I'amiante conformément aux réglementations en vigueur.

4.1.2 Caractéristigues des ascenseurs existants a remplacer

4.1.2.1 Localisation, niveaux d’accessibilité et capacités :

Siege :

Batiment Cézanne : 1 ascenseur 630kg desservant 4 niveaux
Batiment Chagall : 2 ascenseurs 1 000kg desservant 5 niveaux
Batiment Chéret : 1 ascenseur 630kg desservant 4 niveaux
Batiment Dufy : 1 ascenseur 630kg desservant 4 niveaux
Batiment Fragonnard : 1 ascenseur 630kg desservant 4 niveaux
Batiment Léger : (hors périmétre)

Batiment Matisse : 1 ascenseur 630kg desservant 4 niveaux
Batiment Picasso : 1 ascenseur 630kg desservant 4 niveaux
Batiment Renoir : 1 ascenseur 630kg desservant 2 niveaux
Batiment Renoir bis : 1 ascenseur 630kg desservant 2 niveaux

Autre site :
Batiment Pertinax : 2 ascenseurs 630kg desservant 5 niveaux

4.1.3 Description des futurs ascenseurs :

Ascenseurs :

e Type : Fonctionnement simplex ou duplex selon batiment ;

o Performance énergétique : Selon la norme ISO 25745-2:2015 Classe B.

e Vitesse : Selon I'étude de trafic ;

e Sécurité : Les ascenseurs devront étre en conformité aux normes ERT, incluant des
systémes de sécurité avancés comme les freins d’urgence et les alarmes ;

e Accessibilité : Adaptés pour les personnes a mobilité réduite ;

o Eclairage : Eclairage direct en LED avec sources interchangeable facilement ;

e Revétements de sol : Vinyle antidérapant facile a entretenir ;

e Accessoires : Miroirs et barres d’appuis.
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5 ANNEXE

5.1 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
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