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1 GENERALITES

1.1 OBJET DES TRAVAUX

L’objet de cette opération concerne le projet de remplacement des fenétres avec isolation
thermique par l'intérieur des fagades et la création d’'une ventilation des locaux du batiment
au 1, rue d’'ULM a Paris 5°™, a I'angle de la rue d’'ULM et de la place du panthéon.

1.2 ETENDUE DE OUVRAGES

Suite a l'isolation thermique par l'intérieur, les divers équipements installés sur les murs ou
sur les murs perpendiculaires seront déposés et reposés (décalage par rapport a
'implantation actuelle).

Les équipements étants décalés vers l'intérieur du local, il est considéré que la longueur de
cable est suffisante et qu’il N’y aura de reprise de cablage a réaliser (ou trés ponctuelle).

Il est également prévu la pose de quelques appareils d’éclairage dans les locaux techniques
d’étage, ainsi que les alimentations électriques en terrasse des caisson d’extraction bureaux
et VMC.

1.3 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

D'une maniére générale, les travaux devront étre conformes aux normes, décrets,
réglements en vigueur et pieces administratives de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise
d'ceuvre (CCAP etc ...).

Le dossier a pour objectif de simplifier la tache des soumissionnaires et de I'adjudicataire.

Le soumissionnaire devra présenter, jointes a sa proposition, toutes les observations et
suggestions qu'il jugera utile aussi bien sur les prescriptions techniques que sur les
prévisions et les mesures conservatoires.

Le fait de remettre sa proposition de prix constitue lI'engagement par I'entrepreneur de
respecter la conception et les diverses obligations des documents techniques en prenant
alors l'entiére responsabilité des dispositions du projet.

De ce fait, 'ensemble des prestations supplémentaires concernant des avis techniques ou
demande du bureau de contrdle seront prévu dans l'offre proposée par la société.

L'acceptation par le maitre d'ouvrage du projet de I'entreprise, ainsi que de tous ses calculs,
ses dessins, ses schémas et autres graphiques s'y rattachant, ne diminuent en rien la
responsabilité de l'entreprise.

Il appartient a I'entreprise d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global
qu'elle indique soient calculés en tenant compte des difficultés d'exécution et des impératifs
du maitre d'ouvrage, etc ...
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En toute circonstance, l'entreprise demeure seul responsable de tous dommages ou
accidents causés a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant, de son
propre fait ou de son personnel.

L'entreprise devra impérativement, avant la remise de son offre, effectuer une (ou des)
visite(s) et établir un relevé exhaustif des travaux a réaliser, sur la base du présent descriptif
et des plans joints, en conformité avec les normes en vigueur et les régles de l'art. Il ne sera
accepté aucun surcodt ultérieur d0 a la mauvaise appréciation des travaux a réaliser.

1.4 AVIS TECHNIQUES

Tous les procédés non traditionnels mis en ceuvre par I'Entrepreneur, sur acceptation de la
Maitrise d’Ouvrage, d’CEuvre et du Bureau de Contréle, bénéficieront obligatoirement, d'un
avis technique établi par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
(C.S.T.B).

Cet avis sera remis en examen pour avis avant toute mise en ceuvre (maitrise d’ceuvre et
contréleur technique). L’Entreprise aura I'obligation de respecter les exigences de mise en
ceuvre édictées dans les avis. |l ne sera admis ni matériaux ni procédé dont I'avis est attribué
a titre temporaire par le C.S.T.B.

1.5 ESSAIS TECHNIQUES

L’Entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contrble le
personnel, le matériel et les échantillons nécessaires a I'exécution des essais techniques, et
ceci autant de fois que nécessaire.

L’Entrepreneur doit assurer, pendant I'exécution des travaux, l'autocontrble de ses
prestations et répondre a toute demande du contréleur technique visant a la vérification de
ses prestations. Au titre de l'autocontrble, I'Entrepreneur devra remettre au contrdleur
technique la liste et les résultats des tests, controles et vérifications réalisés en usine ou en
atelier.

1.6 PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que
toutes les installations existantes conservées. Il assurera la surveillance de ses fournitures
jusqu'a la réception des travaux.

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégat causeé.

1.7 LIMITES DU CORPS D’ETAT

Les travaux, objet du présent corps d’état, comportent la totalité des prestations nécessaires
au fonctionnement correct des installations. Ils seront exécutés aux conditions prévues dans
les pieces constitutives du marché. L'ensemble des documents remis avec le présent CCTP
a pour but de renseigner l'entreprise, d'une maniére générale, sur la nature des travaux a
effectuer.
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Toutefois, il est précisé que ces indications n'ont aucun caractére limitatif et que
I'entrepreneur, du fait de sa qualification professionnelle, est tenu de compléter et de prévoir
dans l'établissement de ses prix, tous les travaux et fournitures nécessaires a un parfait
achévement des ouvrages.

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux a exécuter par
tous les corps d'état et de retenir leurs besoins pour I'établissement de son offre. De ce fait, il
ne saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison d'omission,
insuffisance, adaptation au site ou imprécision.

Toute latitude est laissée a l'entrepreneur pour reconnaitre les lieux et obtenir auprés du
Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, tous les renseignements qu'il désire. Sous peine de

voir refuser son offre, I'entrepreneur est tenu de fournir le détail quantitatif et estimatif.

Ne sont pas inclus dans le présent corps d’état

- Le raccordement électrique des équipements des autres corps d’états (alimentation
uniquement).
- Les installations de chantier pour la mise en place de la base vie.

Sont dus par le présent corps d’état

- L’ensemble des percements des murs et planchers nécessaires aux passages des
réseaux.

- Les rebouchages et calfeutrements au passage des canalisations du présent lot, d'un
matériau de méme degré coupe-feu que la paroi traversée.

1.8 PRESTATION ANNEXES DUES AU PRESENT CORPS D’ETAT

L’entreprise du présent corps d’état devra également les prestations suivantes :
- Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation
des ouvrages du présent corps d’état,

- La manutention de 'ensemble de ses équipements.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.9 NETTOYAGE

L’Entreprise procédera a un nettoyage régulier de chantier dés la fin de ses différentes
prestations (par zones).

Elle évacuera ses propres gravats. Aprés dépose des protections, I'entreprise procédera a
un nettoyage soigné de l'ensemble de ses ouvrages afin que ces derniers soient
réceptionnables.

Les produits employés pour le nettoyage des matériaux devront étre compatibles avec ces
derniers.
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2 PROGRAMMES, NORMES, REGLEMENTS ET
BASES DE CALCULS

21 NOTES DE CALCULS

Tous les schémas établis par l'installateur comporteront les indications prévues a l'article
514.5 de la norme NFC 15 100.

Une note de calculs détaillée devra étre jointe aux schémas et devra posséder un avis
technique de I'U.T.E.

2.1.1.1 Echauffement :

Selon norme NFC 15 100 et milieu ambiant.

2.1.1.2 Tensions - Chutes de tension :

Les tensions délivrées seront en 230 volts.

Chutes de tension :

< 3% pour I'éclairage
< 5% pour les autres usages

Dans tous les cas elles seront compatibles avec le bon fonctionnement, au démarrage et en
service normal, des appareils d'utilisation alimentés par les canalisations intéressees.

2.1.1.3 Régime de neutre :

Le régime du neutre est du type TT.

2.1.1.4 Pouvoir de coupure :

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des circuits devront posséder un
pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit triphasé et/ou monophasé au point
d'installation.

2.1.1.5 Sélectiviteé :

La sélectivité sera totale, et assurée sur toute la distribution Basse tension.

2.1.1.6 Niveau d’éclairements

Les niveaux d'éclairement minimum moyens a maintenir (Em) respecteront les valeurs

suivantes et notamment au minimum les niveaux définis dans la norme NF EN 12464-1.
Il sera notamment prévu :
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150 lux dans les circulations, préau extérieur,
300 lux dans les bureaux, salle de restauration.
400 lux dans la zone office,

200 lux dans les sanitaires, locaux techniques,
250 lux local entretien.

Le niveau d'éclairement sera calculé notamment en fonction des facteurs de dépréciation
dus au niveau d'empoussieérement du local et aux facteurs de réflexion réels du local
(plafond, sol, murs).

2.1.1.7 Facteurs de réflexion

Dans les circulations, les halls et les escaliers, leur enveloppe devra satisfaire au minimum a
I'essai du fil incandescent a 850°C.

Leur degré IP et IK devra étre celui requis, dans le guide de 'UTE C 15.103, en fonction de
leur localisation.

Les installations d’éclairage sont congues et réalisées en conformité avec les textes suivants
(sans ordre de préséance) :

- La norme européenne EN 12-464-1 : Lumiére et éclairage — Eclairage des lieux de
travail intérieurs.

- Recommandation de I'Association Francgaise de I'Eclairage (AFE).
- Base RT 2012.

Les calculs se feront suivant AFE, NFS EN 12464.1, avec les facteurs de réflexion suivants :

Pour les bureaux, circulations et locaux « nobles » :

- Plafond : 0,7
-Murs: 0,5
-Sol: 0,5

Pour les locaux techniques et autres locaux « dép6t » ou entretien :

- Plafond : 0,5
-Murs: 0,3
-Sol : 0,1

Le facteur de dépréciation sera égal a 1,2 (0,83).
2.1.1.8 Circuit prise de courant

Pour I'établissement de la note de calculs, les prises de courant 10/16 ampéres + terre
seront comptées avec les puissances suivantes :

- Poste de travail : 300 VA.
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- Autres prises de service : 150 VA.

Un circuit terminal « prise de courant » comportera au maximum huit prises de courant sauf
spécifications aggravantes dans la suite du présent CCTP.

De plus, la puissance totale des récepteurs alimentés par un circuit prise de courant ne
pourra étre supérieure a la puissance supportée par sa protection en téte du circuit.

Il sera installé une protection différentiel 30 mA par circuit de prise de courant.
Les prises de courant dites « de service » installées dans les dégagements et en entrée des
locaux seront alimentées par des circuits indépendants des autres circuits de prises de

courant.

2.1.1.9 Circuit d’éclairage

Chaque circuit d’éclairage ne comprendra que dix appareils au maximum sauf spécifications
aggravantes dans la suite du présent CCTP.

Chaque circuit d’éclairage sera alimenté par un DDR 300 mA.

Il sera installé une protection générale différentiel 300 mA, par catégorie (Eclairage Public /
Non-Public) sous lequel pourra étre installée deux disjoncteurs monophasés par phase.

A noter, qu’un disjoncteur libre devra étre installé sous chaque protection générale.

2.1.1.10 Coefficient d’utilisation et de simultanéité

Les coefficients suivants sont donnés a titre d’'information. L’entreprise devra faire entériner
par le Maitre d’'Ouvrage les coefficients utilisés en lui expliquant ses choix, ceux-ci seront
également visés par le Maitre d’ceuvre.

Utilisation (ku) Simultanéité (ks)
- Réseau éclairage : 1,0 1,0
- Prises de courant : 0,75 0,5a0,3
- Appareil élévateur : 1,0 0,75 a 0,60
- Chauffage : 1,0 1,0
- Autres usages : 0,75 1,0

2.1.1.11 Coefficient d’extensibilite

L’ensemble de I'installation sera dimensionné avec 20% de réserve.

Cela s’applique aux tableaux principaux et divisionnaires, a leurs canalisations
d’alimentation, a leur organe de protection et de sectionnement généraux, ainsi qu’aux jeux

de barre.

Cette réserve d’extensibilité est a considérer en puissance et en encombrement.
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2.2 GESTION DES DECHETS ET MISE EN CEUVRE DU REEMPLOI

GESTION DES DECHETS

Le maitre d’ouvrage particulierement attaché aux problématiques de prévention,
gestion et élimination des déchets, attend de ses prestataires un parfait respect de la
réglementation applicable en la matiére.

Pendant la durée du chantier, I'Entrepreneur est responsable de la gestion des
déchets issus des travaux objet du Marché en tant que « détenteur > de ces déchets,
et en tant que producteur de ses propres déchets. Dans la mesure ou le Maitre
d’ouvrage encourt lui aussi une responsabilité en tant que « producteur > des
déchets issus du chantier, les Parties conviennent des obligations suivantes afin que
le Maitre d’ouvrage ne puisse étre inquiété d’aucune maniére a ce sujet.

Il est expressément convenu que les obligations mises a la charge de I'Entrepreneur
par la présente clause valent également pour 'ensemble de ses sous-traitants et/ou
intervenants mandatés par lui amenés a intervenir sur le chantier. Celui-ci s’engage
donc a les rendre opposables a ces différentes personnes.

Obligations du titulaire

L’Entrepreneur, en tant que producteur ou détenteur de déchets dans le cadre de
I'exécution des travaux, s’engage a respecter, conformément a I'article L. 541-7-1 du
Code de I'environnement, les obligations suivantes :

. Caractériser les déchets selon leur nature avant tout transfert vers un exutoire
dument autorisé a les prendre en charge, en portant une attention particuliére aux
déchets dangereux

. Prendre toutes les dispositions exigées en matiere d’emballage, de
conditionnement, de stockage, d’'étiquetage et de transport
. Fournir les informations nécessaires au traitement des déchets lorsque ceux-

ci sont transférés a des fins de traitement a un tiers

Il s’engage a transmettre tous les documents justificatifs afférents a TAMO mandaté
a cet effet.

L’Entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les quantités de
déchets produits et s’engage a favoriser le réemploi des matériaux lorsque cela est
possible et tel qu’indiqué dans le diagnostic PEMD, piéce du présent DCE. Si le
réemploi n’est pas envisageable, il privilégiera la préparation en vue de la
réutilisation, puis le recyclage et enfin la valorisation. Dans ce cas, il recherchera les
filieres de valorisation possibles pour 'ensemble des déchets produits et s’efforcera
d’atteindre un taux maximal de valorisation de ces déchets. Ce n'est qu’en dernier
recours, si aucune de ces possibilités n’est réalisable, qu’il pourra avoir recours a
I'élimination.

Chantier propre

Pour rappel, 'Entrepreneur a I'obligation de maintenir le chantier propre et libre de
tout déchet pendant et aprés I'exécution des travaux dont il a la charge.

Pendant toute la durée du chantier, 'Entrepreneur veille notamment au respect des
consignes de tri, des emplacements désignés pour recevoir les bennes et
contenants, ainsi qu'a la mise en place et au maintien de la signalétique sur le
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chantier. Sur le chantier, il est strictement interdit de briler les déchets, de les
abandonner ou de les enfouir, de recourir a des collecteurs, filieres ou encore sites
de traitement non habilités, de déverser des déchets dans les réseaux
d’assainissement, etc.

MISE EN OEUVRE DU REEMPLOI
Prescriptions générales

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une
Economie Circulaire) et du décret n°2021-821, la Maitrise d’Ouvrage — Université
Paris Panthéon-Sorbonne — fixe, pour I'opération de rénovation du batiment Centre
ULM (Paris 5e), un objectif de réemploi minimal de 3 % en masse des déchets
identifiés lors du diagnostic PEMD, soit au moins 3,15 tonnes. L'entreprise titulaire du
marché devra mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre ce seuil,
conformément aux prescriptions ci-dessous.

. Repérage et dépose sélective :

Se référer au tableau d'inventaire des matériaux réemployables joint dans le
diagnostic PEMD. Réaliser une dépose soignée des éléments identifiés selon les
préconisations techniques décrites. Prévoir l'intervention de personnels qualifiés.

. Réemploi in situ environ 2,7 tonnes, soit 3% du gisement total :

Le rapport explicite I'ensemble de matériaux a réemployer sur site. Le ou les
entrepreneurs répondants a la présente offre de travaux, devront intégrer la dépose
soignée et repose de matériaux conformément aux prescriptions des CCTP.

. Réemploi ex situ environ 0,56 tonnes, soit 0,6% du gisement total :

Organiser la mise a disposition des matériaux a des filiéres spécialisées. Garantir
une tracabilité via des justificatifs. Prévoir un espace de stockage temporaire
sécurisé si nécessaire.

Une liste de repreneur potentiel est fourni dans le rapport de diagnostic PEMD.
. Justificatifs et suivi :

Tenir un registre de réemploi précisant le type d’élément, le mode de valorisation, la
quantité, le destinataire et les preuves documentaires. Concernant le réemploi ex
situ, des contrats de cession devront étre établis entre parties : Cessionnaires et
Cédant. Ces contrats de cession seront visés et validés par la MOA ou par TAMO
chargé du suivi de réemploi dans le cas d’'une délégation de signature.

Matériaux cibles Quantité estimée Masse (t) Type de réemploi
prioritaires au préconisé
regard du

diagnostic PEMD
Type d’élément
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Radiateurs a eau 82 unités 2.61 In situ
Grilles de 11 unités 0.20 Ex situ
protection acier

Goulottes 44 ml 0.09 In situ
électriques

Stores textiles 99 unités 0.36 Ex situ
Panneaux 1 unité 0.02 In situ

bois/mobilier

Equipements Divers <0.01 In situ ou ex situ
faibles puissances

TOTAL:3,3t

Engagement contractuel

L’atteinte de cet objectif de 3 % fera I'objet d’'une évaluation en fin de chantier,
intégrée dans les indicateurs de performance environnementale. Une clause
d’ajustement pourra étre appliquée en cas de non-atteinte non justifiée. Les
entreprises candidates devront démontrer dans leur offre : - Leur méthodologie de
gestion du réemploi, - Le calendrier prévisionnel de dépose des matériaux
réemployables, - Les partenaires filieres identifiés.

L'entreprise titulaire du marché devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires
pour atteindre ce seuil, conformément aux prescriptions ci-dessous.
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3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES COURANT
FORT ET FAIBLE

3.1 CONSIGNATION ET DEPOSE ELECTRIQUE

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la consignation :

- des équipements électriques existants dans les zones concernées par les travaux,
- de 'armoire TGBT (pour la pose de nouveaux départs).

Les différentes consignations électriques permettant le bon déroulé des phasages du
chantier sont prévues par le présent lot.

Il sera également prévu la dépose d’appareils d’éclairage non conserves.

3.2 INSTALLATIONS PROVISOIRES

Pour les travaux, il sera prévu, par I'entreprise titulaire du présent lot, la mise en place d'une
installation provisoire de chantier répondant aux besoins du site et conforme a :

Décret du 14/11/88,
NFC 15.100 (derniéere édition) article 7704,
Norme NFP 03-001 relative aux installations de chantier,
Norme IEC 60439.4,
- Aux recommandations de I'OPPBTP.

Cette installation de chantier (Ensemble batiment en chantier) est mise a disposition au titre
des installations communes décrites dans le CCAP.

Les installations électriques provisoires de chantier, a alimenter depuis le TGBT, seront les
suivantes :

o 4 PC 16A Ph+N+T - 230V
o 2 PC 24V, avec transformateur intégré au coffret o 1 arrét d’'urgence en face
avant

o Chaque circuit est protégé par des disjoncteurs différentiels haute sensibilité
30mA.

Aucun point du batiment ne doit étre distant de plus de 20 ml de I'un des coffrets.

L'éclairage de chantier et des circulations par appareils d'éclairage led - IP 55 / IK 08,
permettant un éclairement minimum de 100 lux en tous points du chantier.

L’éclairage de sécurité d’évacuation par B.A.E.S étanche IP 55 — IK 08, sur tous les
cheminements de circulation ou servant pour I'évacuation.

Les accés piétons jusqu'aux cantonnements de chantier devant étre correctement
balisés.

La maintenance des installations électriques provisoires pendant la durée des travaux
TCE
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Les adaptations des installations électriques provisoires aux besoins du chantier
(déplacement des coffrets PC, adaptation des circuits d’éclairage, adaptation de
I'alimentation du cantonnement, etc...).

Afin d’assurer I'exploitation du chantier en toute sécurité et sans interruption impromptue
de la livraison de I'énergie et de I'éclairage, la surveillance, le controle et I'entretien des
installations de chantier, pendant toute la période des travaux, font partie intégrante de
la présente prestation et ce jusqu’au jour de la réception définitive.

Le remplacement des lampes défectueuses sera réalisé par le présent lot, les frais de
matériel et de main d’ceuvre seront imputés au compte prorata.

La dépose des installations provisoires en fin de chantier, aprés accord du maitre
d'ceuvre

Tous les cables de distribution seront de type C2 — U1000R2V. lIs seront correctement
accrochés et protégés, le cas échéant.

L’ensemble de la dépose (cables, éclairages, coffrets, fixations) sera a prévoir a la fin du
chantier.

Le contréle des installations par un organisme agréé avant le début des travaux est a prévoir
par l'entreprise.

3.3 RESEAU DE TERRE

La prise de terre est existante.

Mise a la terre des masses d'utilisation, en aval de la barrette de terre, le réseau de terre
permettra le raccordement :

- De toutes les masses métalliques susceptibles d'étre mises accidentellement sous
tension,

- Des armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant portent,

- La broche de terre des prises de courant,

- Les carcasses métalliques de tous les organes électriques,

- Les appareils d'éclairage,

- La borne de terre a disposition des autres corps d'état.

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble
équipotentiel.

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé ; les dérivations se
feront a I'aide de bornes anti-cisaillantes.

Le raccordement individuel des conducteurs de protection devra étre assuré sur 'ensemble
de la distribution électrique : dans les armoires et les boites de dérivation.

Liaisons équipotentielles supplémentaires :

Des liaisons équipotentielles seront mises en ceuvre dans les locaux sanitaires et
concerneront :

- Les canalisations d'eau chaude, eau froide et les vidanges,
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- Les éléments métalliques simultanément accessibles,
- Les structures métalliques du batiment créé.

Le raccordement individuel des conducteurs de protection devra étre assuré sur 'ensemble
de la distribution électrique : dans les armoires et les boites de dérivation.

3.4 ORIGINE DES INSTALLATIONS

L’origine des installations est le TGBT existant situé au 1" sous-sol.

3.5 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

Le TGBT est existant. Il sera modifié pour les besoins du projet.

Il sera prévu la mise en place de nouvelles alimentation pour le caisson d’extraction bureaux
(6 kW) et du caisson VMC (3 kW), situés en toiture terrasse.

3.6 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Installations existantes :

Les appareils d’éclairage sont partiellement en LED. Le remplacement des luminaires non
LED ne fait pas partie du présent projet.

Il a été détecté lors d’une opération de repérage, des gaines électriques dans le doublage
des murs extérieurs de la fagade rue d’ULM.

Les prises de courant et prises RJ des postes de travail sont installés sur des coulottes ou
des appliques murales.

Les goulottes peuvent étre verticales et installées sur les fagades extérieures ou horizontales
au niveau du sol (cf. Figure 1 a Figure 3).

Figure 1 : Configuration avec goulotte
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Figure 2 : Configuration encastrée

Figure 3 : Configuration encastrée au plafond

Description des travaux a réaliser :

Suite a lisolation thermique par l'intérieur, les divers équipements installés sur les murs
périphériques ou sur les murs perpendiculaires seront décalés.

Les équipements étants décalés vers l'intérieur du local, il est considéré que la longueur de
cable est suffisante et qu'il n’y aura de reprise de cablage a réaliser.

Il n’est pas prévu d’ajouter de matériels.

Les travaux comprendront :
- La dépose / repose des goulottes sur les murs extérieurs ;

- La dépose / repose des prises encastrées sur les murs extérieurs ;

- Le raccourcissement des goulottes sur les murs perpendiculaires aux murs
extérieurs ;

- La dépose / repose des convecteurs électriques (le cas échéant) ;
- La dépose / repose des bornes WIFI ;
- Les percements des faux plafonds pour le nouvel emplacement des goulottes ;

- Le décalage des gaines électriques actuellement dans le doublage des murs de la
facade rue ULM ;

- Le décalage de la centrale incendie dans I'accueil du RDC.
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3.7 APPAREILS D’ECLAIRAGES

Il sera prévu la fourniture et la pose d’appareils d’éclairage neufs dans les locaux technique
de chaque étage (sauf au sous-sol).

Il sera prévu la dépose des existants.

Afin de limiter les consommations électriques, et d'assurer une certaine longévité des
lampes, la totalité des appareils d'éclairage neuf sera de type LED.

Les types de luminaires neufs seront choisis en fonction :

- Du niveau d'éclairement et de confort requis,
- De la modularité d’utilisation des espaces,
- Des impératifs techniques et économiques.

Il est entendu que l'entrepreneur pourra proposer des appareils techniquement équivalents
dans une autre marque.

Marques et types Localisation

Plafonnier type ASPI1 SENSOR PLUS, 30W, LED, 3000Im, détecteur

360°intégré, L7B50 50000h, RG1, IK10, IP54 LT CFA au R+4
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4 TRAVAUX DIVERS

Fourniture et mise en place des dispositions d'hygiéne, sécurité, a réaliser suivant
prescriptions énoncées dans le P.G.C.

Les divers percements, scellements, saignées, nécessaires a la réalisation des travaux
décrits, sera prévu au présent lot avec rebouchages correspondants a la nature des parois,
murs, etc.

Le titulaire du présent corps d’état devra les rebouchages des trous pour rétablir et assurer
le coupe-feu des parois traversées y compris toutes sujétions.

Le transport du matériel sur chantier.
Les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place du matériel décrit.

La mise en place de fourreaux M1 ou MO suivant localisation des parois traversées avec
bourrage au mastic silicone.

Le titulaire du présent corps d’état devra inclure dans son offre :

- Les divers travaux décrits et non limitatifs nécessaires pour parfaire la réalisation de
ses travaux.

Nettoyage et évacuation des gravats :

- Pendant et aprés I'exécution des travaux, I'entreprise devra le nettoyage et le tri des
gravats relevant de ses travaux. Il devra également I'évacuation de 'ensemble des
gravats vers une décharge controlée, réalisant le tri et le traitement des déchets. Des
certificats de suivi des déchets devront étre remis au maitre d’ceuvre.

Les divers procés-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. a
remettre en trois exemplaires.

Etudes d’exécutions

L'entreprise devra s'engager dans son offre a finaliser I'ensemble des plans et fiches produits
au cours du mois de préparation. Au terme de ce mois, l'entreprise devra avoir obtenu un
visa sans observation globale et achevé I'ensemble des études d'exécution, le tout validé par
la maitrise d'ceuvre. En cas de non-respect de ces délais, des pénalités de retard seront
appliquées conformément aux dispositions du CCAP.

L'entreprise devra prévoir et réaliser dans son offre durant le mois de prépartion :

- Plans de chantier EXE ;
o Plans d’implantations électriques CFO, y compris numéros de circuits,
section de céable, indication de l'origine de I'alimentation.
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Plans d’'implantations électriques CFA, y compris numéros de RJ45.

Plans d’implantations électriques VDI, y compris localisation des
équipements incendies.

Schéma d’armoire électrique.

Note de calcul électrique.

Synoptique CFO/CFA/SSI.

A la fin du chantier, I'entreprise devra diffuser :

- Plans DOE (plans informatisés compatibles AUTOCAD 2020 et IFC 3D) des

installations réalisées

- Les notices d’installation et d’utilisation du matériel installé.
- Les Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D.1.U.O.)
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