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1.2.

GENERALITES
Objet

Le présent document a pour but de définir 'ensemble des clauses communes a tous les lots
dans le cadre des travaux d’ :

Aménagement d’'une Aménagement d’une animalerie Microseb d’un niveau de
confinement A2 au Rdc bas du batiment G.PINCUS

Situé sur le site du :
CHU du Kremlin Bicétre
Pour le compte de I :

INSERM - Délégation régionale Paris IDF Sud

Présentation de I'opération

— chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, gaz spéciaux existantes et des réseaux
associés,

— Installation d’'une nouvelle production d’eau glacée depuis un groupe air / eau qui sera en piece
de béatiment,

— Mise en place d’'un nouveau systéme de traitement d’'air respectant des conditions de
températures et de pression requises dans les locaux, et qui aura la capacité d’assurer un
contréle de I'’hygrométrie,

— Alimentation des batteries a eau chaude de la CTA depuis le réseau chauffage a température
constante existante au Rdc bas du béatiment,

— Installation d’'un extracteur en terrasse sur une plateforme support,

— Depuis le réseau existant, pose d’attentes terminales d’air comprimé munies de détendeurs de
fin de ligne,

— Fournir, pose et raccordement de nouveaux équipements de plomberie (lavabo, siphon de sol
obturable et éviers) sur réseaux existants,

L’ensemble des dispositions et travaux devront répondre a la réglementation en vigueur pour les
laboratoires de biologie, nhotamment :

— Arrété du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de
confinement, a mettre en ceuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement,
d’analyses, d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les
établissements industriels et agricoles ou les travailleurs sont susceptibles d’étre exposés a
des agents biologiques pathogenes.

— Arrété du 11 juin 2013 modifiant I'arrété du 23 janvier 2013 relatif aux regles de bonnes
pratiques tendant a garantir la sécurité et la slreté biologiques mentionnées a larticle R.
5139-18 du code de la santé publique.

— Les exigences réglementaires pour le bien-étre des animaux.
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1.3.

1.4.

1.5

1.6.

1.7.

1.8.

Classement du batiment
L’établissement est classé code du travail.

En termes de sécurité incendie, I'ensemble des travaux devront répondre en tout point aux
dispositions des articles R. 4227-1 a R. 4227-41 et R. 4227-55 a R. 4227-57 relatifs aux
dispositions concernant la prévention et la protection contre les incendies sur les lieux de travail.

Terminologie

Dans le présent document, les termes :

* "Entrepreneur (s)" et "Entreprise (s)" désignent le futur attributaire.
* MOE "Maitre d'ceuvre" désigne le Maitre d'ceuvre d'exécution.

* MOA "Maitre d'ouvrage".

Qualification des entreprises
Suivant CCAP et réglement de consultation.

Conditions du chiffrage

Le présent dossier d'appel d'offres correspond a un ensemble de documents destinés a aider le
soumissionnaire a remettre son prix dans les meilleures conditions.

Il est entendu que les plans du présent dossier de consultation sont les plans directeurs
définissant les éléments principaux.

Le soumissionnaire, par ses compétences professionnelles, prévoira la totalité des ouvrages a
réaliser conformément au descriptif.

Il pourra poser par écrit au maitre d'ceuvre toutes les questions qu'il jugera utiles a la
compréhension totale des plans et des termes du devis descriptif.

S'il estime qu'il y a dans le dossier d'appel d'offres des omissions, des erreurs ou des non-
conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les
dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix.
Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

A défaut du respect de cette disposition, I'Entrepreneur supporterait les charges financiéres et le
cas échéant, les responsabilités judiciaires correspondantes, étant entendu que sa prestation
finale devra étre conforme a I'ensemble des documents constituant le dossier d'appel d'offres,
ainsi qu'a la réglementation en vigueur et aux régles de l'art.

Lors de la remise de son prix, le soumissionnaire s'engagera sur les documents ainsi définis,
sachant qu'aucune interprétation des plans d'appel d'offres ne sera possible. Le montant ainsi
arrété, restera dans le cadre d'un marché global et forfaitaire.

Responsabilité de I'entrepreneur

L'Entrepreneur sera rendu responsable de la qualité et du bon fonctionnement des installations
qui lui sont confiées, ainsi que du respect des performances exigées dans le présent document.

Il devra en conséquence, effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité, tous les
calculs et les sélections des matériaux, matériels et équipements nécessaires pour lesquelles les
précisions du présent document sont a considérer comme indicatives et définissent des
prestations minimales.

L’Entrepreneur doit avoir lu tous les documents des autres lots, toutefois il ne pourra en aucun
cas considérer les pieces écrites et les plans du dossier d'appel d'offres comme "Bon pour
exécution".

Demande de consignation
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1.9.

1.10.

1.11.

Dans le cas de besoin de coupure énergétique et/ou consignations particulieres, I'entrepreneur
devra s’astreindre a [I'établissement des formalités relatives a sa demande, notamment
I'établissement d’'une demande de consignation :

« Identifiant la zone concernée,

« Identifiant le réseau concerné,

« Identifiant les incidences de cette coupure,

« Identifiant le temps de cette coupure

« Identifiant la procédure et méthodologie de coupure et remise en service,

« Identifiant les mesures de protections qui accompagneront cette prestation,
« Identifiant les personnes qui seront présentes,

e Les coordonnées d’au moins deux personnes (avec pouvoir de décision immédiat) joignables
de fagon aisée le jour de l'intervention.

e Les demandes de consignation, devront étre formulées a I'adresse de la MOE et MOA, au plus
tard 10 jours avant I'intervention.

Prise de connaissance du projet

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Il
doit connaitre les piéces contractuelles, les piéces écrites et graphiques de son lot ainsi que
celles des autres lots.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise d’Ouvrage et au Maitre d'CEuvre tout
élément susceptible d'avoir une influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il
sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes prestations de son domaine d'activité, obligatoires
a la perfection de lI'achévement de I'ouvrage méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites
ou dessinées.

Il doit proposer également, en temps utile, au Maitre d'ceuvre, toutes modifications aux
dispositions du projet qui permettraient d'améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de
I'ensemble du batiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié.

Connaissance des lieux

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les
renseignements (état du terrain, moyens d'acces, état des existants et des mitoyens, etc.) qui lui
sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas il ne pourra prétendre & un
supplément par suite de difficultés d'acces, d'organisation de chantier ou tout autre contrainte
due au terrain.

Reconnaissance du site
Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur est réputé avoir, au préalable.

— Pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que du site, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

— Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de
leurs particularités.
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1.12.

1.13.

1.14.

— Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux
des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied
d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication
et de transports, lieux d'extraction de matériaux, stockage des matériaux, ressources en main
ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques
ou privées, voisinages, etc.).

— Contrélé toutes les indications des documents lui sont remis (piéces écrites, documents
graphiques), recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre
d'CEuvre et pris toutes indications utiles auprés des Services Publics ou de caractére public
(Services municipaux, Services des eaux, électricité et gaz de France, PTT, etc.) et
concessionnaires divers.

Aucun supplément ne sera accordé pour travaux supplémentaires dus a une connaissance
imparfaite des ouvrages existants.

Observations concernant le CCTP
Il est expressément convenu ce qui sulit :

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les
indications n'ont pas un caractére limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété,
I'entrepreneur doit I'intégralité des travaux impératifs a I'achévement complet des ouvrages et au
fonctionnement parfait des équipements sans exception, ni réserve. Sont également
indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme si le
CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux
documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des modifications. Le CCTP
et les documents graphiques se complétent réciproquement. L'entrepreneur devra donc réaliser
les travaux indispensables a l'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre d'CEuvre.
L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit le Maitre d'ceuvre de toutes difficultés d'interprétation
ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques
d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des réglements ou particularités des
ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation). Les
ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient
soulever des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés
conformément aux décisions du Maitre d'CEuvre sans entrainer de modifications du prix global
forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le
présent CCTP est formellement di et vice-versa. L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de
lire, dans son intégralité, le CCTP et I'ensemble des documents du dossier.

Ouvrages non explicitement décrits

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme non décrits tous
les détails de construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages
sont dus par I'entrepreneur, entendu que cela fait partie intégrante du prix global et forfaitaire.

Ouvrages implicitement compris

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le
cadre de son marché. La mention "fourniture et mise en ceuvre de . ' et la mention "d0 au titre du
présent lot" seront implicitement sous-entendue en l'absence de toute mention contraire.
L'entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au
complet achevement de ses ouvrages.
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1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Cotes des documents graphiques

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les
documents. Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes
portées sur les plans et de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le
CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler a
la maitrise ceuvre, toutes erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées. De la méme fagon,
il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation
ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, le Maitre d'Oeuvre examinera les
mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de
son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne
devront étre en aucun cas changés sans I'accord du Maitre d'ceuvre, que cette modification soit
nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif ou une mise au point ultérieure.

Cadre de bordereau DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

Un cadre de bordereau DPGF sera joint au présent dossier et servira de guide a la remise de
prix des entrepreneurs. Ce cadre de bordereau énumére les diverses unités d'ceuvre employées
dans la construction. Les quantités de certains postes, sont renseignées a titre indicatif, il
appartient a I'entreprise d’évaluer sont sa responsabilité exclusive, les quantités de chaque
poste. L'entreprise est tenue de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce
cadre. Il est rappelé que ce document n'est pas contractuel.

Produits et marques

Les produits et marques indiquées dans le C.C.T.P. ne sont pas imposés a I'Entrepreneur, elles
ont pour seul but d'illustrer le niveau de la prestation décrit dans le texte. L'Entrepreneur devra
proposer des prestations similaires et de qualité au moins équivalente, ce qui suppose
notamment .

— Une technique similaire,

— Une qualité de fabrication au moins équivalente,

— Une constitution en matériaux de qualité au moins équivalente,

— Des performances égales ou supérieures,

— Une facilité d'exploitation au moins égale,

— Un codit d'entretien inférieur ou égal,

— Une esthétique acceptable.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un Cahier des Charges, des

recommandations ou des prescriptions d'emploi, I'Entrepreneur devra suivre ces documents pour
la mise en ceuvre du produit ou du matériel.

Documents techniques a observer

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre au Maitre d'Oeuvre et
éventuellement au Bureau de contréle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon
déroulement des travaux.
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1.19.

1.20.

2.1.

Ces documents seront soumis a la maitrise ceuvre au moins vingt jours avant mise en exécution,
afin de permettre de les contrdler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagcon modifier le
projet sans approbation du Maitre d'CEuvre.

Documents a fournir

L'entrepreneur pourra obtenir, contre remboursement, toutes les séries de documents du dossier
de la maitrise d'ceuvre nécessaire a ses études et a la conduite de son chantier. Il devra
constamment se préoccuper d'avoir a sa disposition et a celle de son personnel, les plans et
détails dans leur plus récente mise a jour. Il veillera également a annuler les exemplaires
périmés.

Le Maitre d'CEuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la
charge de l'entrepreneur. L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris
les plans dits d'atelier et de chantier (fagconnage et fabrication) avec les nomenclatures
correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures, les caractéristiques des matériels
proposés, tous documents indispensables a la parfaite définition et exécution des ouvrages et a
la mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages impliqués. Il dressera ces documents
a temps pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les soumettra a I'approbation du
Maitre d'CEuvre et du Bureau de contréle auxquels il les diffusera gratuitement. Le Maitre
d'CEuvre se réserve le droit de demander a I'entreprise toutes les justifications complémentaires.
Il se réserve également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur le
dossier d'exécution soumis a l'acceptation dans le cas de non-conformité au projet architectural.
L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard
dans l'exécution des ouvrages. L'entrepreneur se conformera aux rectifications que le Maitre
d'CEuvre et le Bureau de contréle jugeront utile d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans
I'exécution des ouvrages. La vérification des plans par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de contrble
ne saurait en rien diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

Modifications en cours de travaux

Les différences plus ou moins légéres de cotations, modifications dues a des mises au point ou
découlant des besoins de mise en ceuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées
comme ouvrant droit a demande un supplément financier.

Si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de
canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent des
besoins de mise en ceuvre ; ces derniéres ne pourront, également, prétendre a supplément
financier.

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

Les D.T.U.

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents
Techniques Unifiés francais. Toutes dérogations devront faire l'objet d'un accord du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre. Les textes s'entendent dans leur édition en vigueur le mois de
la date limite de remise des offres.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Les C.C.T.G.

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en
vigueur le mois de la date limite de remise des offres.

Les Normes Francaises

L'entrepreneur devra respecter les normes francaises pour l'exécution de ses ouvrages et
chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé.

Les codes et reglements

Les codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement
utilisés par la profession et plus particulierement.

— Le code de I'Urbanisme

— Le code de la construction et de I'habitation.

— Les prescriptions techniques éditées par le C.S.T.B. et contenues dans le R.E.E.F. avec les
différentes mises a jour et annexes.

— Les normes francaises (NF).

— Les cahiers des D. T.U.

— Lesregles des D.T.U.

— Le code du travail.

— Les reglements de sécurité.

— La note de sécurité.

— Les prescriptions de la santé publique.

— Le reglement sanitaire duquel reléve la ville de Paris

— Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics.

Autres

— Les avis technigues du CSTB et agrément concernant les matériaux

— Les Notices techniques, des fournisseurs et fabricants, des matériaux utilisés donnant toutes
les caractéristiques.

— Le P.G.C. Plan Général de Coordination- Autres documents cités dans le texte du présent
CCTP

— Le rapport de bureau de contréle RICT

— Les diagnostics géotechniques mission G2 AP et G2 PRO,

IMPLANTATIONS

Traits de niveau

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et
enduits que sous la responsabilité de I'entrepreneur en charge du lot N°01- Gros-ceuvre. Si ce
trait venait a étre effacé prématurément, ce dernier le fera tracer de nouveau et ce, autant de fois



Aménagement d’une animalerie Microseb A2 au Rdc bas du batiment G.PINCUS DCE/CCTC 11

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

que nécessaire, a ses frais ; il sera également responsable de tous tracés défectueux et en
assumera les conséquences le cas échéant.

Le trait de niveau servant a limplantation de faux-plafonds sera situé au niveau bas des
ouvrages. Ce trait sera permanent et lisible par laser soit en continu, soit point par point.

Décomposition par lot

Le présent dossier est constitué de 3 lots dont la liste est la suivante :

— Lot 01 - Gros-CEuvre étendu
— Lot 02 - Chauffage Ventilation Climatisation Plomberie

— Lot 03 - Electricité

Chacun des lots fait lI'objet d'un marché séparé, conclu selon les dispositions régissant la
procédure d’appel d’offres.

Livraison et stockage

Tout entrepreneur doit le transport a pied ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les
matériaux et matériels nécessaires a la réalisation de ces travaux. Le transport a pied ceuvre
inclus manutentions, coltinages nécessaires, emballages, protections, installations en cours de
transport, de chargement et de déchargement. Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre
retirés pour étre employés sur un autre chantier. Le stockage sur chantier (conformément au plan
d'installation) comprend installations nécessaires, protections en cours du chantier, nettoyages
des magasins de chantier avec enléevement des emballages et déchets aux décharges.
L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements de I'ensemble des
approvisionnements. En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux
doit étre évacué par l'entrepreneur sur simple injonction du Maitre d'ceuvre. En cas de non-
respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra trente jours suivant la mise en demeure,
procéder a l'enlevement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites,
réclamations ou contestations de la part de I'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune
indemnité ne sera allouée a l'entreprise pour les déménagements.

Vérification des travaux

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés
par le bureau de contréle ou la MOE seront dus par I'entrepreneur. L'entrepreneur doit satisfaire
aux essais complémentaires que le Maitre d’ceuvre lui demanderait durant I'exécution des
travaux ou mémes apres.

Visites en ateliers

Dans le but de procéder a la vérification et a l'essai des matieres premiéres avant usinage, au
contrdle de la fabrication et de I'expédition des fournitures destinées aux travaux de marché, le
Maitre d'ceuvre pourra se faire représenter dans usines, magasins, ateliers ou carrieres de
I'entrepreneur, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs. Les diligences nécessaires auprés
des fournisseurs et sous-traitants pour ces contrdles incombent a I'entrepreneur.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

4.2.

Conditions d'exécution

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires
a I'narmonisation et a la perfection de ses ouvrages. Il recherchera toutes indications qui lui sont
utiles a l'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires
indispensables. Les conditions imposées a I'entrepreneur devront étre respectées, notamment
les prévisions d'exécution, les impératifs de fourniture et de mise en ceuvre. Toute insuffisance a
ces dispositions sera supportée financiérement par I'entrepreneur.

Coordonnateur S.P.S.

Il est porté a la connaissance des entreprises que le Maitre d'Ouvrage nommera un
Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé pour cette opération.

Bureau de contrdle

Il est porté & la connaissance des entreprises que le Maitre d'Ouvrage a nommé la société
SOCOTEC comme bureau de contréle technique de cette opération, ayant pour mission de
contribuer a la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'étre rencontrés dans la
réalisation des ouvrages. Les entrepreneurs sont tenus de se soumettre a toutes vérifications,
examens et essais que le bureau de contrdle jugera nécessaires. Les frais d'études et d'analyses
seront & la charge des différents lots.

Coordination SSI

Il est porté a la connaissance des entreprises que le Maitre d'Ouvrage ne nommera pas de
coordinateur SSI, les activités du batiment et du projet relevant de la réglementation relative au
code du travall, il n’y a pas d’exigence réglementaire.

MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

Matériaux traditionnels

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de I'Art en
respectant les prescriptions des normes AFNOR, cahiers et regles de calcul DTU.

Matériaux nouveaux

Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux
nouveaux, proposés par I'entrepreneur, devront faire I'objet d'un avis technique de la commission
spécialisée ou avoir bénéficié d'une enquéte particuliére d'un organisme agréé. La fourniture et la
mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des observations ou réserves
formulées par la commission. Pour les matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis
technique, l'entrepreneur devra fournir, au Maitre d'CEuvre, une documentation technique
compléete et détaillée, un accord du bureau de contrdle confirmer par une attestation de prise en
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

charge par les assurances. Dans les deux cas, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de refuser
les procédés ou matériaux proposés. L'Entrepreneur ne devra pas mettre en ceuvre de matériaux
ou matériels contenant de I'amiante et du plomb.

Matériaux de substitution

L’entrepreneur aura la possibilité de proposer au Maitre d'Oeuvre des matériaux d'aspect, de
dimensions et de qualités au moins équivalentes a ceux énoncés dans le CCTP. Une liste de
matériaux proposés doit étre jointe a la proposition du soumissionnaire. Tout entrepreneur
s'engage aupreés du Maitre d'CEuvre, a proposer, en cas de nécessité, le remplacement des
matériaux prévus, soit aux différentes piéces constituant ses engagements, soit aux ordres
donnés par le Maitre d'CEuvre et a faire son affaire personnelle de la fourniture de ces matériaux
de remplacement.

Matériaux défectueux

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre
refusés par le Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais
dans les délais prescrits. Si ces délais ne sont pas respectés, lI'ouvrage présentant des défauts
sera détruit aux frais, risques et périls de I'entrepreneur. Le Maitre d'CEuvre peut conserver les
matériaux ou/et les ouvrages défectueux, mais il restera seul juge de la moins-value a effectuer
sur ceux-ci.

Echantillons et maquettes

Deés l'ouverture du chantier, I'entrepreneur doit présenter au Maitre d'CEuvre un échantillon ou
une maquette des différents matériaux ou ensembles. lls seront conservés dans le bureau de
chantier durant I'exécution des travaux. Tous les frais relatifs a cette présentation font partie
intégrante du forfait de I'entreprise.

Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ou de faire protéger 'ensemble des ouvrages prévus
a son marché ainsi que tous ouvragent existants contigus a ses travaux ou au droit des
cheminements. Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront
supportés intégralement par I'entrepreneur. Tous les éléments utilisés pour la construction,
installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux non ferreux ou métallisés)
seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties
(également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au
minimum d'une couche de peinture ou de produit appropri€ qui constituera une protection
efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation. La peinture ou le produit employé devra étre
compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre préalablement soumis & l'agrément du
Maitre d'CEuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration a
I'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, le Maitre d'CEuvre pourra sans
supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise compléte.
Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur,

selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

Révision et entretien des ouvrages
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4.8.

5.2.

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte des ouvrages et exécutera
tous les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de
finition et de propreté. L'entrepreneur donnera a I'ensemble des ouvrages les jeux nécessaires
pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera.
Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a l'entretien des
ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage
jugé défectueux. Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage
suite a la révision, I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage
sera également a la charge de I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie
contractuelle.

Dimensionnement des matériaux

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux
stipulations des piéces du marché. L’entrepreneur s'engage a faire démolir et remplacer, a ses
frais, tous les ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas aux dites stipulations. Il assure
seul la responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs ou de la non-vérification des plans
(notamment cotes).

PRESTATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Préambule

L’entreprise en charge du Lot N°01, devra une tenue parfaite pendant la durée des travaux, tant
a lintérieur de I'opération et des emprises, qu’en ce qui concerne les clbtures, I'affichage, la
signalisation et les abords. Elle devra également prévoir les dispositions nécessaires a I'accueil
des visiteurs ou de I'encadrement, en particulier bottes et casques pour 3 visiteurs maximums.

Il est bien entendu, que I’exécution des travaux se fera dans un environnement occupé,
par conséquent, I’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires, afin de limiter
toutes nuisances dues aux travaux.

Engins de chantier

Pour les travaux nécessitant I'utilisation d'engins de chantier bruyants, les entrepreneurs devront
prendre toutes précautions indispensables afin de ne pas dépasser les limites réglementaires
déterminées. Notamment par :

— Décret du 18 Avril 1969 (insonorisation des engins de chantier).
— Ordonnance du 8 Décembre 1969 (marteaux piqueurs).

— Arrété du 11 Avril 1972 (moteurs a explosion ou a combustion interne et groupes moto
compresseurs) modifié 1975 et 1977.

— Arrété du 5 Novembre 1975 (brise-béton et marteaux piqueurs).

— Arrété du 26 Novembre 1975 (groupe électrogene de puissance) modifié en Octobre et en
Décembre 1977.

— Arrété du 7 Novembre 1977 (mesures du niveau sonore).
— Arrété du 3 Juillet 1979 (code général de mesure des bruits aériens).

— Etc.
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.

La limite supérieure des bruits émis par les engins utilisés a moins de 50 meétres des lieux
d’habitations et de travail est fixée a 90 décibels, les bruits étant mesurés a 1 métre. D’une fagon
générale, toutes les dispositions devront étre prises afin de limiter les nuisances sonores pour le
voisinage, conformément a la réglementation en vigueur. En particulier, I'emploi de groupe
électrogéne ou de moteur thermique fixe est interdit. L’'Entrepreneur devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour limiter les sources de pollution atmosphériques.

Sécurité
SECURITE INCENDIE

L’entreprise en charge du Lot n° 01, devra implanter son chantier de facon a permettre en
permanence l'intervention des sapeurs-pompiers.

Les différents combustibles nécessaires au bon fonctionnement du chantier devront étre stockés
dans des lieux évitant tous les risques de propagation du feu ou d'explosion. (Prévoir des
extincteurs a proximité).

SECURITE DES PERSONNES

Chaque entrepreneur sera responsable de la sécurité de ses ouvriers. Il devra veiller a ce que
toutes régles de sécurité et de protection soient scrupuleusement respectées.

Le lot N°01 doit veiller a ce que soient en place tous les dispositifs de sécurisation provisoire
autour des ouvrages de gros-ceuvre de I'extension, en particulier : filets anti-chutes, platelages
sur trémies, garde-corps sur trémie et protection des vides, etc... Il doit en assurer le maintien en
bon état de conservation.

Chaque entrepreneur doit vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle
(casque, baudrier, antichute, etc.), étant précisé que chaque corps d'état doit assurer la sécurité
de son personnel.

En cas de défaut, le Maitre d'ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure de
sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci ne puisse
faire une demande de supplément.

PROTECTIONS POUR APPROVISIONNEMENT ET MANUTENTION

Chaque Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour l'approvisionnement, la
manutention et le stockage de ses matériaux, ceci entre les lieux d'arrivée et les lieux de mise en
ceuvre.

En cas de mauvais temps, I'Entrepreneur devra exécuter éventuellement un bachage
complémentaire aux parapluies lui permettant de poursuivre l'avance des travaux malgré les
intempéries, afin de respecter le planning d'exécution.

Nettoyage de chantier

Chaque entreprise est tenue de gérer le ramassage de I'ensemble de ses gravois de maniéere
guotidienne. Les gravois seront entreposés dans les bennes a déchets mises a disposition par le
lot N°01. La gestion des bennes ainsi que I'évacuation des gravois, sont sous la responsabilité
du lot N°01, les dépenses qui en découlent sont a la charge du compte prorata.
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Et ceci au fur et a mesure de l'avancement, elle doit procéder au nettoyage ou a la remise en
état des installations salies ou détériorées. Si I'état de propreté est jugé insuffisant, le Maitre
d'CEuvre pourra faire procéder aux enlévements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés
seront supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au compte
prorata sur simple décision du maitre d’ceuvre par envoi d’'un mail aux entreprises.

5.5. Compte prorata
Un compte prorata sera mis en place, afin de prendre en charge les dépenses communes pour la
bonne tenue du chantier. L’entreprise du lot N°01 aura la gestion du compte Prorata
correspondant & 2% du montant du marché HT, compris les honoraires liés a la gestion de ce
compte.
Ce compte rémunere toutes les dépenses qui sont communes
— Consommation d’eau.
— Les dépenses d’énergies nécessaires aux installations de chantier.
— Le nettoyage des installations communes (= base vie).
— Les frais de réparation et de remplacement des fournitures mise en ceuvre détériorés ou
détournées, dans le cas ou les personnes responsables de ces faits ne seraient identifiées.
D’'une fagon générale, toutes dépenses d’investissement d’intérét commun, qui ont pour but
d’assurer la bonne marche du chantier. Ne seraient en aucun cas comprises dans ces dépenses,
toutes les fournitures et ouvrages destinés a étre regus par le maitre d’ouvrage ou qui auraient
été omis dans les documents du marché.
La répartition des responsabilités et des dépenses communes sera comme indiquées au tableau
suivant :
: En charge . . .‘
Prestations y oz ; Imputation financiére
d’exécution
Gestion du compte prorata Lot1l Compte prorata
Panneaux de chantier Lot1 Lot 1
Nettoyage de chantier pendant les | Chaque entreprise (compte | Chaque entreprise (compte prorata
travaux prorata si pas fait) si pas fait)
Nettoyage des abords de chantier Lot N°01 Compte prorata
Plan d’installation de chantier Lot1 Lot 1
Entretien base-vie, abords de chantier et
o < Lot 1 Compte prorata
voiries extérieures
Entretien voiries Lot1 Compte prorata
Préchauffage Lot 2 Compte prorata
Qonspm[nat|on de chantier: eau, Lot 1 Compte prorata
électricité,
Gestion des déchets de chantier Lot1 Compte prorata

5.6.

Traces d'implantation - trait de niveau
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5.7.

5.8.

L’entreprise du lotn° 1 a a sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité, les tracés
permanents d'implantation des ouvrages d'aprés les plans et instructions de la Maitrise d'ceuvre.
Ce dernier sera le seul habilité a décider de la solution a retenir en cas d'anomalie.

Toutes divergences qui pourraient apparaitre au sujet de ces tracés doivent étre signalées
immédiatement au Maitre d'oeuvre.

Le trait de niveau (a plus un métre du sol fini en N.G.F) de chaque étage, servant a tous les
corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits que par I'entreprise en charge
du lot n° 1. Elles tiendront compte de la spécificité des finitions de certains parements ou
supports, notamment des bétons apparents.

Si pour une raison quelconque, ce trait venait a étre effacé prématurément, l'entreprise en
charge du lot n° 1, aurait & le tracer a nouveau a ses frais, autant de fois qu'il serait nécessaire,
sur simple demande des intervenants ou de la Maitrise d'oeuvre.

L'Entrepreneur en charge du lot n° 1, est seul responsable de toutes les conséquences
découlant de tracés défectueux.

Le tracé des cloisons de distribution, implantations d'huisseries, chassis et autres est réalisé en
parfaite coordination entre les différents corps d'état.

Aprés coup, chaque corps d'état réalisera ses propres tracés d'exécution et sera responsable de
ses implantations. Les tracés permettront de discerner facilement les traits de I'entreprise en
charge du lot n° 1 des traits des autres corps d'état.

Tous les intervenants sont solidairement responsables des erreurs qui pourraient se produire
quant a l'implantation de leurs ouvrages.

Réception des supports

Les Cahiers des Charges des Documents Techniques Unifiés (DTU) et les Cahiers des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) précisent les tolérances, planimétries, états de surface, arases,
etc..., des différents ouvrages a exécuter. Les tolérances ne se cumulent pas. Elles s‘appliquent
par troncon par rapport & la finition idéale (tolérance 0).

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il
appartient au corps d'état qui le prend en charge de le signaler, par écrit au besoin, a la Maitrise
d’ceuvre, qui décide des mesures a prendre. L'Entreprise s'engage a s'en remettre a l'arbitrage
de cette derniere.

L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des supports et

aucune réclamation de tout genre ne pourra étre formulée a ce titre par la suite ni apres la
réception des travaux.

Nettoyage des ouvrages

Aprés exécution de ses travaux, chaque Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi
gue l'enlévement de toutes les projections provenant de ceux-ci.

Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de maniére a ne pas altérer ses
ouvrages, ni ceux des autres corps d'état.

L'Entrepreneur a également a sa charge, en fin de chantier, la démolition, dépose, enlevement
des protections provisoires ainsi que tous travaux de nettoyage subséquents, sur ordres
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5.9.

5.10.

consignés de la Maitrise d'ceuvre et ce indépendamment du nettoyage général de réception du
batiment.

Note générale sur les contrbles

Tous les contrfles internes nécessaires dans les différentes phases de préparation d'exécution
des travaux, ainsi que les étapes d'essais avant réceptions seront programmeés et respectés.

Le contrble interne (Loi du 4 Janvier 1978) auquel sont assujetties les Entreprises doit étre
réalisé a différents niveaux.

Chaque Entrepreneur devra assurer son propre auto contréle. Ces fiches d'auto contréle seront
remises au Maitre d'oeuvre.

Les contrbles seront réalisés :

Au niveau des fournitures,

Au niveau du stockage,

Au niveau de l'interface entre les corps d'état,

Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre,

Au niveau des essais.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des Proces-Verbaux
(PV), qui seront transmis pour examen a la Maitrise d'ceuvre et au Controleur Technique.

Les Procés-Verbaux d'essais seront envoyés a la Maitrise d'oeuvre et au Contrdleur technique.

Aucune réception ne sera prononcée, sans les avis conformes du bureau de contrbéle sur
I’'exécution des travaux.
Nota :

— L'intervention d'un Contréleur Technique étant prévue par les documents contractuels, chaque
Entrepreneur sera tenu, a tout moment de son intervention (étude, exécution, période de
garantie), de se conformer aux avis, directives et instructions des représentants habilités du
Contrdleur Technique.

Branchements de chantier

Le branchement électrique de I'ensemble des installations de chantier est a la charge exclusive
du lot CFO-CFA. Il sera réalisé a partir du TGBT principal du site, compris adjonction d’un
nouveau départ (disjoncteur de protection en téte). Sont compris :

— L’installation d’'un sous-comptage,

— Le raccordement de la base vie de chantier,

— Le raccordement des coffrets de chantier compris coffret, distribution secondaire, éclairage de
chantier et éclairage de sécurité de chantier.

Les consommations électriques de chantier sont a la charge du compte prorata.

Le branchement eau de la base vie est a la charge du lot N°01- GO tout comme son
raccordement au réseau d’assainissement. A la charge du lot NO1, linstallation d’'un sous-
comptage eau.
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5.11.

5.11.1.

5.11.2.

5.11.3.

— Les consommation eau de chantier sont a la charge du compte prorata.

Les consommations électriques de chantier, ainsi que les consommations en eau, seront a la
charge des entreprises. Elles feront I'objet d’'une transaction entre le titulaire du lot 01 et la
MOA sur la base des relevés des sous-compteurs, au prix coutant établit par le
concessionnaire.

Coordination entre lots
SYNTHESE D’EXECUTION

La direction de la cellule de synthése et son animation seront assurées par le maitre d’ceuvre
BIM Ingénierie.

La cellule de synthése aura pour but de réaliser la coordination spatiale des équipements,
fixations, réseaux et installations prévus dans les études d’exécution produites par les
entreprises titulaires des différents lots, en répartissant rationnellement et hiérarchiguement les
espaces disponibles.

La coordination spatiale de tous les réseaux et terminaux devra respecter dans tous les cas les
contraintes structurelles du batiment, les enveloppes définies dans le dossier et les besoins
exprimés par le maitre d'ouvrage et la maitrise d’ceuvre afin de permettre l'utilisation des
installations.

Le titulaire de chaque lot devra prévoir dans son offre la participation a la synthése tous corps
d’états.

RESERVATIONS OU PERCEMENTS

* Réservations / percements dans les ouvrages structurels béton et réservations a créer dans les
ouvrages béton et magonnerie porteuse existants :

L'entreprise titulaire du lot N°01-GO réalisera les réservations dans ses ouvrages (trémies,
réservations pour réseaux, feuillures, décaissées, etc.) nécessaires pour la réalisation de ses
travaux et ceux des autres corps d'état. Pour se faire, les titulaires des différents corps d'état
remettront pendant la période de préparation, leurs plans de réservations a I'échelle avec au
minimum les cotes brutes dans deux directions des réservations a réaliser et I'implantation de la
réservation par rapport a une référence judicieusement choisis de telle maniére qui n'y ai pas
d’ambiguité sur la position de la réservation. L'entrepreneur pour lequel la réservation est
réalisée devra en vérifier I'exactitude in situ avant et apres coulage. En cas d'oubli, d'erreur, de
modification tardive (deux semaines avant coulage), etc. le lot N°01-GO devra réaliser les
percements nécessaires pour l'entreprise concernée et au frais de cette derniére. Les
percements seront réalisés aprés vérification de la faisabilité structurel. La dégradation
éventuelle d'autres ouvrages déja réalisés ainsi que leur réfection sera également supportée par
I'entreprise pour laguelle les percements ont été réalisés.

* Percements dans cloisons et éléments non porteurs a I'exception des murs en magonnerie

Chaque entreprise concernée réalisera elle-méme ses propres percements nécessaires,
calfeutrements et rebouchages suivant les regles de I'art et la nature du matériaux travers. Une
attention particuliere sera apportée dans la réalisation des saignées et les incorporations dans
les complexes de doublages assemblés en usines (isolant + parement plaque de platre).
Chaque bouchement sera réalisé par un matériau de méme performance que la paroi traversée.
En cas de traversée de paroi CF, le mortier utilisé sera un mortier expansif sous l'effet de la
chaleur et absorbant les effets de la dilatation. Les bouchements au mortier platre sensible a la
dilatation des réseaux est a proscrire.

INCORPORATIONS
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5.11.4.

5.12.

6.1.

Les incorporations dans les ouvrages de structure (mur, dalles, etc.) et de second ceuvre
(cloisons, doublage, plafonds, etc.) sont a la charge de chaque entrepreneur.

Dans les ouvrages béton, la fourniture et la mise en ceuvre des éléments incorporés tels que
fourreaux, gaines, canalisations, etc. est a la charge des lots concernés en coordinations avec
I'entreprise du lot N°01. L'entreprise titulaire du Lot N°01 se mettra en relation avec les
entreprises concernées de maniére a leur permettre la réalisation de leurs travaux dans de
bonne conditions et dans le temps imparti. Ces derniéres veilleront & la bonne fixation des
ouvrages et leur maintien pendant toute la durée du coulage.

Les fourreaux seront arasés avant le nu fini des ouvrages traversés. Le calfeutrement entre
réseau et fourreau, a la charge de I'entreprise concernée, sera réalisé par un matériau de méme
performance que la paroi traversée et respectera les contraintes de résistance au feu,
étanchéité, performance acoustique, etc.

SCELLEMENTS - REBOUCHAGES

Dans les ouvrages de gros ceuvre (béton, maconnerie, etc.) I'ensemble des scellements,
rebouchage ou calfeutrement des réservations qui auront été remises en temps et en heures,
sera réalisé par l'entreprise titulaire du lot N°01.

Tout autre type de scellement sera a la charge de I'entrepreneur concerné. Le scellement des
pieces de fixation dans les ouvrages béton sera réalisé par I'entreprise titulaire du lot N°01 sous
la responsabilité de I'entrepreneur pour lequel le scellement est réalisé. Ce dernier fournira
toutes les piéces destinées a étre scellées dans les ouvrages en béton et devra étre présent lors
des opérations afin d'en garantir I'implantation et la réalisation.

Dans les autres ouvrages, les scellements, rebouchages et calfeutrements seront réalisés par les
entreprises concernées.

Chaque bouchement sera réalisé par un matériau de méme performance que la paroi traversée.
En cas de traversée de paroi CF, le mortier utilisé sera un mortier expansif sous l'effet de la
chaleur et absorbant les effets de la dilatation. Les bouchements au mortier platre sensible a la
dilatation des réseaux est a proscrire.

Dans les ouvrages en platre, les raccords qui ne seraient pas correctement exécutés seront
repris par le lot 01.

Pour ce qui est des huisseries dans les macgonneries et cloisons, ces dernieres seront

présentées, réglées et calées par le menuisier intégré au lot 01. Elles seront scellées lors du
montage de la magonnerie ou de la cloison concernée par I'entreprise réalisant cet ouvrage.

Limites de prestations entre différents corps d’état

Devront étre conformes aux prescriptions indiquées dans les CCTP de chaque lot.

ETUDES

Connaissance de tous les ouvrages

Par le seul fait de remettre son offre pour un lot, I'Entreprise reconnait qu'elle a une parfaite
connaissance du projet.
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6.2.

Elle doit impérativement connaitre, non seulement les piéces contractuelles de chaque corps
d'état, mais également tous les documents ou interfaces ayant une incidence sur chaque lot.

De ce fait I'énumération et la description des ouvrages telles qu'elles sont réalisées dans les
Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), ne présentent donc aucun caractere
limitatif et par conséquent, I'entreprise devra la compléter le cas échéant pour assurer I'entier
achevement de ses ouvrages, méme s'il n'est pas précisé dans le CCTP ou sur les plans.

Les différents CCTP par lot et Prescriptions communes a tous les lots avec ses annexes et plans
du présent marché forment un complexe indissociable engageant globalement les
Entrepreneurs.

L'Entrepreneur est ainsi tenu de vérifier toutes les cotes figurant sur les plans et de signaler au
Maitre d'oeuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

De méme, il est tenu de signaler par écrit au Maitre d'oeuvre, les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et les
ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation des travaux.

Dans le méme temps, si certaines dispositions des plans et des Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) soulévent des divergences d'interprétation, les ouvrages seront exécutés
conformément aux avenants techniques et aux décisions du Maitre d'ceuvre sans entrainer pour
autant une modification du prix global et forfaitaire du marché.

Il est précisé que la clause de priorité entre les documents listés au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) n'a pas pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage
quelconque figurant sur l'une des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de
contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant sur les plans et non décrit sur les Cahiers
des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) est formellement du et vice versa.

En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra arguer d'une erreur ou d'une omission tant dans les
dessins que dans le CCTP, pour justifier ultérieurement des suppléments de prix.

Aucun travail supplémentaire, s'il était prévisible ou s'il découlait de la simple logique ou bonne
foi, ne sera admis par la suite dans la mesure ou I'Entrepreneur n'aura pas, par écrit, lors de la
remise des offres, exprimé des réserves précises.

De méme, il doit proposer au Maitre d'ceuvre, en temps utile, toutes modifications aux
dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession
ou de I'ensemble du batiment, sans augmentation du prix forfaitaire, ni du délai d'exécution et ce
pour I'ensemble des corps d'état.

Période de préparation

Le lot 01 devra se conformer aux dispositions établies dans Le CCAP, CCTP, CCTC et autres
pieces et en particulier fournir & l'ensemble des Entreprises pendant la période dite de
préparation les précisions relatives aux ouvrages des corps d'état, en particulier (liste non
exhaustive) :

— Niveau d'arase et nus bruts a respecter,
— Emplacements et définition de surcharges spéciales (massifs, socles, appareils, etc...),

N

— Dispositions et sujétions a prévoir (supports, trous, taquets, percements, scellements,
rebouchage des trous, des trémies, etc...).

— Cheminement de matériel lourd ou volumineux.
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6.3.

6.4.

6.4.1.

Les plans de chaque spécialiste étant établis a partir de ceux de la MOE, toutes les Entreprises
sans exception sont tenues, aprés examen attentif des documents remis par la MOE, de signaler
et remettre a celui-ci une note détaillée contenant leurs observations sur les erreurs ou omissions
relevées sur ces documents avant I'établissement de tous dessins de détails de construction.

Le succes de la réalisation est pour une large part fonction de la qualité de la préparation des
travaux préalablement a leur démarrage. Chaque Entreprise doit s'obliger a y participer de
maniéere féconde, sérieuse et responsable.

Il est notamment rappelé qu'au cours de la période de préparation, il sera défini par la MOE une
date a laquelle devront étre choisis tous échantillons sur modeéles approuvés, tous documents ou
solutions techniques et ce conformément aux dispositions définies ci-apres.

L'ensemble de ces éléments auxquels s'ajoute le calendrier détaillé d'exécution des travaux se
définit comme devant constituer le "mode d'emploi" pris au sens de la réalisation des ouvrages et
auquel il ne conviendra de déroger qu'exceptionnellement.

Les études d’exécution seront produites par les entreprises et validées par la MOE et bureau de
contrdle pendant cette période de préparation.

L’ensemble des installations de chantier, nécessaires a la vie et sécurité de chantier, seront mise

Toutes les demandes d’autorisation auprés des administrations compétentes seront formulées
par les entreprises titulaire des différents suivants leurs besoins.

Les temps de taches transmis a 'OPC pour établir un planning d’exécution,
La durée de la période de préparation, incluse dans le délai global d’exécution du marché, est de
4 semaines. Toutefois, ce délai ne fait pas obstacle a ce que certains travaux puissent étre

exécutés avant I'expiration de la période de préparation, des lors que toutes les taches
préparatoires au démarrage des travaux mentionnées ci-dessus, sont réalisées.

Etudes techniques

Chaque Entrepreneur fera sa propre étude technique sur la base du projet du Maitre d'ceuvre et
sous sa propre responsabilité. Il devra donc produire et diffuser tous les documents (plans,
études, notes de calcul, etc.) que la Maitrise d’ceuvre jugera nécessaire pour la parfaite définition
des travaux a exécuter et leur conformité avec le projet architectural et technique.

Tous les avis formulés par le Contrdleur Technique seront respectés sans donner lieu a
supplément de prix.

En aucun cas l'aspect Architectural du projet ne sera modifié sans le consentement de la MOE.

Les plans d'exécution devront intégrer les sujétions relevées par la Synthése Technique avant la
présentation pour visa a la Maitrise d'ceuvre.

Seuls les plans d'exécution visés par la Maitrise d'ceuvre et le Contréleur Technique serviront a
exécuter les travaux.

Etablissement des documents d'exécution, approbation

COTES DES PLANS
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

Chaque Entrepreneur est tenu de vérifier avant toute exécution, toutes les cotes portées sur les
plans qui lui sont fournis par le Maitre d'oeuvre. Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle
métrique sur les plans, sauf sur les dessins a grandeur d'exécution.

Dans le cas d'une modification de cote, I'Entreprise devra informer I'ensemble des Entreprises
concernées.

NOTES DE CALCULS, DOCUMENTS TECHNIQUES

Chaque Entrepreneur doit établir a sa charge, d'apres les plans, notes et détails de la Maitrise
d'ceuvre, ses propres plans de chantier d'usine, de détails, calepins ou épures, notes de calculs,
notices explicatives, tracés et joindre toutes justifications nécessaires a la parfaite réalisation de
l'ouvrage. Ces documents doivent étre soumis avant toute exécution aux visas de la maitrise
d’ceuvre et du Contréleur Technique.

APPROBATION

Chaque Entreprise devra intégrer dans son dossier tous les commentaires ou modifications qui
lui parviendront de la part des participants (Maitrise d’oeuvre et Contrdleurs Techniques).

Lorsque le dossier présenté sera jugé acceptable (sans remarque majeure), la Maitrise d'ceuvre
établira un "Bon pour exécution" et consignera le dossier présenté de I'Entreprise.

ETABLISSEMENT ET DIFFUSION DES PLANS

Chaque Entreprise devra les exemplaires des plans, notes de calculs et notices explicatives
nécessaires a leur approbation.

Le nombre exact de diffusion des documents est déterminé par le CCAP.

Le routage et le délai dans lequel doivent étre remis les documents seront également déterminés
par la Maitrise d'ceuvre.

De plus, les dispositions définies dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP) devront étre respectées.

Les entreprises proposeront pendant la période de préparation un planning détaillé pour la
diffusion des études par corps d'état, tenant compte en particulier des délais des délais de
validation par le Maitrise d'ceuvre et le Contréleur Technique.

L’OPC de l'opération, organise le suivi de la diffusion des documents d’exécution. A ce titre, les
entreprises devront lui adresser une copie de tous envois accompagnés de bordereau de
diffusion.

REPRODUCTION DES DOCUMENTS DE CHAQUE ENTREPRISE

Les frais de reproduction des documents, plans, devis, cahiers des charges et tout autre
document sans exception, nécessaires aux autres corps d'état au niveau de l'exécution du
marché de chacun d'eux ainsi que ceux destinés au Maitre de I'ouvrage, a la Maitrise d’ceuvre et
au Controle Technique sont pleinement a la charge de chaque Entreprise ou groupement et
compris dans le prix de soumission.

SYNTHESE D’EXECUTION
La direction de la cellule de synthése et son animation seront assurées par le maitre d’ceuvre.

La cellule de synthése aura pour but de réaliser la coordination spatiale des équipements,
fixations, réseaux et installations prévus dans les études d’exécution produites par les
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6.4.7.

6.4.8.

entreprises titulaires des différents lots, en répartissant rationnellement et hiérarchiguement les
espaces disponibles.

La coordination spatiale de tous les réseaux et terminaux devra respecter dans tous les cas les
contraintes structurelles du batiment, les enveloppes définies dans le dossier et les besoins
exprimés par le maitre d’'ouvrage et la maitrise d’ceuvre afin de permettre l'utilisation des
installations.

Le titulaire de chaque lot devra prévoir dans son offre la participation a la synthése tous
corps d’états.

DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

L'élaboration du dossier des ouvrages executés (plans de récolement, schémas, notices,
hypothéses de calculs, etc...) est a la charge de l'entreprise sous la forme définie ci-apres,
contrdlé, vérifié, complété par la cellule de synthése.

Les DOE sont réputés conforme tant en piéces écrites que graphiques, en localisation, en tracé,
en matériaux, en matériel, etc, aux travaux réellement exécutés. Toute erreur décelée fera I'objet
d’'une remise a jour de tous les documents concernés par un BET compétent, aux frais de
I'Entreprise contrevenante, y compris les frais annexes (contrats, honoraires, duplicata...) et avec
I'application de pénalité de non fourniture de DOE.

En cas de non présentation de ces documents dans un délai d'un mois aprés réception des
ouvrages, une pénalité forfaitaire sera appliquée, sans qu'il y ait besoin de mise en demeure
préalable.

PRESENTATION DU D.O.E.

Pour chaque lot, le Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni sous forme de clé USB + 04
dossiers papier compris un exemplaire reproductible (piéces écrites, notice et plans), comme
indiqué au paragraphe suivant.

Pour un lot donné, chaque exemplaire du dossier D.O.E. (sauf I'exemplaire reproductible) se

présentera sous la forme d'un, ou plusieurs classeurs a sangle qui contiendront tous les
documents (piéces écrites et plans).

Pour un méme lot tous les classeurs devront étre de la méme couleur. Chaque classeur devra
étre soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :

Intitulé de l'opération,

Nom du lot en clair,

Numéro du lot,
— Nom de l'entreprise,

— Numéro d'ordre du classeur.

Le premier classeur devra comporter le sommaire complet de I'ensemble du dossier :
— Liste des pieces écrites,

— Liste des plans.
Chaque classeur devra présenter son sommaire particulier.
Tous les documents devront comporter sur le cartouche, la mention D.O.E., en gros caracteres.

Ces plans seront complétés par une série réduite des vues en plan des niveaux, facilement
maniables.
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6.4.9.

Les DOE seront transmis a la MOE, au plus tard une semaine aprés les opérations préalables a
la réception.

DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’'OUVRAGE (D.1.U.O.)

En vue de I'élaboration du D.I.U.O. par le coordonnateur SPS, I'entreprise fournira en paralléle
au D.O.E., et ce pour chacun des corps d’état concerné, une notice technique accompagnée de
plans, dessin, croquis, etc... contenant toutes les recommandations utiles pour I'exploitation et
'entretien des ouvrages. Cette notice devra souligner notamment celles des dispositions
constructives qui jouent un r6le important dans la sécurité, telles que (liste non exhaustive, a
compléter en fonction du CGCSPS et des demandes du coordonnateur SPS) :

— Surcharges admissibles des planchers par zone,

— Précautions pour les percements et scellements,

— Maintien en position fermée des portes qui contribuent a I'encloisonnement des escaliers,

— Fixation des éléments démontables de faux plafonds,

— Puissance maximum pouvant étre demandée a chaque point de livraison du courant
électrique,

— Entretien des sols

— Entretien et maintenance des équipements

- Ete...

L'entreprise participera obligatoirement aux réunions animées par le coordonnateur SPS pour la
mise au point du D.I.U.O., et complétera les fiches qui lui seront remises a cet effet.



