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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1. OBJET DE L'OPERATION
Création de 3 appartements (2 types T2 et 1 studio) accessibles PMR au batiment 012 au HRIA
LEGOUEST, 27 avenue de Plantieres - 57077 METZ.

1.2. DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

1.2.1. Ouvrages existants

Le batiment 0012 est situé a l'est de I'emprise, il accueille actuellement plusieurs services administratifs et
techniques de I'HIA. La zone dédiée au projet est située au rez-de-chaussée nord de I'édifice, elle est en
partie inoccupée et le reste est utilisé pour du petit stockage.

Ce batiment comprend :

- Un sous-sol comprenant :
o Des pieces partiellement utilisées en lieux de stockage divers
e Des vestiaires
e Un couloir central pour ’accés aux différentes picces et au cheminement des canalisations
(chauffage, eau, électricité). Ce couloir dessert plusieurs batiments

- Un rez-de-chaussée comprenant :
e Des anciens locaux de consultation — (partie concernée par les travaux)
o Des locaux administratifs
o Des locaux techniques (sous-station et chaufferie)

- Un 1° étage comprenant :
e Des locaux administratifs

Le batiment 012 est classé ERP 2° catégorie type U, N, W actuellement (en lien avec d’autres batiments du
site).

1.2.2. Travaux a réaliser

Tous les travaux devront comporter les fournitures et accessoires nécessaires a une bonne et compléte
exécution des ouvrages, que ces éléments soient explicitement définis ou non. Toutes ces fournitures et
accessoires devront étre pris en compte dans le prix lors de la remise des offres.
Les travaux a réaliser comprennent, a titre non exhaustif :

e Le désamiantage de la zone de travaux

e Les travaux de démolition et la création d’ouvertures dans les murs extérieurs

e Les travaux de gros-ceuvre

e Lacréation de cloisons et de plafonds

e Lestravaux de plomberie et chauffage

e Lapose des revétements de sol et muraux, peintures et carrelage

e Les travaux électriques

e [’adaptation des équipements de sécurité incendie

e —
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ARTICLE 2 : DECOUPAGE DE L’OPERATION/LIMITES DE PRESTATION

2.1. DECOUPAGE DE L’OPERATION

L’opération comprend :

- Le présent marché comprenant 4 sections techniques :

SECTION TECHNIQUE N° 1 : GROS GEUVRE/PLATRERIE
e  SECTION TECHNIQUE N° 2 : ELECTRICITE/INCENDIE
e  SECTION TECHNIQUE N° 3 : PLOMBERIE- SANITAIRE/CHAUFFAGE/VENTILATION

e  SECTION TECHNIQUE N° 4 : REVETEMENTS ET FINITIONS

- Un marché suivant accord-cadre (déja attribué) : MENUISERIE

- Un marché suivant accord-cadre (déja attribué) : VRD

2.2. LIMITES DE PRESTATIONS

L’entreprise titulaire du marché, réalisera les travaux correspondant aux 4 sections techniques citées au
paragraphe précédent.

L’entreprise de 1’accord-cadre menuiserie effectuera la mise en place des menuiseries intérieures et
extérieures : a la charge du titulaire du présent marché de respecter les dimensions de baies prescrites par
le menuisier et de réaliser la mise en peinture des huisseries et des nouvelles portes.

Les travaux de VRD seront réalisés a ’issue des travaux du présent marché tout corps d’état.

ARTICLE 3 : PHASAGE, TRANCHES /CALENDRIER D’EXECUTION

3.1. PHASAGE ET TRANCHES

Tranche unique
Phasage :
Phase 1 : Travaux tous corps d’état et via accord-cadre menuiserie

Phase 2 : Travaux via accord-cadre VRD

3.2. CALENDRIER D’EXECUTION

Un calendrier d’exécution sera établi au début de la période de préparation, entre le titulaire du présent
marche et les titulaires des accords-cadres menuiserie et VRD.

Ce calendrier sera réalisé sur la base d’une trame proposée par le titulaire du présent marché. 1l deviendra
contractuel aprés validation entre les titulaires de chaque marché.
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ARTICLE 4 : DOCUMENTS, NORMES ET REGLES TECHNIQUES APPLICABLES AU
MARCHE

4.1. NORMES ET REGLES TECHNIQUES APPLICABLES AU MARCHE
Pour I’exécution des travaux, 1’entreprise est soumise a I’application des documents suivants :
e Leprésent C.C.T.P et ses annexes ;
o Arrété du 25 juin 1980 ;
e Arrété du 8 décembre 2014 ;
e Lesnormes, DTU, textes réglementaires, codes, lois, décrets et arrétés en vigueur ;
e Le code de I’environnement et des textes pris pour son application ;
e Les documents publiés par le CSTB, AFNOR et relevant de la procédure de l'avis technique :
cahiers et avis techniques.

Cette liste n’est en aucun cas exhaustive.

4.2. DOCUMENTS JOINTS AU MARCHE

4.2.1. Annexes techniques

e Notice technique relative a 1’établissement de relevés graphiques a intégrer sur DOE ;

e Le fichier ressource « SEED-Entreprise. DWG » contenant la norme de structuration graphique en
vigueur pour le Service Infrastructure de la Défense ;

e Rapport de mission de repérage amiante avant travaux et constat de risque d’exposition au plomb
du batiment 0012 n° DV24080106 du 25/09/2024 ;

e Cahier des charges fonctionnel SSI (CCF SSI) ;

e Rapport initial de contréle technique (RICT).

4.2.2. Plans

3 plans sont joints au marché :

Plan n° Intitulé
001 Plan de situation, de masse et localisation des travaux
002 Plan partiel du rez-de-chaussée — Etat existant
003 Plan partiel du rez-de-chaussée — Etat actuel et projeté

4.3. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU MARCHE
En application des articles 8 et 9 du CCAP, les documents suivants sont a fournir. La non fourniture des
documents fera 1’objet de pénalités définies au CCAP.

Toutes les documentations commerciales et techniques, tous les certificats de garantie, tous les plans seront
en frangais.

Avant la fin de la période de préparation :

En complément des documents demandés au C.C.A.P., le titulaire du marché devra fournir :
e Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), y-compris ses sous-traitants ;
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e Le plan des installations de chantier

e Le mode opératoire des travaux de désamiantage en SS4

e Le planning prévisionnel d’exécution des travaux ;

e Les avis techniques et fiches techniques sur les matériaux et les procédés ;

e Le plan d’exécution, de fabrication ;

e Le sous détail de la Décomposition Prix Global et Forfaitaire (DDPGF) ;

e Les documents spécifiques listés dans les sections techniques du présent CCTP

Aucune intervention ne pourra étre entreprise avant que 1’entrepreneur Soit en possession du document
approuveé sans observations ni réserves.

Une copie du document définitif approuvé devra étre remise au maitre d’ceuvre.

Avant I’exécution des travaux :

e Le mode opératoire des travaux de déconstruction ;

o Les documentations commerciales et techniques ;

e Les documents spécifiques listés dans les sections techniques du présent CCTP
e Les plans d’exécution et de détails.

o Les plans d'exécution, détails et schémas, seront obligatoirement réalisés sous DAO, au
format DGN ou DWG 2007/2008/2009, en respectant 1’annexe « notice pour
|’établissement de relevés graphiques a intégrer sur D.A.O ».

Aucun produit ou composant ne sera mis en ceuvre avant d’avoeir obtenu le visa du maitre
d’ceuvre.

En cours d’exécution des travaux :

e Tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre ;
e Les documents spécifiques listés dans les sections techniques du présent CCTP

Aprés achévement des travaux :

Le titulaire devra remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sur support informatique de type clefs
USB, au maitre d’ceuvre.

Le DOE devra avoir été remis un (1) mois maximum apres la date prévue pour la réception.
Le DOE comprendra tous les documents relatifs aux ouvrages réalisés :

e Lesnotes de calcul ;

e Le rapport de vérification initiale des installations électriques et incendie ;

e Les attestations de bon fonctionnement des installations ;

e Les documents spécifiques listés dans les sections techniques du présent CCTP

e Les plans des ouvrages réalisés (POE)/ plans de récolement.

Ces plans seront conformes a la notice technique jointe au présent marché/ CCTP et relative a
I’établissement des relevés graphiques a intégrer sur DAO au sein de I’établissement du service
infrastructure de la défense de Metz.
Chaque plan sera fourni :

e Auformat DGN ou DWG ;

e Au format PDF aprés conversion depuis le logiciel de DAO utilisé (scan refusé).

e Le fond de plan sera fourni.
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La non remise et/ou la remise des plans de récolement non conformes fera obstacle a la réception.

e Ledossier technique complet des produits et des mateériels installés (fiches techniques et références
des fournisseurs);

o Les certificats de garantie des matériels installés ;

e Les gammes de maintenance a réaliser sur les différents matériels installés ;

e Le PV de mesures amiante de 1" restitution ;
e Les BSDA via TRACK DECHET ;
e Les certificats d’élimination des déchets ; via TRACK DECHET

La non fourniture ou fourniture non compléte du rapport final d’intervention fera obstacle a la
réception.

Les documents présentés seront reli€és, accompagnés d’une page de garde rappelant 1’opération et le
batiment concerné ainsi que d’un sommaire. Les éventuelles photocopies composant ces documents seront
de bonne qualité afin de permettre leur exploitation.

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres documents pourront étre demandés pendant I’exécution des
travaux.

ARTICLE 5 : INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire du marché pourra réaliser un branchement sur le réseau électrique et sur le réseau d’eau.

Les branchements, la pose du coffret électrique de chantier et les frais qui en résulteront seront a la charge
du titulaire. 1l sera tenu de remettre, a la fin du chantier les installations dans leur état initial.

Les installations de chantier seront conformes au code du travail et aux directives du PGCSPS.
Une local vestiaire-réfectoire ainsi qu'un WC sera mis a la disposition de I’entreprise dans le bat 012.

Une aire de parking a proximité sera mise a disposition.

ARTICLE 6 : NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

6.1. PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire du marché devra assurer la protection de toutes les surfaces, les matériels et les matériaux
susceptibles d’étre tachés ou détériorés par les travaux, a I’intérieur et a ’extérieur du batiment. Il est
responsable du chantier et de son enceinte pendant toute la durée des travaux jusqu’a sa réception. Ainsi,
toute remise en état ou remplacement de surface, matériels ou matériaux dus a des dégradations, vol ou
toutes autres raisons seront & sa charge.

Les différentes zones de chantier seront isolées des parties utilisées par les occupants du batiment, par la
mise en place de cloisons de chantier constituées de plastiques type polyane, fixés sur un cadre dormant en
bois, ces parois devront étre étanches a la poussiére et rester en place durant toute la phase de travaux de
chaque zone concernée.

Ces cloisons seront judicieusement placées suivant prescriptions du coordonnateur SPS et du chargé de
prévention du HRIA.
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6.2. NETTOYAGE

Le titulaire du marché devra maintenir son chantier en état de propreté et cela pendant toute la durée du
chantier. Cela comprendra I’intérieur du batiment, ses abords ainsi que les abords proches du chantier qui
pourraient étre souillés par le passage de véhicules, de déchets divers, etc.

Le nettoyage final sera obligatoirement réalisé une fois les travaux totalement achevés par une société
spécialisée. Il devra étre tres soigné et comprendra les prestations minimales suivantes :
e Enlévement et évacuation des protections mises en place ;

e Enlévement des emballages et déchets divers dus aux travaux, a l'intérieur et aux abords des
batiments ;

o Balayage et dépoussiérage de toutes les surfaces, matériels et matériaux ;

e Lavage avec des produits adaptés de toutes les surfaces, matériels et matériaux a I’intérieur et a
I’extérieur des batiments ;

e Lavage de toutes les menuiseries coté intérieur, y compris fenétres et vitres ;
e Débouchage, le cas échéant, des appareils sanitaires obstrués ;

e Exécution des raccords de peinture nécessaires de maniére a présenter un travail impeccable a la
réception du chantier ;

e Nettoyage des abords du chantier et des trajets a I’intérieur du quartier, empruntés par les différents
véhicules ayant accédé au chantier.

Cette liste ne doit pas étre considérée comme exhaustive par le titulaire du marché qui devra, suivant |’état
du batiment en fin de chantier, en tenir compte pour livrer un batiment et des locaux en parfait état de
propreté dés sa réception et sa mise en service.

Dans le cas ou I’état de propreté attendu ne serait pas obtenu, le maitre d’ceuvre procédera a de nouveaux
nettoyages aux frais et a la charge du titulaire du marché autant de fois que nécessaire jusqu’a I’obtention
de I’état de propreté attendu.

Aucun nettoyage d’outils ou de matériels n’est autorisé dans I’enceinte du HRIA.

ARTICLE 7 : GESTION DES DECHETS ET EVACUATION DES GRAVOIS

Les dépenses correspondantes au titre de cet article sont incluses au titre du présent marché et prises en
charge par le titulaire du marché. Le titulaire a la charge de trier ses déchets/ gravois et de les évacuer hors
des locaux a la fin de chaque journée de travail.

La location des bennes et I’évacuation de tous les gravois vers un centre de valorisation des déchets autant
de fois que nécessaire, comprenant chargements, manutentions, transports, déchargements, frais de taxe,
sont a la charge du titulaire pendant toute la durée des travaux.

Dans le cadre de la tragabilité des déchets, I’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre le(s) bordereau(x)
de suivi des déchets.

Les déchets industriels banals seront revalorisés, les autres matériaux (en 1’état actuel des filiéres et des
techniques) seront mis en décharge de classe 2 ;

Les déchets dangereux seront traités dans un centre spécialisé et/ou incinération de déchets dangereux.
Sinon, mise en décharge de classe 1.

ARTICLE 8 : QUALITES DES MATERIAUX ET DES PRODUITS
Les matériels, matériaux et fournitures doivent étre :

e Neufs et de bonne qualité ;
e Conformes aux normes en vigueur ;
o Agréés par le Maitre d’ceuvre.
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e Pour les parois verticales en matériaux de catégorie M2 ou classés C-s3, d0
e Pour les plafonds en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s3, d0O
e Pour les sols en matériaux de catégorie M4 ou classés DFL-s2

IIs devront répondre exactement aux conditions et prescriptions nécessaires a une parfaite exécution des
travaux demandés et a un bon fonctionnement des installations.

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de fabrication, les modalités
d’essai, de marquage, de contrdle et de réception des matériaux, des produits ou des matériels mis en ceuvre,
sont conformes aux normes francaises ou autres normes reconnues équivalentes en vigueur a la date de
réalisation des travaux.

ARTICLE 9 : MISE EN (BUVRE DE SOURCES DE CHALEUR
L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a
souder...) devra étre précédée de la remise au Maitre d'(Buvre d'une fiche indiquant :
e La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer ;
e Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie ;
o Les moyens éventuels de lutte contre I'incendie prévus sur le chantier concerné ;
IIs pourront étre soumis dans des cas particuliers a autorisation du Maitre d'(Euvre.

Un permis de feu devra étre délivré avant ces travaux.

ARTICLE 10 : CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES SUJETIONS D’EXECUTION

Pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur aura étudié, de fagon approfondie, le dossier de
consultation. Une visite est obligatoire avant la remise de 1’offre, voir les modalités dans le réglement
de consultation.

L'entrepreneur est réputé avoir pleinement connaissance, avant la remise des offres, des éléments suivants:

De tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ;

Des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ;

De tous les éléments en relation avec I'exécution des travaux ;

Avoir apprécié exactement les conditions d'exécution et avoir parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

Ainsi, une omission sur un plan ou dans le descriptif ne saurait le soustraire a exécuter les ouvrages tels
qu'ils sont décrits.

Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et le raccordement (si nécessaire)
du matériel demandé.

Il lui appartiendra de signaler en temps utile, obligatoirement avant la remise des offres, les omissions, les
imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis, et de demander les
éclaircissements nécessaires.

Par conséquent, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée
dans les piéces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achevement des
installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de
son offre ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

Le titulaire ne pourra en aucun cas arguer de I’imprécision du présent descriptif et devra réaliser chacune
des opérations de telle fagon que le résultat obtenu soit celui défini pour chacune des interventions citées et
conforme a la réglementation en vigueur et aux régles de 1’art en la maticre.
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Seront compris au titre du présent marché les repérages des installations existantes (électricité, plomberie,
chauffage...), leurs dévoiements et rallongements si nécessaire.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les dommages et inconvénients
que pourrait engendrer son intervention sur les ouvrages situés dans la zone de travaux et sa périphérie.
Pour ce faire, il devra :

e Effectuer, contradictoirement avec le maitre d'ccuvre, un état des lieux du batiment ; un état de
récolement sera a établir en fin de chantier ;

e Prendre toutes dispositions pour limiter les génes et nuisances : bruits, poussiere, boue... ;
e S'assurer que tous les réseaux a supprimer ou modifier ont été neutralisés ;

e S’assurer de la remise en état de tout ouvrage indlment déposé ou démoli.

ARTICLE 11 : CONTRAINTES DE CHANTIER
Les travaux devant se faire en partie en site occupé, des contraintes d’accés au chantier sont a prévoir :

o Horaires de travail : du lundi au jeudi : 08n00 — 17h00, le vendredi : 08h00 — 12h00

e Lestravaux pourront étre interrompus sur décision du maitre d’ceuvre pour une durée maximum de
48h. Cette décision se fera par ordre de service (OS). Le délai de réalisation des travaux sera alors
prolongé de la durée de I’interruption.

e Seules les personnes ayant satisfait aux contréles de sécurité, conformément a ’article 1.3 du
C.C.A.P pourront accéder au chantier. Cette mesure est également applicable pour les sous-
traitants. Les contrdles de sécurité peuvent avoir une durée de traitement de deux (02) mois,
cette contrainte est a prendre en compte dans I’établissement de I’offre.

e Lestravaux se dérouleront en paralléle avec I’accord cadre menuiserie. La coordination sera
assurée par le titulaire. Les plannings seront fixés et évolueront durant les réunions de
chantier.

e —
466285 - METZ (57) — HRIA LEGOUEST - Batiment 012 - Création de la maison des blessés et des familles- Réalisation de 3 logements
Page 13



SECTION TECHNIQUE N°1 : GROS (EUVRE /
PLATRERIE

ARTICLE 12: GENERALITES
12.1 : OBJET DES TRAVAUX

Les travaux décrits dans la présente section technique comprennent, les travaux de démolition, de
désamiantage, ainsi que les travaux de maconnerie et platrerie de la zone concernée.

12.2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
Les travaux dus au titre de la présente section technique ont pour objet :
e La démolition des murs, cloisons, chapes carrelées et équipements sanitaires
e Le désamiantage d’un chéssis de porte
e Ladémolition de murs d’allege et de cloisons
e Laréalisation de chapes et diverses réparations de magonneries
o Lareprise des enduits en tableaux

e Lestravaux de platrerie

12.3 : REGLEMENTATION

Les travaux de la présente section technique seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur,
et notamment suivant le code de 1’environnement en ce qui concerne la gestion des déchets de chantier.

Les constituants seront courants et conformes aux prescriptions les DTU suivants :
- DTU n°20.1 — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — parois et murs,
- DTU n°21 — Exécution des ouvrages en béton,
- DTU n°26.2 — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

12.4: ELEMENTS PARTICULIERS

Les éléments préfabriqués en béton armé et béton précontraint doivent étre justifiés par un avis technique
en cours de validité ou un organisme agréé.

12.5: BETON PRET A L’EMPLOI

IIs seront fournis par des centrales figurant sur la liste établie et tenue a jours par ’AFNOR « marque NF,
comité particulier : NF — Bétons préts a I’emploi ». Chaque livraison devra étre accompagnée d’un
bordereau dont une copie sera archivée et laissée a disposition du maitre d’ceuvre.

12.6: PROTECTION INCENDIE

Les éléments de structure seront dimensionnés afin de respecter les degrés SF % h et CF % h exigés afin de
respecter la réglementation incendie ERP.

12.7: NOTES DE CALCULS
Feront I'objet de notes de calculs a présenter au visa du maitre d'ceuvre :
e Le dimensionnement des ouvrages définitifs faisant partie de la présente section technique ;

e La vérification des résistances des ouvrages sur lesquels s’appliquent des charges exceptionnelles
en cours d’exécution du chantier.
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Les notes de calculs présentées au maitre d'ccuvre seront conformes aux prescriptions du DTU 21 et devront
présenter toutes les informations nécessaires a leur bonne compréhension : hypotheses, méthodes de calcul
et coefficients de sécurité retenus, réglements appliques.

12.8 : LIMITES DE PRESTATIONS
Les travaux comprennent :
e Lafourniture des documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et matériels
mis en ceuvre |
e Les études d'exécution ;
e Les notes de calculs ;
e Lesplans d'exécution et de détail ;
e Lesplans de récolement ;
e Laréalisation des ouvrages.

ARTICLE 13 : DEMOLITION

Démolitions des alleges de fenétres, cloisons, divers équipements tous matériaux, de la zone concernée par
les travaux.

Les travaux de démolition a la charge du titulaire figurant dans le présent article, sont représentés sur le
plan « vue partielle du rez-de-chaussée —Etat existant ».

Les gravats seront soit :

- Stockés dans une benne en place a proximité du batiment ;

- Evacués directement par la mise en place d’un camion équipé d’une benne.

Aucun stockage provisoire de déchets au sol ne sera accepté.

13.1 : DECONSTRUCTION DIVERS MATERIAUX

La démolition comprend :
- Les murs d’alléges en moellon
- Lescloisons en platre
- Les chapes carrelées des sanitaires (dans le but de ne pas créer de ressaut)
- Les faiences murales
- Lescloisons préfabriquées quels que soient les matériaux
- Les huisseries et portes intérieures
- Lesplinthes
- Les plafonds suspendus
- Les équipements sanitaires (WC, douches, robinetteries, pateres, etc...)
- Les différents mobiliers sanitaires recouverts de faience

13.2 : DEPOSE ET EVACUATION DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

13.2.1 : Objet des travaux

Les travaux décrits dans le présent chapitre concernent toutes les prestations de dépose et évacuation de
d’un chassis de porte coulissante contenant une tresse amiantée de dimension 2050x1500 mm (H x L)
représentés sur le plan partiel du RDC « Etat existant ».
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Les mesures requises entreront dans le cadre des dispositions relevant du volet sous-section 4, des regles
du code du travail applicable aux travaux exposant a I’amiante (dispositions particuliéres aux interventions
sur des matériaux ou appareils susceptibles de provoquer 1’émission de fibres d’amiante).

Cette opération donnera lieu a un suivi des déchets comme décrit au paragraphe 13.2.4 du présent CCTP.

L’entreprise devra avoir du personnel qualifié ayant suivi les formations réglementaires en vigueur
nécessaires au vue de protéger les intervenants et les occupants.

13.2.2 : extrait du RAAT

015 | 2PS0-017 - 8- Fquinernentsdivers et | MATEIiRUde type colle fjaure) Mo | 2/ : N

. matériau de type tresse de fibres
(8| accessoires - Portes de placard, (tanc) " / MisM Fibras d'amiante de type]

haigngires et eviers metalliques - dhrysotile
Tresses - Tresses Porte - Pliece 10

13.2.3 : Méthodologie et textes applicables

Le code du travail établit les dispositions spécifiques qui doivent s’appliquer a tous les travaux exposant a
I’amiante. Les principales dispositions réglementaires sont les suivantes :

- Lessalariés intervenant ne doivent pas étre exposés a des valeurs de fibres par litre supérieures a
10 /1 (Code du Travail)

- Les locaux devront étre rendus aux utilisateurs dans une concentration de fibres respectant la
réglementation (au moins inférieure a 5 f/l) (Code de la Santé Publique)

- Information et formation des travailleurs exposés (aupres d’organismes certifiés ou non suivant la
catégorie de I’activité, formation validée par une attestation de compétence)

- Rédaction d’une notice de poste destinée aux salariés et d’une fiche d’exposition dont une copie
est remise au médecin du travail

- Attestation d’exposition délivrée aux salariés a leur départ de 1’entreprise

- Surveillance médicale renforcée

- Travaux de retrait ainsi que de maintenance sur matériaux de la liste A interdits aux jeunes de
moins de 18 ans et aux travailleurs intérimaires.

- Existence d’une durée maximale de travail avec port d’équipement de protection respiratoire,
temps d’habillage, de déshabillage et de décontamination, temps de pause apres retrait d’un EPI
(équipements de protection individuelle) respiratoire

- Gestion des déchets amiantés (matériaux et équipements...)

Les textes applicables sont les suivants :

- Sous-section 4 du Code du Travail et textes réglementaires associés.

- Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 (art R. 4412-145 du code du travail)

- Atrticle R. 4412-39 du Code du travail

Avrticles R.4412-118 et R.4412- 119 du Code du travail
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13.2.4 : Suivi des déchets

Le titulaire veillera a faire créer le bordereau de suivi de déchet (BSD) par le collecteur/transporteur sur le
compte TRACKDECHETS de I’ESID de Metz en utilisant les informations suivantes :
Producteur/émetteur : ESID METZ ;

N° SIRET : 13000190200373

Coordonnées du producteur/émetteur : Caserne NEY — 1, rue Maréchal LYAUTEY 57000 METZ

Le champ « description du déchet » devra impérativement commencer par le numéro de département du
chantier suivi du signe «/ », ceci afin de faciliter I’identification du BSD une fois celui-ci intégré dans le
compte de I’ESID de Metz (ex : 57 / EPl amianté).

13.3 : CREATION D’OUVERTURES

Réalisation de 3 ouvertures dans un mur de facade en lieux et place de fenétres existantes.
La démolition comprendra :
- Ladépose et évacuation des fenétres et volets roulants PVC
- La démolition du mur d’allége
- Lamise en place de plague de condamnation provisoire des ouvertures en panneaux de type OSB

Toutes les mesures de protection nécessaires seront mises en ceuvre pour protéger les infrastructures
environnantes (poussiéres, salissure dégradation, etc...).

Toute reprise nécessaire causée par cette prestation sera a la charge du titulaire.
Localisation :
Acces a chaque appartement localisé sur le plan partiel du rez-de-chaussée

ARTICLE 14 : REPRISE DE MACONNERIE ET DES ENDUITS

14.1 : REPRISE DES MACONNERIES
Réparation des magonneries au mortier de rebouchages ou autre produit adapté suivant les situations, cette
prestation comprend :

e Rebouchage des ouvertures et calfeutrements au mortier des traversées de murs, plancher et
plafonds (au minimum CF 1/2h entre les parois verticales et SF 1/2h pour les planchers)

e Réparation des échancrures et différentes imperfections constatées apres démolition

e Reprise des éléments de magonnerie suite a la démolition

e Reprise par mise en ceuvre de matériaux adaptés des parties en saillies (nez de murs, etc...)

e Reprise des seuils de portes et adaptations de 1’espace de circulation h <2cm

14.2 : REPRISE DES ENDUITS

Reprise des enduits de fagades suite & la démolition des 3 alleges de fenétres, cette prestation comprend les
intérieurs de tableaux (jambages, linteaux) ainsi que les contours en facade sur 10cm :

Matériaux : Enduit a la chaux aérienne couleur au plus proche de 1’existant
e Ladécoupe soignée des enduits autour des portes

Le retrait des anciens enduits

La pose de baguettes d’angles

La mise en ceuvre d’un primaire d’accrochage

2 passes d’enduit a la chaux (finition du grain, identique a la fagade)
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ARTICLE 15 : PLATRERIE
Les travaux objet de la présente sous-section technique comprennent la fourniture et la pose des matériels
et matériaux nécessaires a la réalisation compléte des systémes énumérés ci- apres :

e Lapose de cloisons de séparation
e Lapose de plaques d’habillage sur les murs conservés ;
e Lapose de plafonds suspendus.

15.1 : CLOISON DE DISTRIBUTION/ HABILLAGE
15.1.1 : Généralités

Cet article comprend toutes les parois verticales intérieures de distribution en plaques de pléatre. Elles seront
montées suivant les prescriptions du D.T.U. 25.41, sur toute la hauteur d’étage.

L’isolement entre les locaux a risque courant (non accessible au public) et les cloisons de séparation entre
logements devront respecter un degré CF 1/2h.

Les plaques de platre seront conformes a la NF P 72.302.

Elles seront respectueuses de I’environnement avec une faible émission de COV, fabriquées au
minimum avec 50% en matériaux recyclés.

Les joints seront traités suivant 1’avis technique et avec les produits du fabricant. (3 passes minimum pour
les parois a peindre).

Toutes les ossatures, compris visseries seront en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10°.
Les angles saillants seront protégés par une corniere renfort d’angle.

L’entreprencur devra les réserves nécessaires a la pose des blocs portes (dimensions a I’entreprise titulaire
de I’accord cadre menuiserie).
A la jonction d’huisserie de chaque porte, 1’entrepreneur devra une ossature renforcée pour porte lourde.

Dans les locaux humides, la protection des pieds de cloisons sera réalisée conformément aux prescriptions
du fabricant.

Une étanchéité a I’air par joint souple sera réalisée en périphérie au raccordement avec le sol, avec les autres
cloisons et murs ainsi que le plafond.

Le cas échéant, 1’adaptation des plafonds suspendus dans les parties non concernées par leurs
remplacements.

Les parois prévues a recevoir des éguipements suspendus (ex : lavabos, WC...), devront comprendre
des renforts adaptés (planches sapin...), la localisation de ces équipements devra étre définie en
liaison avec la ST 3 PLOMBERIE SANITAIRE.

Les cloisons contigués au local 006 (hors travaux) sera doublé de plaques ignifugés de fagon a garantir
au degré CF minimum DE 1/2H.

15.1.2 : Cloison de distribution et parois hydrofuge (sanitaires et douches)
Les cloisons seront adaptées aux locaux humides de type EB+p (locaux humides a usage collectif). La
solution retenue par I’entreprise devra €tre validée par un avis technique.

Au minimum la solution sera des plaques de platre hydrofugées H1+ SPEC (systéme de protection a ’eau
sous carrelage). Les plaques seront protégées sur une hauteur de 10cm a la périphérie des locaux par une
bande d’étanchéité.

Les cloisons sont destinées a recevoir de la faience, voir article 23.

Les cloisons de distribution auront pour caractéristiques :
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o Cloison a parement double en plaques de platre (BA13) hydrofuge vissées de part et d’autre d’une
ossature en acier galvanisé, avec interposition de panneaux semi-rigides de laine minérale
(épaisseur totale 200mm)

e Epaisseur de la cloison : 100 mm.

e Largeur de I’ossature : 48 mm.

e Epaisseur de laine minérale : 45 mm.

e Réalisation des joints de raccords par enduit + bande de renfort

e Pose toute hauteur

Nota : Les anciennes cloisons et murs conservés seront habillés par des plaques hydrofuges simples (pose
collée).

Localisation :
- Cloisons et parois des sanitaires

15.1.3 : Cloison de séparation standard

e Cloison a deux parements double en plaques de platre (BA13) vissées de part et d’autre d’une
ossature en acier galvanisé, avec interposition de panneaux semi-rigides de laine minérale ;

e Epaisseur de la cloison : 100 mm ;

e Largeur de I’ossature : 48 mm ;

o Nombre et épaisseur des plaques par parement : 2 x 13 mm

e Epaisseur de laine minérale : 45 mm ;

o Réalisation des joints de raccords par enduit + bande de renfort ;
e Pose toute hauteur

Localisation :
- Cloison de séparation des locaux

15.1.4: Parois d’habillage

Les parois des murs conservés aprés démolition, seront revétues d’un habillage en plaques de platre.

IIs seront fixés sur ossature métallique avec un espacement limité entre mur et cloison permettant le passage
des distributions électriques.

Caractéristiques et exigences :

e Habillage a parements double en plaque de platre (BA13).

e En plagques hydrofuges sur les parois des sanitaires et standard pour le reste des locaux.
e Fixation sur montants d’épaisseur 48mm

e Réalisation des joints de raccords par enduit + bande de renfort

e Raccords soignés au droit des baies de fenétres et de portes

e Pose sur une hauteur supérieure au niveau des plafonds suspendus.

e —
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Localisation :
- Toutes pieces hors locaux humides

15.2 : PLAFONDS
Les travaux objet de la présente sous-section technique comprennent la fourniture et la pose des matériels
et matériaux nécessaires a la réalisation de plafonds conformément aux prescriptions cités ci- apres :

15.2.1 : Généralités et description
L’entreprise comprendra dans sa prestation :

La fourniture et la pose des supports métalliques et des dispositifs de fixation & la structure porteuse,
comprenant tous systémes d’accrochage, de fixation, de liaison (pattes a scellements, éclisse, tiges
filetées...) ;

La fourniture et la pose des plaques de BA13 ;
La poses des bandes de raccord et 3 passes d’enduit (compris pongage pour une finition parfaite).

La fourniture et la pose des liaisons entre les éléments d’équipements techniques (éléments d’éclairage, de
conditionnement d’air, de canalisations pour fluides) et ceux du plafond, ainsi que les liaisons avec les
parois verticales ;

L’exécution de 1’adaptation parfaite & la structure et aux équipements a mettre en place, les raccordements
avec des surfaces verticales.

La réalisation de retombées pour permettre le passage de la lumiére au niveau des impostes.

La concertation avec les autre corps d’état pour le passage des équipements techniques (électricité, VMC
etc...). Les découpes nécessaires aux passages de canalisations et a la mise en place des appareils de
ventilation, d’éclairage, etc. les percements pour les alimentations électriques des luminaires.

Le nettoyage.
L’enlévement des déchets, débris et emballages de 1’entrepreneur.
Pour les locaux humides (sanitaires et douches) : Les plaques de platre seront de type hydrofuge.

Le plafond de la salle de bain 004 sera doublé par plaque ignifugée de facon a garantir un degré CF
1/2h minimum pour isoler le plénum comprenant les anciennes gaines de ventilation.

Localisation :
- Ensemble des surfaces et locaux concernées par les travaux

15.3 : CAISSON CF 1H

Réalisation de caisson CF 1H afin d’isoler les conduits de ventilation du circuit VMC dédiés aux 3
appartements.

Les caissons sont représentés sur le schéma de principe du circuit VMC décrit page 37 dans la ST
Plomberie-Chauffage-Ventilation.

Sont compris dans la prestation :
- Toutes les mesures d’adaptation au site

- L’étanchéité parfaite
- Lafinition, prét a peindre

e —
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SECTION TECHNIQUE N°2:
ELECTRICITE/INCENDIE

ARTICLE 16 : GENERALITES
16.1 : OBJET DES TRAVAUX

Les ouvrages constituant les travaux d’électricité sont a réaliser au titre de la présente section technique.

16.2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
Les travaux dus au titre de la présente section technique ont pour objet :

La réalisation des travaux d’ordre électrique
La consignation/déconsignation pour le chantier
La dépollution électrique de la zone concernée
Le dévoiement des installations électriques cheminant par la zone concernée
La réalisation de 3 départs a partir de I’armoire électrique existante
Fourniture et pose de tableaux électriques dédiés par appartement
e La fourniture et la pose de divers équipements électriques (luminaires, interrupteurs, PC, seches
serviettes, ...)
Les installations de courants faibles (informatique, téléphonie)
Les installations de sécurité incendie
Les installations de mise & la terre
Fourniture des plans de récolement
Réalisation des vérifications électriques et incendie par un bureau de contréle indépendant
Le nettoyage.

16.3 : REGLEMENTATION

Les travaux de la présente section technique seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur,
et notamment suivant le code de I’environnement en ce qui concerne la gestion des déchets de chantier.

Les constituants seront courants et conformes aux prescriptions des DTU et documents suivants :
— DTU n°70 — Installation électrique.
— Les normes ou projets de normes européennes en vigueur a la date de notification du présent marché.

— Norme francaise en vigueur (NF C 15-100, ...) ;
— NF S61-931 a NFS 61-970 relatives aux SSI et équipements d'alarme

16.4 : GENERALITES

Tous les travaux devront comporter les fournitures et accessoires nécessaires a une bonne et compléte
exécution des ouvrages, que ces éléments soient explicitement définis ou non. Toutes ces fournitures et
accessoires devront étre pris en compte dans le prix lors de la remise des offres.

Le titulaire est tenu de fournir du matériel neuf, conforme aux normes NF et de marque notoirement
connue (type Legrand, Schneider ou équivalent).

Les percements avec rebouchage du cheminement si nécessaire des canalisations, le contrdle et la mise en
ceuvre du circuit de terre est a la charge du titulaire.

Le titulaire de la présente Section Technique devra faire vérifier a ses frais I’ensemble des installations
électriques et incendie réalisées par un organisme de contrdle agréé indépendant.
Toute remarque sur les PV de I’organisme de contrdle (non corrigée) fera obstacle a la réception.

16.4.1 - Documents a fournir avant exécution des travaux

L'entrepreneur fournira les documents suivants pendant la période de préparation :
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Pour acceptation les échantillons de matériels ou d'appareils des catégories suivantes :
Appareils d'éclairage intérieurs ;
Interrupteurs, prises de courant, prises RJ45, boutons poussoirs, ... ;
Appareils d'éclairage de sécurité ;
Goulottes électriques ;
les équipements d’alarme incendie.

Cette liste n'est pas limitative et d'autres échantillons pourront étre demandés par le maitre d'ceuvre.

Les plans de cheminement des installations de courants faibles.

Les notes de calculs sur la détermination des appareils d'éclairage et la vérification du niveau
d'éclairement des locaux.

Les PV de consignation/déconsignation

16.4.2 - Documents a fournir apres exécution des travaux

Les plans et documents conformes a 1’exécution seront remis en 2 exemplaires dont 1 sur support
informatique :

La fourniture des plans de récolement et des notices d’entretien des matériels,

La documentation en langue francaise concernant tous les matériels fournis (caractéristiques
techniques, mode d’emploi, entretien).

La fourniture des schémas, conformes a la réalisation, avec une pochette a placer a I’intérieur des
tableaux, coffrets et armoires électriques correspondants.

Le rapport de conformité électrique effectué par un organisme extérieur au frais du
titulaire ;

La recette des prises informatiques.

Le défaut de fourniture des documents précisés ci avant fera I’objet de pénalités définies dans le
CCAP.

Les documents spécifiques liés au remplacement des équipements du systéme de sécurité incendie,
listés a I’article 18 du présent CCTP.

16.4.3 - Essais et Mesures

Le présent titulaire, sous le contréle de I'organisme agréé, doit faire procéder a la vérification initiale de ses
installations et en fournira le procés-verbal.

Les vérifications comprennent :

Les mesures d'isolement par rapport a la terre et entre les conducteurs, avant la mise sous tension.
Les mesures de résistance des prises de terre.

La vérification de la parfaite continuité des circuits de terre de toutes les masses métalliques des
installations.

Le contrdle des organes de protection, notamment calibres des coupe-circuits ou disjoncteurs,
réglables de ces derniers et vérification des protections contre les courts-circuits et les
surintensités.

Le contrdle de I’ensemble du cablage informatique.

Les essais portent sur :

Le bon fonctionnement des organes de securité.
La mise sous tension des installations et la vérification de leur bon fonctionnement, y compris les
récepteurs.
Les mesures des niveaux d’éclairement pour les installations intérieures et extérieures.
Ces essais permettent également de s'assurer que ces installations sont conformes :
o Aux prescriptions des normes et publications de I'UTE ;
o Aux conditions imposées par le présent CCTP.
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16.4.4 — Mise en ceuvre

Concernant la mise en ceuvre, la distribution sera réalisée de fagon « non apparent » en cheminant dans les
cloisons et plafonds, ou par gaines dans les murs existants, réalisées par saignées.

Les équipements seront de type « encastrés ».
16.4.5 - Limites de prestations
e Pour la partie courant fort : la zone d’implantation des 3 appartements
e Pour la partie courant faible : les 3 appartements, jusqu’a la baie de brassage au sous-Sol.
o Les éclairages de sécurité : tous les nouveaux équipements figurant sur les plans de niveaux
e Lamise a la terre des installations ;

o Le systeme de sécurité incendie : devra étre en cohérence avec ’installation de détection existant
pour le batiment.

ARTICLE 17 : COURANT FORT/ COURANT FAIBLE

Les travaux objet de la présente sous-section technique comprennent la fourniture, la pose et raccordement
des matériels et matériaux nécessaires a la réalisation compléte des systémes énumérés ci- apres, y compris
I'étude et les calculs préalables, les controles, les essais de fonctionnement et la mise en service.
L’entreprise réalisera les consignations électriques des zones de travaux avant le commencement des
travaux, ainsi que la déconsignation en fin de travaux.

Il fournira au maitre d’ceuvre et CSPS un PV de consignation/déconsignation.

17.1 : EQUIPEMENTS COURANT FORT

17.1.1 : Dépose des équipements existants

L’ensemble des équipements électriques courant fort de I’ensemble des zones de travaux, seront déposés :
prises électriques, goulottes, luminaires, séches mains etc...

Le cablage sera démonté jusqu’au point d’alimentation (tableau électrique ou point de dérivation).

Les cablages électriques de passage cheminant dans les zones de travaux seront dévoyés ou encloisonnés
de fagon a les isoler de ’ERP.

17.1.2 : Coffret électrique (3 unités)

L’entreprise réalisera un départ protégé par un disjoncteur électronique et répartiteur a partir du TGBT dans
le local électrique pour alimenter 3 tableaux électriques dédiés a chague appartement.
Les tableaux comprendront :
- 1 coffret en polycarbonate blanc avec porte a fermeture par clés.
-1 sous compteur électrique avec affichage sur écran numérique LCD avec éclairage LED
- 2 lignes de départ protégées par des interrupteurs différentiels
- Les disjoncteurs de protection (10, 16, 20, 32 A) repérés
- Une réserve de minimum 20%
- Les plans/schémas
Localisation : dans chaque appartement
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17.1.3 : Eclairage

Les luminaires seront de type LED encastrés pour les plafonds ou posés en applique pour les autres.
Les équipements et luminaires seront au moins de classe | et seront au moins de classe Il pour les locaux
humides.
Les niveaux d’éclairement moyens et les facteurs de dépréciation sont définis dans le tableaux ci-apres.
Les facteurs de réflexion a prendre en compte sont :

e plafonds: 70 %,

e murs: 50 %,

e plan utile : 10 %.

Locaux Niveau d’éclairement (lux) Facteur de dépréciation
Salon/Séjour 200 1,25
Chambres a coucher 100 1,25
Sanitaires et douches 200 1,25
Cheminements I_Extérieurs+ passage | 20 lux minimum au sol
piéton

Il appartiendra au titulaire de déterminer la quantité exacte de luminaires a installer afin d’obtenir
le niveau d’éclairement souhaité.

17.1.3.1 : Luminaire LED (locaux secs)

Le luminaire aura les caractéristiques suivantes :

— Spot LED encastré orientable ;
— Diamétre 68 mm ;

—  Structure en fonte d’aluminium ;
— Blanc moyen : 4000 K ;

— Intensité : 690 lumens ;

— Consommation 6W ;

— Durée de vie : 50 000h ;

— Indice IP: 65;

Localisation : Dans les salons séjours et chambres

17.1.3.2: Luminaire LED (locaux humides)

Le luminaire aura les caractéristiques suivantes :

— Spot LED encastré orientable ;
— Diamétre 68 mm

— Blanc moyen : 4000 K ;

— Intensité : 690 lumens ;

— Consommation 6W ;

— Durée de vie : 50 000h

— Indice IP: 65 ;

— Classe 2

— Ampoule 12V Type GU5.3

Localisation : dans les salles de bain.
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17.1.3.2: Luminaire LED (extérieur 3 unités)

Le luminaire aura les caractéristiques suivantes :

— Luminaire globe LED ;

— Support en aluminium;

— Couleur : 5000 K ;

— Intensité : A définir suivant le tableau d’éclairage ;
— Durée de vie : 50 000h ;

— Indice IP:65;

— Allumage par détecteur crépusculaire et présence

Localisation : Sur la facade du batiment suivant le plan partiel du rez de chaussée « Etat projeté »

17.1.3.3: Luminaires appliques murales LED (6 unités)

Le luminaire aura les caractéristiques suivantes :

— Luminaire avec fixation murale ; =
— Corps en acier époxy ;

— Abat-jour orientable ;

— Indice de protection : IP 44 — IK 08 ;

— Ampoule LED de 6W ;

— Aspect suivant la photographie jointe

— Couleur creme

Localisation : Dans les chambres — tétes de lit

17.1.3.4 - Appareils de commande d'éclairage
Le mode de déclenchement :
e Pour les parties sanitaires : interrupteur a simple allumage

e Pour les séjours et chambres : boutons poussoir a déclenchement par télérupteur silencieux,
conformément aux plans « Etat projeté ».

Les interrupteurs seront du type encastré ou en applique en matiére isolante et seront placés a 1,20 m du
sol.

IIs seront de gamme standard pour 1’ensemble des locaux.

Tout I'appareillage électrique sera issu de la méme marque.

17.1.3.5: Eclairage de sécurité BAES (4 unités)

Bloc autonome d’éclairage de sécurité

e Autonomie 1h - Type SATI

e  Flux lumineux de 45lumens - a LED

e llIs seront équipés des indications adéquates suivant leur emplacement (pictogramme fleche, sortie,
etc...).

e Les foyers lumineux doivent étre a 2,25 metres du sol.

e Répondant a la norme NFC71-801

Le titulaire a la responsabilité des installations d’éclairage de sécurité. Il doit déterminer le positionnement
exact et judicieux de chaque appareil.

Localisation : Aux emplacements figurant sur le plan partiel du RDC « Etat projeté »

466285 - METZ (57) — HRIA LEGOUEST - Batiment 012 - Création de la maison des blessés et des familles- Réalisation de 3 logements
Page 25



17.1.4 - Prises de courant (60 unités)

Les prises de courant seront du type normalisé 2 P+T 230V 16A. Elles seront de gamme similaire aux
interrupteurs.

Pour les équipements cuisine/électroménager :
o Lave-linges et fours : 2P+T 230V 20A

o Plagues de cuisson : 2P+T 230V 32A
Toutes les prises seront encastrées, les cables seront non visibles (cheminement dans les plafonds et
cloisons.

Localisation : Suivant les plans « Etat projeté ». La maitrise d’ceuvre fournira a [’entreprise un plan de
chaque cuisine qui déterminera les positions exactes des différentes alimentations électriques en attente a
fournir.

17.1.5 — Alimentation des volets roulants (6 unités)

Mise en attente de céble d’alimentation sous boites encastrées a proximité des volets roulants (emplacement
exact a définir avec 1’accord cadre menuiserie).

Ces alimentations seront protégées par disjoncteurs del6A dédiés par appartement.

Localisation : Toutes les fenétres

17.1.6 — Séche serviette (3 unités)
IIs seront implantés sur les murs des salles de bains avec au minimum les caractéristiques suivantes :

Séche serviettes électrigue mural soufflant (de marque ACOVA ou équivalent)
Puissance du seche serviette 500 watts, de la soufflerie : 1000 watts

Corps en acier

Commande murale

Fonctionnement sur sonde de température

Indice de protection IP24 - Classe 2

Indice de protection contre les chocs : 1K 09

Possibilité de choix de 10 coloris minimum

Localisation : Dans les salles de bains, aux emplacements figurant sur la vue en plans « Etat projeté »

e —
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17.2 : EQUIPEMENTS COURANT FAIBLE

Sont concernés, les points d’accés informatiques qui figurent sur les plans « état projeté », la pose d’une
antenne TV dans les combles ainsi que les points de raccordement dans les différents appartements. Les
travaux comprennent la fourniture et pose des points d’acces et les percements éventuels, le raccordement
sur des bandeaux dans la baie informatique au sous-sol du batiment.

17.2.1 — Dépose des équipements existants

L’ensemble des équipements électriques courant faible de la zone de travaux seront déposés : prise RJ45,
prises téléphone, répartiteur, goulottes etc...
Le cablage sera démonté jusqu’a la baie de brassage.

17.2.2 — prérequis pour le passage de la fibre

Afin d’anticiper le passage de la fibre « opérateur » dans chaque appartement, il sera réalisé, une liaison
par fourreau entre les séjours de chaque appartement et un coffret dit de « centralisation » a mettre en place
au sous-sol & proximité de la baie informatique. Les fourreaux déboucheront dans chaque appartement dans
les boites encastrées.

17.2.3 — Points d’accés informatiques (5 unités)

Fourniture et pose de prises types RJ45. Elles seront encastrées dans les cloisons. Ces travaux comprennent
le raccordement des cébles et les identifications.

Fourniture et pose de cables pour 1’alimentation des prises RJ45, ils seront de type 2x4 paires de catégorie
6a (100 Ohms) F/FTP
e 2 points d’acces positionnés dans les chambres déboucheront dans les séjours des mémes
appartements, a proximité des boites encastrées (paragraphe 17.2.2)

e 3 point d’accés positionnés dans les séjours, seront raccordés dans la baie de brassage située au
sous-sol du batiment.

Localisation : Suivant les emplacements repérés sur plan partiel du RDC « Etat projeté »

17.2.4 — Réseau hertzien (3 unites)

Réalisation de 3 lignes hertziennes pour téléviseurs dans chaque appartement.
Cette prestation comprendra la pose de 3 prises de branchement encastrées,
Les liaisons filaires et la pose d’une antenne dans les combles du batiment.

L’entreprise aura a sa charge, la détermination du cheminement, les percements pour les traversees des
étages, la pose des goulottes, les diverses adaptations nécessaires, les finitions et le préréglage de 1’antenne.

e —
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ARTICLE 18 : SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Les travaux objet de la présente sous-section technique comprennent la modification et 1’adaptation du
systeme de systeme de sécurité incendie dans les nouveaux locaux, la pose et raccordement des matériels
et matériaux nécessaires a la réalisation compléete du systeme énumérés ci- apres, y compris les contréles,
les essais de fonctionnement et la mise en service.

Les travaux comprendront :

e Ladépose des anciens détecteurs de la zone des logements

e La recomposition des boucles incendie comprenant les déclencheurs manuels, les détecteurs
automatiques et sirenes flash.

L’entreprencur devra la réalisation de toutes les liaisons, entre les équipements, permettant le parfait
fonctionnement de I’installation. Il sera utilisé exclusivement du cable stable au feu de type CR1.

Les liaisons existantes pourront étre réeemployées sur la nouvelle installation a condition qu’elles soient
conformes aux normes en vigueurs (CR1).

18.1 : DEPOSE DE L’INSTALLATION EXISTANTE

Les équipements existants de la zone seront déposés, cela comprend principalement :

e Les détecteurs ;

e Les déclencheurs manuels ;

e Lessirénes.
Seules, pourront étre conservées, les lignes de cables des déclencheurs manuels et sirénes
actuellement en place pour réemploi sur la nouvelle installation.

18.2 : DESCRIPTION DE LA NOUVELLE INSTALLATION

Tous les équipements a mettre en place devront étre choisis en fonction de la filiation adaptée a ’ECS et
au CMSI.

Les différents équipements a mettre en place dans le présent article seront positionnés de fagcon
judicieuse sur les plans d’exécution et proposés pour validation par le coordonnateur SSI.

18.2.1 Déclencheur manuel (DM) d’alarme (3 unités)

Le déclencheur manuel aura les caractéristiques suivantes :

e Type : déclencheur manuel,

e Boitier plastique couleur rouge avec actionnement par membrane déformable translucide. Remise en
position avec clé de réarmement,

Clapet de protection translucide

Avec indicateur d’action intégré

Conforme a la norme NF EN 54-11,

Implantation : environ 1.30m,

Classement : IP40 — IK 07

Alimentation : assuré par I’ECS (alimentation de secours assurée).

Localisation : A !’entrée de chaque logement, aux emplacements figurant sur le plan partiel du RDC « Etat
projeté »
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18.2.2 Détection automatique d’incendie (DAI)- (6 unités)

Tous les détecteurs automatiques d’incendie seront installés en ambiance dans les locaux prédéterminés,
leur positionnement exact sera déterminé judicieusement par 1’entrepreneur en fonction de la configuration
de chaque piéce, en tenant compte des contraintes d’interventions sur les ouvrages, en cas de difficultés
I’entrepreneur se rapprochera du Maitre d’ceuvre pour rechercher un compromis.

Leur associativité avec I’ECS devra étre totale et justifiée par la fourniture des rapports d’associativités.

Les détecteurs devront intégrer les technologies les plus avancées permettant :
e Une détection précoce de toutes natures de feu,

e Une sensibilité réglable et évolutive et paramétrable,

e Une immunité aux phénomeénes parasites,

e Une réduction du taux d’alarme intempestive.

L’installateur devra fournir :

e Une attestation confirmant que le nombre de détecteurs par local respecte les limites de surveillance
définit dans les tableaux du § 11.5.2.2 de la norme NF S 61-970,

e Lanote de calcul correspondante et des plans faisant clairement apparaitre la surface de couverture par
détecteur installé.

o Rappel selon §11.5.2.1: An =K x A.max : K a prendre en compte : 0,3 : les locaux informatiques, 0.6
: tous les autres locaux et 1 : circulation.

Les détecteurs seront de type « détecteurs automatiques optiques de fumée » et seront constitués :
e D’un socle permettant la fixation et de raccorder les cables,

e D’un isolateur de court-circuit,

e D’un voyant de confirmation de la détection.

Localisation : Dans chaque piéce hormis les salles de bains : emplacements exacts a déterminer

18.2.3 Diffuseur sonore et/ou lumineux — (8 unités)

Les DSLNA et DLNA seront asservis a I’UGA du CMSI.

Caractéristiques :

e Conforme aux normes : NF S 61-936, NF S 32-001 (sonnerie réglementaire), NF EN 60-849,
Rapport d’associativités avec CMSI et ECS (Equipements de contrdle et de signalisation),
Puissance :70 dB locaux inférieurs & 100 m2

Signalisation flash lumineuse rouge ou blanc

Classification : IP55 classe 1,

Résistance a ’humidité : étanche,

Alimentation : basse tension,

Alimentation Electrique de secours (A.E.S) : alimenté par le CMSI (qui assure 1’alimentation de
secours) ou AES complémentaire,

Durée de fonctionnement : 5 minutes,

e Gestion siréne : par le CMSI,

e Emplacement : a une hauteur de 2,25m minimum par rapport au sol fini.

Localisation : Dans chaque piece suivant plan : emplacements exacts a déterminer

466285 - METZ (57) — HRIA LEGOUEST - Batiment 012 - Création de la maison des blessés et des familles- Réalisation de 3 logements
Page 29



18.3 : ESSAIS ET CONTROLES DE L’INSTALLATION

Les essais et controles de bon fonctionnement de 1’installation seront réalisés suivant les descriptions et les
procédures détaillées du C.C.T.G. « Installations de détections incendie et travaux de batiment », ses
annexes et conformément aux spécifications du§13 de la norme NF S61 932 et au CCF SSI de I’opération.

En fin de travaux, 1’installateur devra fournir les documents modificatifs du dossier d’identité du SSI
conforme aux spécifications de la norme NF S61 932 § 12et le registre AP-MIS de ’installation précisant :

e La répartition des zones de diffusion d’alarme avec répartition des diffuseurs ;
e Les schémas de principe et les plans détaillés de I’installation ;

e La liste des matériels mis en ceuvre, les documentations constructeur et certificats de conformité
correspondant

e —
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SECTION TECHNIQUE N°3 : PLOMBERIE
SANITAIRE — CHAUFFAGE - VENTILATION

ARTICLE 19 : GENERALITES
19.1 : OBJET DES TRAVAUX

Les ouvrages constituant les équipements plomberie/sanitaire et ventilation sont a réaliser au titre de la
présente section technique.

19.2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux dus au titre de la présente section technique ont pour objet :

e Pour la partie plomberie/sanitaire : la fourniture, la pose, le raccordement et adaptations des
équipements sanitaires pour les 3 appartements.

e Pour la partie chauffage : la fourniture, la pose, le raccordement et adaptations des radiateurs pour
les 3 appartements.

e Pour la partie ventilation : le démontage et déviation du circuit de ventilation actuel et la création
d’un nouveau circuit VMC.

19.3 : REGLEMENTATION

Les constituants seront courants et conformes aux DTU suivants :
- DTU n®60.1 — Plomberie sanitaire pour batiment ;
- DTU n®60.33 — Canalisation en PVC non plastifié : évacuation d’EU et I’EV ;

- DTU n°60.5 — Canalisations en cuivre — Distribution d’eau froide et eau chaude sanitaire,
évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique.

- DTU n®68.3 — Installation de ventilation mécanique

Les caractéristiques

ARTICLE 20 : TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE ET VENTILATION

20.1 : PRESCRIPTIONS GENERALES

20.1.1 : Géneéralités
Les travaux objet de la présente sous-section technique comprennent la fourniture, la pose et raccordement
des matériels et matériaux nécessaires a la réalisation compléte des systémes énumérés ci- apres, y compris
I'étude et les calculs préalables, la consignation des réseaux, les contrdles, les essais de fonctionnement, la
désinfection et la mise en service :
o Des équipements sanitaires ;
e De la distribution d'eau froide ;
o De ladistribution d'eau chaude sanitaire ;
e Des évacuations des eaux usées, y compris les ventilations primaires ;
e Les différents percements et carottages nécessaires au passage des tuyauteries ;
e L’installation d’un circuit VMC dédié aux 3 appartements
e D’une maniére générale, toutes les sujétions nécessaires seront prévues pour une parfaite réalisation
des installations en ordre de marche : les réglages, la mise en service, 1’équilibrage, les adaptations
sur I’existant, les déposes des organes a remplacer, les finitions, retouches, calfeutrement, raccords
divers, ... ;
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e Le nettoyage.

20.1.2 : Travaux préalable

Le titulaire de la présente section technique effectuera avant le début des travaux de démolition, la pose de
vannes d’isolement sur les différents réseaux (EF et ECS).

20.1.3 : Dépose des anciens équipements sanitaires et de ventilation

La dépose et évacuation des anciens équipements sanitaires sera réalisée au titre de la présente section
technique :

- Robinetterie douches, éviers, lavabos

- Divers receveurs

- Tous équipements de type dévidoirs, porte savons, etc...

20.1.4 : Distribution eau potable

Les canalisations d'eau froide seront :
e En cuivre (pour les canalisations apparentes)
e En polyéthyléne réticulé (pour les passages dans les cloisons et plafonds)

Les canalisations d'E.C.S. seront :
e En cuivre (pour les canalisations apparentes)
e En polyéthyléne de classe ECFS, réticulé NFT 54- 085 (pour les passages dans les cloisons et
plafonds).

20.1.5 : Réseau d’eau usée

Pour les appareils sanitaires (WC, lavabo, douche...), ils seront en P\VC manchonné collé.

L’ensemble des tuyauteries EU actuellement en place seront remplacées jusqu’au collecteur principal se
trouvant dans les plafonds suspendus du sous-sol.

Chaque tuyau de diametre > 75mm sera équipé d’un manchon coupe-feu au niveau des traversées de
dalles conformément aux articles CO31 et CO32 de I’arrété du 25 juin 1980.

20.1.6 : Ventilations primaires

Elles seront réalisées dans les mémes diameétres et matériaux que les chutes et descentes.

e —
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20.2 : APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS ANNEXES

20.2.1 : Prescriptions générales

Les appareils sanitaires en céramique seront de marque : VILLEROY&BOCH ou équivalent. Les
équipements annexes, seront poses par scellement ou systémes métalliques a expansion adaptés
aux supports. Les fixations par systemes a simple friction (chevilles) sont interdites. Les vis seront
en acier inoxydable.

Les joints entre appareils sanitaires et revétements muraux seront exécutés en mastic type sanitaire,
silicones, blanc lissé.

Les robinetteries seront de marque DELABIE ou équivalent.

Concernant le WC PMR, il sera conforme aux exigence de la réglementation issus de la loi 2005-
102 du 11 février 2005.

Les évacuations auront une pente de 3 %, et un diametre au moins égal a celui du siphon.

Les appareils seront posés contre les parois avec interposition systématique d'un matériau inerte
compressible.

Des vannes d’arrét seront posées de fagon a pouvoir changer un équipement individuellement sans
avoir a couper 1’alimentation en eau des autres équipements.

Les distributeurs de papier et savon actuellement en place dans les sanitaires, seront soigneusement
déposés, stockés et remis en place a la fin des travaux par le titulaire du marché.

20.2.2 : Douches

Siphon de sol : (3 unités)

Siphon de sol pour sol dur (carrelé ou béton brut), hauteur réglable :

Débit 36 I/min normalisé.

Garde d’eau S0mm.

Platine et grille Inox poli brillant 150 x 150mm.

Sortie horizontale (avec coude non fourni) ou verticale @ 40 intégrée dans la hauteur du siphon
(gain de hauteur et orientation toute direction).

Collerette d’étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.

Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.

Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.
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Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’impuretés).
Classé anti-feu (suivant norme américaine UL94).
Hauteur de 110mm, rehausse réglable jusqu'a 70mm.
Grille fixée par 2 vis Inox.

Garantie 30 ans.

Robinetterie : (3 unités)

Mitigeur de douche mécanique mural mono-commande.

Mitigeur mural mono-commande avec isolation thermique anti bralure Securitouch.

Cartouche céramique @40 a equilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Sécurité anti-brilure : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Corps a intérieur lisse et a faible contenance d’eau.

Débit régulé a 9 I/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégreé.

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Filtres et clapets antiretour.

Mitigeur mécanique a équilibrage de pression SECURITHERM particuliérement adapté pour les
établissements de santé, EHPAD, hépitaux et cliniques.

Mitigeur de douche adapté aux personnes a mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.

Barres de douches : (3 unités)

Barre de maintien en T avec remontée verticale coulissante @ 32 pour personne a mobilité réduite
(PMR).

Utilisation comme barre d’appui et de maintien debout.

Aide et sécurise I’entrée et le déplacement dans la douche.

Fait fonction de barre de douche en T en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.
Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.
Emplacement de la remontée verticale réglable a la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur
la gauche la position de la remontée afin de s'adapter a l'installation (emplacement de la robinetterie,
profondeur du siege de douche...).

Adaptée a un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon): avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur.
Surface uniforme, non poreuse facilitant I’entretien et I’hygiéne.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de
I’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, @ 73.

Dimensions: 1 250 x 500 mm.

Testée a plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
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Parois de douche : (3 unités)
e Parois de douche en verre sécurit 83mm
e Verre trempé avec traitement anticalcaire
e Fixation avec profilé en aluminium anodisé
e Dimensions 195x90 cm

Accessoires : (3 unités de chaque)
o Porte-savon pour barre de maintien, coulissant et clipsable translucide en polyamide haute
résistance (Nylon) blanc brillant.
e Supports douchettes en D 32 blanc
e Douchettes 5 jets chrome
e 2 Patéres murales chromées
e Double Barre Porte-serviette 600mm Finition inox 304 bactériostatique époxy blanc.
e Garantie 30 ans.
e Barre support rideau de douche

Siége de douche : (3 unités)

Siege de douche rabattable avec pied.

Siége de douche pour handicapé, personne a mobilité réduite (PMR).
Assise pleine antidérapante en polypropyléne.

Assise facile d’entretien et confortable.

Pied rentrant guidé par un bras articulé.

Structure en tube aluminium blanc @ 25 x 2 mm.

Fixations invisibles.

Dimensions: 410 x 360 x 480 mm.

Encombrement replié: 85 x 562 mm.

Hauteur d’assise: 480 mm.

Testé a plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Siége mural rabattable garanti 30 ans. Marqué CE.

20.2.3 : Lavabos

Vasques suspendues : (3 unités)
e En céramique blanche sanitaire ;
e Dimension 650 x 550 x 190mm de forme adaptée au personnes a mobilité réduite
e Robinetterie chromée ;
e Bonde en laiton chromée ;
¢ Siphon bouteille en laiton blanchi a culot démontable

e —
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Robinetterie : (3 unités)
o Mitigeur de lavabo mécanigue sur gorge.
e Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170 équipé d'un brise-jet hygiénique.
e Bec haut adapté a la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
o Cartouche céramique classique @ 40 avec butée de température maximale préréglée.
e Corps et bec a intérieur lisse.
e Débit limité a5 I/min a 3 bar.
e Commande par levier Hygiene L.200.
e Flexibles PEX F3/8".
o Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
e Mitigeur mécanique particuliérement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hdpitaux
et cliniques.
e Mitigeur monotrou adapté aux personnes a mobilité réduite (PMR).
e Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.
o Mitigeur garanti 30 ans.

Miroir : (3 unités)
e De dimension : 400x600mm
e Fixation par vis inox avec cache chromé

Localisation : 3 salles de bains

20.2.4 : WC suspendus (3 unités)

e Corps en céramique sanitaire

e Dimensions: L:700 x |:370x h: 325,

e Sortie horizontale

e Volume de chasse d’eau 3/6L

e Equipé d’un abattant et couvercle a descente progressive

e Monté sur support chassis métallique équipé d’un dispositif de chasse d’eau
o Hauteur du sol fini : comprise entre 45 et 50 cm

20.3 : CHAUFFAGE

Les travaux objet de la présente sous-section technique comprennent la fourniture et la pose des matériels
et matériaux nécessaires a la réalisation compléte des systémes énumérés ci- apres, y compris I'étude et les
calculs préalables, les controles, les essais de fonctionnement, la désinfection et la mise en service :

e Consignation et vidange du réseau si nécessaire ;
e Ladépose et mise en décharge des radiateurs existants ;

e La mise en place de radiateurs aux emplacements correspondant au plan partiel du RDC « Etat
projeté » ;

e D’une maniére générale, toutes les sujétions nécessaires seront prévues pour une parfaite réalisation
des installations en ordre de marche : les réglages, la mise en service, I’équilibrage, les adaptations
sur I’existant, les déposes des organes a remplacer, robinets thermostatiques, T de réglage, les
finitions, retouches, calfeutrement, raccords divers, ... ;

¢ Remise en eau et purge du circuit de chauffage ;
e Le nettoyage.

e —
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Radiateurs de marque ACOVA ou équivalent :

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier

- Eléments plats verticaux, en double épaisseur

- Traitement de surface double protection anticorrosion, et finition par revétement en poudre
époxy/polyester

- Température de service maximale 110°C

- Teinte : au choix du MOE

- Robinet et téte thermostatique de méme gamme que le radiateur

e Le titulaire devra d’une maniére générale le dimensionnement de chaque radiateur en fonction du
volume a chauffer et du nombre de radiateur par volume. Il sera pris en compte au minimum, les
puissances indiquées sur le plan partiel du RDC « Etat projeté »

Localisation : Tous locaux

20.4 : VENTILATION

20.4.1: Généralités

Fourniture et pose des matériels et matériaux nécessaires a la réalisation compléte des systémes énumérés
ci- aprés, y compris I'étude et les calculs préalables, les contrdles, les essais de fonctionnement et la mise
en service.

Les modifications des réseaux existants, seront conformes aux articles CH28, 41 et 43 de I’arrété du 25 juin
1980.

Les débits d’extraction seront conformes a la réglementation sanitaire départementale.
L’entreprise fournira la note de calcul correspondante pour le dimensionnement de 1’extracteur.

D’une maniére générale, toutes les sujétions nécessaires seront prévues pour une parfaite réalisation des
installations en ordre de marche : les réglages, la mise en service, 1’équilibrage, les adaptations sur
I’existant, les déposes des organes a remplacer, les finitions, retouches, calfeutrement, raccords divers, ...

20.4.2: Etendue et travaux a réaliser :

Le circuit d’extraction actuellement en place sera totalement déposé.

Dans le but de conserver I’enveloppe CF des appartements, 1’entreprise réalisera le dévoiement et les
modifications nécessaires sur le circuit d’extraction d’air en place vers le local 006 (voir plan partiel du
RDC - Etat existant). Les dimensions et matériaux des nouveaux conduits seront identiques a ceux
existants. Les travaux comprendront également les percements et calfeutrements des murs.

Il sera réalisé, la fourniture, la pose et le raccordement de bouches d’extraction sur le circuit actuellement
en place dans le plénum des locaux sanitaires.

e —
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Les installations seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur dans son édition la plus
récente, a tous les DTU (cahier des charges et regles de calcul), aux avis techniques sur les matériaux et les
matériels, notamment la quatriéme partie reglementaire du code du travail.

Les travaux a réaliser comprendront principalement :

La fourniture et pose d’un extracteur

La fourniture et pose de bouches d’extraction d’air hygroréglable

Les conduits d’extraction (en acier galvanisé) a partir des bouche d’aspiration jusqu’en toiture.
Les calfeutrements des traversées de dalles et parois (CF1/2h)

L’adaptation de la sortie en toiture

Les caissons CF sont prévus a la ST1 Gros-ceuvre/platrerie.

Caractéristique du groupe d’extraction VMC :

Extracteur VMCa fonctionnement permanent C4 (stable & température de 400°C 1/2h) basse
consommation hygro

Corps en acier galvanisé

Pose sur plots anti vibrations

Débit : a définir suivant la note de calcul fournie par I’entreprise

Alimentation a partir d’un départ dédi¢ sur un tableau électrique (a définir)

Céblage de type CR1

Localisation : voir schéma ci-dessous
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SECTION TECHNIQUE N°4 : REVETEMENTS ET

FINITIONS

ARTICLE 21 : GENERALITES

21.1 : OBJET DES TRAVAUX

Les ouvrages constituant revétements muraux, de sol et plafond sont a réaliser au titre de la présente section
technique.

21.2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
Les travaux dus au titre de la présente section technique ont pour objet, la fourniture et pose des matériaux
et équipements cités ci-apres :

21.3:

Les revétements muraux

Les peintures

Les revétements de sols souples

Chapes et complexes d’étanchéité de douches
Le carrelage et faience

Les stores intérieurs

PRESCRIPTION PARTICULIERE

Tous les travaux devront comporter les fournitures et accessoires nécessaires a une bonne et compléte
exécution des ouvrages, que ces éléments soient explicitement définis ou non. Toutes ces fournitures et
accessoires devront étre pris en compte dans le prix lors de la remise des offres.

Les travaux comprennent :

La fourniture de tous les produits et matériaux (dans les qualités et teintes imposées) nécessaires
au complet achévement des travaux de protection et de décoration des ouvrages ;
La location et la mise en ceuvre de tous les matériels et outillages nécessaires a l'exécution des
travaux (échelles, échafaudages, outils, etc....) ;
La reconnaissance et I'acceptation des subjectiles (compatibilités chimique et physique avec les
produits et opérations prévus) et des matériaux pré-peints ;
La dépose des anciens revétements muraux, de sol, plinthes, barre de seuil, plafonds suspendus
etc...;
La préparation des supports ;
La fourniture et pose des nouveaux revétements ;
La vérification des conditions thermo-hygrométriques du chantier, ainsi que celles de la propreté
et des protections mises en place avant l'intervention du peintre, tapissier ou carreleur ;
Les travaux de retouche nécessaires a une parfaite finition des travaux ;
Les travaux de rechampissage et de panneautages engendrés par les changements d'aspects et de
couleurs, les juxtapositions de matériaux différents ou les reprises de travaux seront exécutés selon
les modalités suivantes :

- Les couleurs et aspects seront différenciés dans un méme local sur les murs, et entre les

murs et les menuiseries ;
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- Aucun supplément de prix ne sera accepté pour I'emploi de coloris spéciaux ou de teintes
fines ;
e Le nettoyage ménager en fin de travaux de toutes les sections techniques a laquelle est rattachée la
présente section technique.

La préparation des supports et mise en peinture des différentes tuyauteries/canalisations (chauffage,
AEP, ...) seront prises en compte et a la charge du titulaire.

Le nettoyage des locaux est & la charge du titulaire.

21.4 . SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX SUBJECTILES :
Selon leurs natures les différents subjectiles auront les caractéristiques suivantes :

e Enduits, plaques et carreaux de platre ;

e Bois et dérivés du bois ;

o Maétaux et alliages ;

e Subjectiles plastiques ;

o Parement de béton brut...
L'entrepreneur titulaire du présent marché est tenu de s'assurer de I'état et de la qualité des subjectiles
réalisés.
Tout commencement des travaux de pose de revétement de sol ou mural prévaudra comme acceptation de
I'état des subjectiles, des locaux, des protections mises en place préalablement.

Si I'état de surface des subjectiles n'est pas jugé conforme aux prescriptions de la norme, I'entrepreneur est
tenu de présenter des réserves recevables uniquement aprés un relevé contradictoire des parties intéressees.

21.5 : REGLEMENTATION

Les constituants seront courants et conformes aux prescriptions du chapitre 2 des DTU suivants :
- DTU n°® 26.2 Chapes et dalles a base liants hydrauliques
- DTU n°52.1 — Revétement durs — revétements des sols scellés ;
- DTU n®52.2 — Revétement durs — Pose collée des revétements céramiques et assimilés ;
- DTU n°53 — Revétement de sol souple ;
- DTU n°53.12 — Préparation du support et revétements de sol souples ;
- DTU n°®59.1 — Revétement de peinture ;

- DTU n® 59.4 — Mise en ceuvre des papiers peints et revétements muraux.

ARTICLE 22 : PEINTURE

Les travaux de peinture comprennent les murs et cloisons des locaux cités dans les localisations des
différents systémes ci-apres, a une hauteur de +/-2,5 m du sol fini (niveau des plénums) pour 1’ensemble
des locaux

Les travaux objet de la présente sous-section technique comprennent la fourniture et la pose des matériels
et matériaux nécessaires a la réalisation compléte des systemes énumérés ci- apres :

e Des travaux de préparation des supports selon la norme NF DTU des produits concernés;

e La pose de revétements muraux (peinture, papier peint, plague parements ...)
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e L’application de peinture sur différents supports ;

e D’une manicére générale, toutes les sujétions nécessaires seront prévues pour une parfaite
réalisation, les déposes et repose des équipements et accessoires, les finitions, retouches,
calfeutrement, raccords divers, ...

e Le nettoyage.

Nota : les ouvrants des portes neuves posées par le titulaire de I’accord cadre menuiserie seront en
finition « revétement stratifié », il sera pris en compte uniquement dans la prestation de peinture :
les huisseries des portes neuves et la porte ancienne conservée (local électrique).

22.1: SYSTEME 1

S1

TYPE DE REVETEMENT : Peinture

ASPECT : « mat » suivant DTU 59.1
FINITION : « A » suivant DTU 59.1

SUBJECTILE : plaque de parement en platre a épiderme cartonné

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires

Travaux d'appréts

Travaux de peinturage

Pour I’ensemble :
o Egrenage
e Epoussetage
Impression pour fixer les fonds et nourrir le support

2 couches de peinture de composition végétale sans COV d’origine
pétroliére — avec Ecolabel a présenter. Couleur blanc

Localisation :

Tous les plafonds et retombés de fenétres des chambres et Salons-séjours (environ 110m?2)

22.2. SYSTEME 2

S2

TYPE DE REVETEMENT : Peinture

ASPECT : « satiné » suivant DTU 59.1
FINITION : « A » suivant DTU 59.1

SUBJECTILE : plaque de parement en platre a épiderme cartonné

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires

Travaux d'appréts

Travaux de peinturage

Pour I’ensemble :
e Egrenage
e Epoussetage
Impression pour fixer les fonds et nourrir le support

2 couches de peinture de composition végétale sans COV d’origine
pétroliere — avec Ecolabel a présenter. Produit adapté pour locaux humides
Couleur blanc

Localisation :

Tous les plafonds des salles de bains (environ 24m?)
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22.3 : SYSTEME 3

TYPE DE REVETEMENT : Peinture
S3 ASPECT : « mat » suivant DTU 59.1
FINITION : « A » suivant DTU 59.1

SUBJECTILE : plaque de parement en platre a épiderme cartonné

TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS
Travaux préparatoires Pour I’ensemble :

o Egrenage

e Epoussetage
Travaux d'appréts Impression pour fixer les fonds et nourrir le support

2 couches de peinture de composition végétale sans COV d’origine

Travaux de peinturage pétroliére — avec Ecolabel a présenter. Couleur au choix du maitre d’ceuvre

Localisation :
- Murs des chambres et Salons-séjours local électrique non recouvert de papier peint (environ 210m2)
-1 caisson de gaine VMC au 2°™ étage (maxi 2m2)

22.4 : SYSTEME 4

sS4 TYPE DE REVETEMENT: Papier peint

SUBJECTILE : plaque de parement en platre a épiderme cartonné

TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires Lessivage, époussetage

Couche d’impression
Encollage des murs

Travaux de tentures Papier peint en rouleau de type intissé — densité 230 g/m2
Réaction au feu C-s3,d0 dessin au choix du maitre d’ceuvre —
Raccords a prévoir — délimitation de finitions avec baguettes
en bois

Type de dessin souhaité

Localisation : certains murs dans les chambres et séjours (ensemble environ 40m2)
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22.5 : SYSTEME 5

S5 TYPE DU REVETEMENT : Peinture
FINITION : A (Cf. DTU 59.1)

SUBJECTILE : Bois et dérivés (plinthe, porte, menuiserie et lambris...)

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires

Travaux de peinture

Brossage

Rebouchage

Poncage

Couche d’impression

2 couches de peinture — satinée de composition végétale sans COV
d’origine pétrolicre — avec Ecolabel a présenter - couleur au choix du
maitre d’ceuvre

Localisation
Tous les locaux pour :

- Huisseries de portes neuves : 5 unités
- Bloc-Porte du local électrique

22.6 : SYSTEME 6

TYPE DU REVETEMENT : Plastiques et métaux

S6 ASPECT : « Satiné » suivant DTU 59.1
FINITION : B (Cf. DTU 59.1)

SUBJECTILE : ancien fond peint ou PVC brut, métaux ferreux, cuivre

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires

Travaux d'appréts

Travaux de peinture

Brossage
Rebouchage
Poncage

Couche primaire inhibitrice de corrosion a base de résines modifiées (F.I
Cl.4a), apres grattage de la rouille

2 couches de peinture alkyde (F.I Cl.4a) en solution
Idem premiére couche

Localisation

Tous tuyaux ou canalisations apparentes

. |
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ARTICLE 23 : CARRELAGE ET FAIENCE

23.1: CHAPES

Réalisation de chapes fibrées afin de réaliser des formes de pentes permettant 1’évacuation des eaux de
douches vers les siphons de sol (descriptif dans la ST3)
Contraintes :

- Aucun ressaut ne sera accepté

- Les pentes ne perturberont pas I’ouverture des portes

- Les pentes seront réguliéres et adoucis au maximum

- Les formes permettront une évacuation parfaite des écoulements et des projections d’eau

Localisation :
- Les 3 salles de bains

23.2: REVETEMENT DE SOLS CARRELAGE
Les travaux de revétement de sol carrelage comprennent:
o Le retrait des anciens revétements de sol (pvc, moquette, carrelage) ;
e L’application d’un ragréage de type P3 (hors chape neuve) ;
e Les études de calepinage ;
e La fourniture et la pose des nouveaux revétements de sol carrelage ;
e Lamise en place de nouvelles plinthes carrelage ;
e Lejointement;
e Le nettoyage des locaux (livrés propres, exempt de taches de colle et de déchets provenant de la
pose).

23.2.1 — Carrelage dans les pieces a vivre

Les carreaux de carrelage seront :
e Gres cérame pleine masse
o [Faisant I'objet de la certification "NF XP 05-11;
e Bords rectifiés
e Classement UPEC" minimum U4 P4 E3 C2;
e Format: 1200 x 200 mm

e Décor/ coloris : imitation parquet, modéle au choix du maitre d’ceuvre (suivant une palette de
minimum 8 nuances).
Les plinthes seront de méme type que le carrelage.

Localisation :
- Chambres et piéces de vie (environ 115 m?)

23.2.2 — Carrelage dans les salles de bains

Les carreaux de carrelage seront :
e Grés cérame pleine masse
o Faisant I'objet de la certification "NF XP 05-11;
e Bords rectifiés
e Classement UPEC" minimum U4 P4 E3 C2;
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Format : 600 x 600 mm
Décor/ coloris : effet béton, modéle au choix de la maitrise d’ceuvre (Suivant une palette de
minimum 8 nuances).

Localisation :

23.3:

Salles de bains (environ 25 m?)

FAIENCE

Les murs seront habillée en faience toute hauteur (environ 2,5 m du sol)
2 modeles différents comme décrit —ci apres
Les travaux comprennent :

La fourniture d'un plan de calepinage ;

La préparation des supports ;

Le subjectile sera traité contre les infiltrations d’eau ;

L'exécution et le remplissage des joints ;

La fourniture et la pose des accessoires de finition ;
Le nettoyage des parois.

Produit de collage :

Il sera composé d'un mortier colle, faisant I'objet d'un avis technique favorable pour I'emploi
consideré.

Le jointoiement entre carreaux sera effectué avec un produit spécial hydrofuge mentionné dans
l'avis technique.

Caractéristiques 1° modeéle :

Taille 10X10 cm

Absorption < 0.5%

Résistance a ’usure : illimitée

UPEC : U4 P4 E3 C2

Couleur : Plusieurs couleurs pourront étre panachées sur une méme zone, le maitre d’ceuvre fera
son choix sur une palette proposée par I’entreprise d’au moins 20 couleurs

Surface : environ 26m2

Caractéristiques 2°™ modéle :

Taille 120X60 cm

Absorption < 0.5%

Résistance a 1’usure : illimitée

UPEC : U4 P4 E3 C2

Couleur : Effet marbre le maitre d’ouvrage fera son choix sur une palette proposée par 1’entreprise
d’au moins 20 couleurs

Surface : environ 55m?

Localisation :
RDC : Bloc sanitaires et douches

466285 - METZ (57) — HRIA LEGOUEST - Batiment 012 - Création de la maison des blessés et des familles- Réalisation de 3 logements

Page 45



