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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

1 [Préparation du chantier

Aménagement de la base vie comprenant : Protection du sol,
tables et chaises pour I'ensemble des intervenants, refrigirateur,
micro onde, poubelles, etc, et entretien journalier pendant toute la
durée des travaux (3 mois) ens

Etat des lieux du sanitaire mis en disposition, consomables et

entretien pendant toute la durée des travaux ens
Frais de stationnement ens
Dossier Execution ens 1
Dossier DOE ens 1

Protection des locaux et nettoyage journalier des locaux, selon
avancement des travaux ens

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 1

2 |Local LTI RdC Courbet

Dépose faux plafond 2
Dépose bloc porte donnant dans le hall ens
Dépose cloison séparation 2
Dépose éclairage et commande ens
Dépose autres équipements é ectrique ens

Contre cloison toute hauteur acoustique sur ossature métallique,

isolation laine de roche, plagques de platre, traitement des joints et
toutes sujétions de pose 2
Plinthe bois ml

Cloison de séparation toute hauteur, CF1h, sur ossature
métallique, plaques de platre aux deux faces, traitement des joints

et toutes sujétions de pose 2
Plinthe bois ml
Dépose cylindres des deux portes U
Cylindres haute sécurité avec 5 clefs U

Bouchement bloc porte donnant dans le hall, compris ossature

métallique, plaques de platre et toutes sujétions de raccordement
avec |'existant n?
Plinthe bois mi
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

Préparation murale, et peinture sur cloison et contre cloison créée | m?

Préparation murale et remise en peinture existant 2

Préparation murale et peinture sur bouchement porte cété hall,

compris reprise imposte existants 2

Peinture sur plinthes 2
nm?

Faux plafond 600x600

Repose luminaire Led récupéré pour 400lux au LTI U
Luminaire Led neuf local créé U
Simple alumage U
Canalisations ens
Détecteur incendie local LTI U
Indicateur d'action U
Cablage ens
I ntervention fabriquant pour raccordement et mise en service ens

Protections aintégrer au TGBT Sous sol, compris toutes sujétions
de raccordement et de modifications, raccordement a prévoir le

matin tot :
- Digoncteur 4d différentiel pour unité de climatisation U
- Digoncteur 4d différentiel temporisé pour TD LTI RdC U

Cable U1000R2V depuis TGBT, compris toutes sujétions de
cheminement, percements et réfections ;

- Cable pour unité de climatisation ml
- Cablepour TD LTI RdC ml

Liaisons équipotentielles et terre directe depuis TGBT compris
barette de coupure ens

Coffret de protection comprenant un inter, disjoncteurs
différentiels "onduleur", disjoncteurs différentiels prises service
local LTI, digoncteurs différentiels prises LTI, un disjoncteur
différentiel en réserve ens

Baie serveur : Onduleur rackable online 10kvA autonomie 30
minutes, avec carte report de défaut SNMP pour communication
viaréseau |P, mise en service, essais et test communication U

Baie réseau : Onduleur rackable online 3kvA autonomie 10
minutes, avec carte report de défaut SNMP pour communication

viaréseau |P, mise en service, essais et test communication U
Alimentations onduleurs ml
Prise service LTI U
Bloc prises sur goulotte comprenant 6 PC 10/16A+T U
Bandeau multiprise de 8 prises, rackable : 2 bandeaux par baie U
Cablage des prises ens
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €
* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL
Baie serveur 800x1000 vide 42U : Baie récupérée au sous sol U
Baie réseau 800x1000 vide 42U : Baie récupérée au sous sol U
Tablette support 20kg U
Passe cébles U
Crochet passe cable U
Nettoyage du local apres travaux ens
Complément éventuel entreprise:
TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 2
3 |Local LTE R+2 Courbet
Local existant
Dépose cylindre porte du local U
Cylindres haute sécurité avec 5 clefs U
Dépose avec soins des faux plafonds pour permettre le passage
des canalisations 2
Repose et gjustement des faux plafonds m2
Store anti-chaleur sur fenetre de toit U
Eclairage conservé PM
Détecteur incendie local LTI U
Indicateur d'action U
Cablage ens
I ntervention fabriquant pour raccordement et mise en service ens
Protections aintégrer au TGBT Sous sol, compris toutes sujétions
de raccordement et de modifications, raccordement a prévoir le
matin tét :

- Digoncteur 4d différentiel pour unité de climatisation U
Cable U1000R2V depuis TGBT, compris toutes sujétions de
cheminement, percements et réfections:

- Cable pour unité de climatisation ml
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

Protections aintégrer au TD Etage, compris toutes sujétions de
raccordement et de modifications, raccordement a prévoir le matin
tot

- Digoncteur 4d différentiel temporisé pour TD LTE R+2 U
Cable U1000R2V depuis TD, compris toutes sujétions de
cheminement, percements et réfections:

- Cablepour TD LTE R+2 ml

Liaisons équipotentielles et terre directe depuis TGBT compris
barette de coupure ens
Coffret de protection comprenant un inter, un disoncteur

différentiel "onduleur", un digoncteur différentiel prisesLTE, un
digoncteur différentiel en réserve ens

Onduleur online 3kvA autonomie 10 minutes, avec carte report de
défaut SNMP pour communication viaréseau | P, mise en service,

s et test communication U
Alimentation onduleur ml
Bloc prises sur goulotte comprenant 6 PC 10/16A+T U
Bandeau multiprise de 8 prises, rackable : 2 bandeaux par baie U
Cablage des prises ens
Baie 600x1000 vide de 42U : Baie récupérée au sous sol U
Tablette support 20kg U
Passe cébles U
Crochet passe cable U
Nettoyage du local apreés travaux ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 3
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

4 |Local LTE RdC Perret
Dépose et évacuation cloison modulaire, bloc porte 2
Dépose electricité ens

Dépose avec récupération du radiateur, compris purge necessaire,

et mise en place de vannes ens
Repose radiateur, compris modification canalisations, Té de
rélage, téte thermostatique, supports, remise en eau et purge ens

Cloison de séparation toute hauteur, CF1h, sur ossature
métallique, plagues de platre aux deux faces, traitement desjoints
et toutes sujétions de pose nm?
Plinthe bois ml
Bloc porte prépeint, de 93, quincaillerie, cylindre haute sécurité
avec 5 clets, moulure en finition, butée de porte, et toutes

suj étions de pose U

Faux plafond 600x600
Retombée mélaminée blanc hauteur 20cm pour zone mopieur

33

Préparation murale, et peinture sur cloison créée
Préparation murale et remise en peinture existant
Peinture sur plinthes et bloc porte

233

Luminaire Led neuf local créé + mopieur
Simple alumage

Candlisations ens
Détecteur incendie local LTE existant a déplacer U

cCC

Protections aintégrer au TGBT Sous sol, compris toutes sujétions
de raccordement et de modifications, raccordement a prévoir le
matin tot :

- Digoncteur 4d différentiel pour unité de climatisation U
Cable U1000R2V depuis TGBT, compris toutes sujétions de
cheminement, percements et réfections ;

- Cable pour unité de climatisation ml

Protections aintégrer au TD RdC, compris toutes sujétions de
raccordement et de modifications, raccordement a prévoir le matin
tot :

- Digoncteur 4d différentiel temporisé pour TD LTE RdC U
Cable U1000R2V depuis TD, compris toutes sujétions de
cheminement, percements et réfections ;

- Cablepour TD LTE RdC ml

Liaisons équipotentielles et terre directe depuis TGBT compris
barette de coupure ens
Coffret de protection comprenant un inter, un digoncteur

différentiel "onduleur", un digoncteur différentiel prisesLTE, un
digoncteur différentiel en réserve ens
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €
* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL
Onduleur online 3kvA autonomie 10 minutes, avec carte report de
défaut SNMP pour communication viaréseau | P, mise en service,
s et test communication U
Alimentation onduleur ml
Bloc prises sur goulotte comprenant 6 PC 10/16A+T U
Bandeau multiprise de 8 prises, rackable : 2 bandeaux par baie U
Cablage des prises ens
Baie 600x1000 vide de 42U : Baie récupérée au sous sol U
Tablette support 20kg U
Passe cébles U
Crochet passe cable U
Nettoyage du local apreés travaux ens
Complément éventuel entreprise:
TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 4
5 |Liaisonsprincipalesinformatique
Colonne montante bétiment Courbet :
- Dépose repose faux plafond zone dégagement RAC ens
- Percement plancher RAC - R+1 compris toutes sujétions,
fourreaux et fourreaux en réserve ens
- Goulotte PV C 80x130 pour fibre dans zone sanitaires ml
- Goulotte PV C 75x125 pour réseau clim dans zone sanitaires ml
- Percement plancher R+1 R+2 compris toutes sujétions,
fourreaux et fourreaux en réserve ens
- Goulotte PV C 80x130 pour fibre dans zone sanitaires ml
- Goulotte PV C 75x125 pour réseau clim dans zone sanitaires ml
- Dépose repose faux plafond zone bureau et dégagement pour
passage fibre optique ens
- Goulotte PV C 75x125 pour réseau clim dans bureau et
dégagement ml
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

Colonne montante batiment Perret :

- Chemin de cable entre LTE et colonne montante a créer ml

- Percement plancher RdC - R+1 compris toutes sujétions,

fourreaux et fourreaux en réserve ens

- Goulotte PV C 100x230 pour cables cuivre dans bureau 124 ml

- Percement plancher R+1 - R+2 compris toutes sujétions,

fourreaux et fourreaux en réserve ens

- Goulotte PV C 100x230 pour cables cuivre dans bureau 229 ml

- Bureau 229 : remplacement imposte vitrée par imposte pleine
permettant |e passage des canalisations, compris modifications

plafond ens
- Percement plancher R+2 - R+3 compris toutes sujétions,

fourreaux et fourreaux en réserve ens
- Goulotte PV C 100x230 pour cables cuivre dans bureau 303 ml

Cable (2x4p) catégorie 6A entre LTI RAC Courbet et LTI existant
au sous sol, compris toutes suj étions de cheminement, percement

et réfections : Prévoir 2 cables 2x4p ml
Panneau RJ rocade avec 6 RJ : 1 bandeau au sous sol - 1 bandeau
au LTE RdC, compris repérage U

Fibre optique 12 brins, multimodes OS3 50/125, compris passage
sous gaine verte réglementaire, percements et réfections, et toutes
suj étions de cheminement :

- LTI RdC vers LTE R+2 Courbet ml
- LTI RAC vers LTE RdC Perret ml
Tiroir optique 12 brins et repérage U
Recettage fibre optique ens
Recettage cuivre ens

Complément éventuel entreprise:

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 5
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

6 |Equipements Rez de chaussée Cour bet
Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens
Dépose repose des faux plafonds pour le passage des
canalisations, compris remplacement des dalles abiméesou salies | ml
Etrier a cables sur le parcours principal des canalisations,

fixations selon type de plancher, réserve de place de 30% ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes
sujétions de pose ml
Passage dans colonnes existantes U
Passage dans goul ottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte
épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, cables, bandeaux, cordons et
recettes, repris dansle bordereau N°2
RJ5 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ ainstaller dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U
Nettoyage selon avancement des travaux ens
Dépose provisoire des cables dans les goul ottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens
Dépose baies et cablage au LTI sous sol ens

Complément éventuel entreprise:

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 6
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

7 |Equipements R+1 Courbet

Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens
Dépose repose des faux plafonds pour le passage des
canalisations, compris remplacement des dalles abimées ou salies

: Canalisations passées par le RAC ml
Etrier a cables sur le parcours principal des canalisations,
fixations selon type de plancher, réserve de place de 30% ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes
sujétions de pose ml
Passage dans potel ets existants U
Passage dans goul ottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte
épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, cables, bandeaux, cordons et
recettes, repris dansle bordereau N°2
RJ5 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ ainstaller dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U
Nettoyage selon avancement des travaux ens
Dépose provisoire des cables dans les goul ottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens

Complément éventuel entreprise:

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 7
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

8 |Equipements R+2 Courbet
Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens

Dépose repose des faux plafonds pour le passage des
canalisations, compris remplacement des dalles abiméesou salies | ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et
toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes
suj étions de pose, prévoir film opague hauteur goulotte au droit

des cloisons vitrées ml
Passage dans potel ets existants U
Passage dans goul ottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte

€pai sseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, cables, bandeaux, cordons et
recettes, repris dansle bordereau N°2
RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJaingtaller dansbaie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U
Nettoyage selon avancement des travaux ens
Dépose provisoire des cables dans les goul ottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 8
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

9 |Equipements RAC Perret
Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens
Dépose repose des faux plafonds pour le passage des
canalisations, compris remplacement des dalles abiméesou salies | ml
Etrier a cables sur le parcours principal des canalisations,

fixations selon type de plancher, réserve de place de 30% ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes
sujétions de pose ml
Passage dans colonnes existantes U
Passage dans goul ottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte
épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, cables, bandeaux, cordons et
recettes, repris dansle bordereau N°2
RJ5 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ ainstaller dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U
Nettoyage selon avancement des travaux ens
Dépose provisoire des cables dans les goul ottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens

Complément éventuel entreprise:

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 9
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

10 |Equipements R+1 Perret
Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens
Dépose repose des faux plafonds pour le passage des
canalisations, compris remplacement des dalles abiméesou salies | ml
Etrier a cables sur le parcours principal des canalisations,

fixations selon type de plancher, réserve de place de 30% ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes
sujétions de pose ml
Passage dans colonnes existantes U
Passage dans goul ottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte
épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, cables, bandeaux, cordons et
recettes, repris dansle bordereau N°2
RJ5 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ ainstaller dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U
Nettoyage selon avancement des travaux ens
Dépose provisoire des cables dans les goul ottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens

Complément éventuel entreprise:

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 10
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

11 |Equipements R+2 Perret
Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens
Dépose repose des faux plafonds pour le passage des
canalisations, compris remplacement des dalles abiméesou salies | ml
Etrier a cables sur le parcours principal des canalisations,

fixations selon type de plancher, réserve de place de 30% ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes
sujétions de pose ml
Passage dans colonnes existantes U
Passage dans goul ottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte
épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, cables, bandeaux, cordons et
recettes, repris dansle bordereau N°2
RJ5 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ ainstaller dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U
Nettoyage selon avancement des travaux ens
Dépose provisoire des cables dans les goul ottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens

Complément éventuel entreprise:

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 11
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

12 |Equipements R+3 Perret
Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens
Dépose repose des faux plafonds pour le passage des
canalisations, compris remplacement des dalles abiméesou salies | ml
Etrier a cables sur le parcours principal des canalisations,

fixations selon type de plancher, réserve de place de 30% ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes
sujétions de pose ml
Passage dans colonnes existantes U
Passage dans goul ottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte
épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, cables, bandeaux, cordons et
recettes, repris dansle bordereau N°2
RJ5 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ ainstaller dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U
Nettoyage selon avancement des travaux ens
Dépose provisoire des cables dans les goul ottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens

Complément éventuel entreprise:

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 12
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

13 |Climatisation

Climatisation LTI RAC Courbet :

Climatisation du local (14m?) comprenant unité extérieure qui
sera posée au niveau du patio selon CCTP, unitéintérieure
mural e, télécommande, accessoires de pose, évacuation des
condensats compris pompe ens
Coffre selon CCTP pour unité extérieure U
Liaison fluides compris toutes sujétions de cheminement,
percements et réfections, goulotte intérieure, chemin de cable
plein capoté extérieur, étanchéité ens
Essais, mise en service ens

Climatisation LTE R+2 Courbet :

Climatisation du local (8m?2) comprenant unité extérieure qui sera
posée au niveau du patio selon CCTP, unité intérieure murale,
télécommande, accessoires de pose, évacuation des condensats
compris pompe ens
Coffre selon CCTP pour unité extérieure U
Liaison fluides compris toutes sujétions de cheminement,
percements et réfections, goulotte intérieure, chemin de cable
plein capoté extérieur, étanchéité ens
Essais, mise en service ens

Climatisation LTE RdC Perret :

Climatisation du local (7m2) comprenant unité extérieure qui sera
posée en mural selon CCTP, unité intérieure murale,
télécommande, accessoires de pose, évacuation des condensats
compris pompe ens
Coffre selon CCTP pour unité extérieure U
Liaison fluides compris toutes sujétions de cheminement,
percements et réfections, goulotte intérieure, chemin de cable
plein capoté extérieur, étanchéité ens
Essais, mise en service ens

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 13
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DDFiP Amiens

PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €
* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL
RECAPITULATIF
1 |Préparation du chantier ens 1
2 |Loca LTI RdC Courbet ens 1
3 [Local LTE R+2 Courbet ens 1
4 |Local LTE RdC Perret ens 1
5 [Liaisons principalesinformatique ens 1
6 |Equipements Rez de chaussée Courbet ens 1
7 |Equipements R+1 Courbet ens 1
8 [Equipements R+2 Courbet ens 1
9 [Equipements RAC Perret ens 1
10 |Equipements R+1 Perret ens 1
11 |Equipements R+2 Perret ens 1
12 |Equipements R+3 Perret ens 1
13 |Climatisation ens 1
MONTANT TOTAL HORSTAXESBORDEREAU 1
TVA 20%
TOTAL TOUTESTAXES COMPRISESBORDEREAU 1
Fait a
Le
Cachet et signature
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

1 |Equipements Rez de chaussée Courbet

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 53
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ ainstaller dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 1

2 |Equipements R+1 Courbet

RJ5 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 26
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ ainstaller dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 2

3 |Equipements R+2 Cour bet

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 24
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJaingtaller dansbaie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 3
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

4 |Equipements RdC Perret

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 15
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ ainstaller dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 4

5 |Equipements R+1 Perret

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage Ul 10
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJaingtaler dansbaie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 5

6 |Equipements R+2 Perret

RJ5 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 10
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ ainstaller dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 6
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €
* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

7 |Equipements R+3 Perret

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 8
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml
Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ ainstaller dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJlongueur selon CCTP U
Recette des prises U

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 7

RECAPITULATIF

1 |Equipements Rez de chaussée Courbet ens 1
2 |Equipements R+1 Courbet ens 1
3 |Equipements R+2 Courbet ens 1
4 |Equipements RAC Perret ens 1
5 [Equipements R+1 Perret ens 1
6 |Equipements R+2 Perret ens 1
7 |Equipements R+3 Perret ens 1

MONTANT TOTAL HORSTAXESBORDEREAU 2

TVA 20%

TOTAL TOUTESTAXES COMPRISES BORDEREAU 2

Fait a
Le
Cachet et signature
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOIiP

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €
DESIGNATION DES OUVRAGES u Qu Unitaire TOTAL
Bordereau 1
Total HT du bordereau 1 ens 1
TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 1
Bordereau 2
Total HT du bordereau 1 ens 1
TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 2
RECAPITULATIF
Bordereau 1 ens 1
Bordereau 2 ens 1

MONTANT TOTAL HORSTAXES

TVA 20%
TOTAL TOUTESTAXES COMPRISES
Fait a

Le
Cachet et signature
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