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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

1 Préparation du chantier

Aménagement de la base vie comprenant : Protection du sol,

tables et chaises pour l'ensemble des intervenants, refrigirateur,

micro onde, poubelles, etc, et entretien journalier pendant toute la

durée des travaux (3 mois) ens

Etat des lieux du sanitaire mis en disposition, consomables et

entretien pendant toute la durée des travaux ens

Frais de stationnement ens

Dossier Execution ens 1
Dossier DOE ens 1

Protection des locaux et nettoyage journalier des locaux, selon

avancement des travaux ens

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1

2 Local LTI RdC Courbet

Dépose faux plafond m²
Dépose bloc porte donnant dans le hall ens
Dépose cloison séparation m²

Dépose éclairage et commande ens
Dépose autres équipements électrique ens

Contre cloison toute hauteur acoustique sur ossature métallique,

isolation laine de roche, plaques de platre, traitement des joints et

toutes sujétions de pose m²
Plinthe bois ml

Cloison de séparation toute hauteur, CF1h, sur ossature

métallique, plaques de platre aux deux faces, traitement des joints

et toutes sujétions de pose m²
Plinthe bois ml

Dépose cylindres des deux portes U
Cylindres haute sécurité avec 5 clefs U

Bouchement bloc porte donnant dans le hall, compris ossature

métallique, plaques de platre et toutes sujétions de raccordement

avec l'existant m²
Plinthe bois ml

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

Préparation murale, et peinture sur cloison et contre cloison créée m²
Préparation murale et remise en peinture existant m²
Préparation murale et peinture sur bouchement porte côté hall,

compris reprise imposte existants m²
Peinture sur plinthes m²

Faux plafond 600x600 m²

Repose luminaire Led récupéré pour 400lux au LTI U
Luminaire Led neuf local créé U
Simple allumage U
Canalisations ens
Détecteur incendie local LTI U
Indicateur d'action U
Cablage ens
Intervention fabriquant pour raccordement et mise en service ens

Protections à intégrer au TGBT Sous sol, compris toutes sujétions

de raccordement et de modifications, raccordement à prévoir le

matin tôt :
- Disjoncteur 4d différentiel pour unité de climatisation U
- Disjoncteur 4d différentiel temporisé pour TD LTI RdC U

Cable U1000R2V depuis TGBT, compris toutes sujétions de

cheminement, percements et réfections :
- Cable pour unité de climatisation ml
- Cable pour TD LTI RdC ml

Liaisons équipotentielles et terre directe depuis TGBT compris

barette de coupure ens

Coffret de protection comprenant un inter, disjoncteurs

différentiels "onduleur", disjoncteurs différentiels prises service

local LTI, disjoncteurs différentiels prises LTI, un disjoncteur

différentiel en réserve ens

Baie serveur : Onduleur rackable online 10kvA autonomie 30

minutes, avec carte report de défaut SNMP pour communication

via réseau IP, mise en service, essais et test communication U

Baie réseau : Onduleur rackable online 3kvA autonomie 10

minutes, avec carte report de défaut SNMP pour communication

via réseau IP, mise en service, essais et test communication U
Alimentations onduleurs ml
Prise service LTI U
Bloc prises sur goulotte comprenant 6 PC 10/16A+T U
Bandeau multiprise de 8 prises, rackable : 2 bandeaux par baie U
Cablage des prises ens
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

Baie serveur 800x1000 vide 42U : Baie récupérée au sous sol U
Baie réseau 800x1000 vide 42U : Baie récupérée au sous sol U
Tablette support 20kg U
Passe câbles U
Crochet passe cable U

Nettoyage du local après travaux ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2

3 Local LTE R+2 Courbet

Local existant

Dépose cylindre porte du local U
Cylindres haute sécurité avec 5 clefs U

Dépose avec soins des faux plafonds pour permettre le passage

des canalisations m²
Repose et ajustement des faux plafonds m²

Store anti-chaleur sur fenetre de toit U

Eclairage conservé PM
Détecteur incendie local LTI U
Indicateur d'action U
Cablage ens
Intervention fabriquant pour raccordement et mise en service ens

Protections à intégrer au TGBT Sous sol, compris toutes sujétions

de raccordement et de modifications, raccordement à prévoir le

matin tôt :
- Disjoncteur 4d différentiel pour unité de climatisation U

Cable U1000R2V depuis TGBT, compris toutes sujétions de

cheminement, percements et réfections :
- Cable pour unité de climatisation ml
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

Protections à intégrer au TD Etage, compris toutes sujétions de

raccordement et de modifications, raccordement à prévoir le matin

tôt :
- Disjoncteur 4d différentiel temporisé pour TD LTE R+2 U

Cable U1000R2V depuis TD, compris toutes sujétions de

cheminement, percements et réfections :
- Cable pour TD LTE R+2 ml

Liaisons équipotentielles et terre directe depuis TGBT compris

barette de coupure ens
Coffret de protection comprenant un inter, un disjoncteur

différentiel "onduleur", un disjoncteur différentiel prises LTE, un

disjoncteur différentiel en réserve ens

Onduleur online 3kvA autonomie 10 minutes, avec carte report de

défaut SNMP pour communication via réseau IP, mise en service,

essais et test communication U
Alimentation onduleur ml
Bloc prises sur goulotte comprenant 6 PC 10/16A+T U
Bandeau multiprise de 8 prises, rackable : 2 bandeaux par baie U
Cablage des prises ens

Baie 600x1000 vide de 42U : Baie récupérée au sous sol U
Tablette support 20kg U
Passe câbles U
Crochet passe cable U

Nettoyage du local après travaux ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3

JULLET 2025 Page 5 SCME



DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

4 Local LTE RdC Perret

Dépose et évacuation cloison modulaire, bloc porte m²

Dépose electricité ens

Dépose avec récupération du radiateur, compris purge necessaire,

et mise en place de vannes ens
Repose radiateur, compris modification canalisations, Té de

rélage, téte thermostatique, supports, remise en eau et purge ens

Cloison de séparation toute hauteur, CF1h, sur ossature

métallique, plaques de platre aux deux faces, traitement des joints

et toutes sujétions de pose m²
Plinthe bois ml
Bloc porte prépeint, de 93, quincaillerie, cylindre haute sécurité

avec 5 clets, moulure en finition, butée de porte, et toutes

sujétions de pose U

Faux plafond 600x600 m²
Retombée mélaminée blanc hauteur 20cm pour zone mopieur ml

Préparation murale, et peinture sur cloison créée m²
Préparation murale et remise en peinture existant m²
Peinture sur plinthes et bloc porte m²

Luminaire Led neuf local créé + mopieur U
Simple allumage U
Canalisations ens
Détecteur incendie local LTE existant a déplacer U

Protections à intégrer au TGBT Sous sol, compris toutes sujétions

de raccordement et de modifications, raccordement à prévoir le

matin tôt :
- Disjoncteur 4d différentiel pour unité de climatisation U

Cable U1000R2V depuis TGBT, compris toutes sujétions de

cheminement, percements et réfections :
- Cable pour unité de climatisation ml

Protections à intégrer au TD RdC, compris toutes sujétions de

raccordement et de modifications, raccordement à prévoir le matin

tôt :
- Disjoncteur 4d différentiel temporisé pour TD LTE RdC U

Cable U1000R2V depuis TD, compris toutes sujétions de

cheminement, percements et réfections :
- Cable pour TD LTE RdC ml

Liaisons équipotentielles et terre directe depuis TGBT compris

barette de coupure ens
Coffret de protection comprenant un inter, un disjoncteur

différentiel "onduleur", un disjoncteur différentiel prises LTE, un

disjoncteur différentiel en réserve ens
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

Onduleur online 3kvA autonomie 10 minutes, avec carte report de

défaut SNMP pour communication via réseau IP, mise en service,

essais et test communication U
Alimentation onduleur ml
Bloc prises sur goulotte comprenant 6 PC 10/16A+T U
Bandeau multiprise de 8 prises, rackable : 2 bandeaux par baie U
Cablage des prises ens

Baie 600x1000 vide de 42U : Baie récupérée au sous sol U
Tablette support 20kg U
Passe câbles U
Crochet passe cable U

Nettoyage du local après travaux ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 4

5 Liaisons principales informatique

Colonne montante bâtiment Courbet :
- Dépose repose faux plafond zone dégagement RdC ens
- Percement plancher RdC - R+1 compris toutes sujétions,

fourreaux et fourreaux en réserve ens
- Goulotte PVC 80x130 pour fibre dans zone sanitaires ml
- Goulotte PVC 75x125 pour réseau clim dans zone sanitaires ml
- Percement plancher R+1 R+2 compris toutes sujétions,

fourreaux et fourreaux en réserve ens
- Goulotte PVC 80x130 pour fibre dans zone sanitaires ml
- Goulotte PVC 75x125 pour réseau clim dans zone sanitaires ml
- Dépose repose faux plafond zone bureau et dégagement pour

passage fibre optique ens
- Goulotte PVC 75x125 pour réseau clim dans bureau et

dégagement ml
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

Colonne montante bâtiment Perret :
- Chemin de cable entre LTE et colonne montante à créer ml
- Percement plancher RdC - R+1 compris toutes sujétions,

fourreaux et fourreaux en réserve ens
- Goulotte PVC 100x230 pour cables cuivre dans bureau 124 ml
- Percement plancher R+1 - R+2 compris toutes sujétions,

fourreaux et fourreaux en réserve ens
- Goulotte PVC 100x230 pour cables cuivre dans bureau 229 ml
- Bureau 229 : remplacement imposte vitrée par imposte pleine

permettant le passage des canalisations, compris modifications

plafond ens
- Percement plancher R+2 - R+3 compris toutes sujétions,

fourreaux et fourreaux en réserve ens
- Goulotte PVC 100x230 pour cables cuivre dans bureau 303 ml

Cable (2x4p) catégorie 6A entre LTI RdC Courbet et LTI existant

au sous sol, compris toutes sujétions de cheminement, percement

et réfections : Prévoir 2 cables 2x4p ml
Panneau RJ rocade avec 6 RJ : 1 bandeau au sous sol - 1 bandeau

au LTE RdC, compris repérage U

Fibre optique 12 brins, multimodes OS3 50/125, compris passage

sous gaine verte réglementaire, percements et réfections, et toutes

sujétions de cheminement :
- LTI RdC vers LTE R+2 Courbet ml
- LTI RdC vers LTE RdC Perret ml

Tiroir optique 12 brins et repérage U

Recettage fibre optique ens
Recettage cuivre ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 5
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

6 Equipements Rez de chaussée Courbet

Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens

Dépose repose des faux plafonds pour le passage des

canalisations, compris remplacement des dalles abimées ou salies ml
Etrier à cables sur le parcours principal des canalisations,

fixations selon type de plancher, réserve de place de 30% ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes

sujétions de pose ml
Passage dans colonnes existantes U
Passage dans goulottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte

épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, câbles, bandeaux, cordons et

recettes, repris dans le bordereau N°2

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

Nettoyage selon avancement des travaux ens

Dépose provisoire des cables dans les goulottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens
Dépose baies et cablage au LTI sous sol ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 6
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

7 Equipements R+1 Courbet

Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens
Dépose repose des faux plafonds pour le passage des

canalisations, compris remplacement des dalles abimées ou salies

: Canalisations passées par le RdC ml
Etrier à cables sur le parcours principal des canalisations,

fixations selon type de plancher, réserve de place de 30% ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes

sujétions de pose ml
Passage dans potelets existants U
Passage dans goulottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte

épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, câbles, bandeaux, cordons et

recettes, repris dans le bordereau N°2

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

Nettoyage selon avancement des travaux ens

Dépose provisoire des cables dans les goulottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 7
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

8 Equipements R+2 Courbet

Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens

Dépose repose des faux plafonds pour le passage des

canalisations, compris remplacement des dalles abimées ou salies ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes

sujétions de pose, prévoir film opaque hauteur goulotte au droit

des cloisons vitrées ml
Passage dans potelets existants U
Passage dans goulottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte

épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, câbles, bandeaux, cordons et

recettes, repris dans le bordereau N°2

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

Nettoyage selon avancement des travaux ens

Dépose provisoire des cables dans les goulottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 8
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

9 Equipements RdC Perret

Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens

Dépose repose des faux plafonds pour le passage des

canalisations, compris remplacement des dalles abimées ou salies ml
Etrier à cables sur le parcours principal des canalisations,

fixations selon type de plancher, réserve de place de 30% ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes

sujétions de pose ml
Passage dans colonnes existantes U
Passage dans goulottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte

épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, câbles, bandeaux, cordons et

recettes, repris dans le bordereau N°2

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

Nettoyage selon avancement des travaux ens

Dépose provisoire des cables dans les goulottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 9
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

10 Equipements R+1 Perret

Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens

Dépose repose des faux plafonds pour le passage des

canalisations, compris remplacement des dalles abimées ou salies ml
Etrier à cables sur le parcours principal des canalisations,

fixations selon type de plancher, réserve de place de 30% ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes

sujétions de pose ml
Passage dans colonnes existantes U
Passage dans goulottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte

épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, câbles, bandeaux, cordons et

recettes, repris dans le bordereau N°2

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

Nettoyage selon avancement des travaux ens

Dépose provisoire des cables dans les goulottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 10
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

11 Equipements R+2 Perret

Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens

Dépose repose des faux plafonds pour le passage des

canalisations, compris remplacement des dalles abimées ou salies ml
Etrier à cables sur le parcours principal des canalisations,

fixations selon type de plancher, réserve de place de 30% ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes

sujétions de pose ml
Passage dans colonnes existantes U
Passage dans goulottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte

épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, câbles, bandeaux, cordons et

recettes, repris dans le bordereau N°2

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

Nettoyage selon avancement des travaux ens

Dépose provisoire des cables dans les goulottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 11
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

12 Equipements R+3 Perret

Etat des lieux avant intervention et reportage photos ens

Dépose repose des faux plafonds pour le passage des

canalisations, compris remplacement des dalles abimées ou salies ml
Etrier à cables sur le parcours principal des canalisations,

fixations selon type de plancher, réserve de place de 30% ml

Moulure verticale compris accessoires préfabriqués necessaires, et

toutes sujétions de pose ml
Goulotte selon CCTP, compris accessoires préfabriqués et toutes

sujétions de pose ml
Passage dans colonnes existantes U
Passage dans goulottes existantes ens
Percements et réfections, compris protections par baches de forte

épaisseur et nettoyage ens

Ne pas comptabiliser les RJ, câbles, bandeaux, cordons et

recettes, repris dans le bordereau N°2

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

Nettoyage selon avancement des travaux ens

Dépose provisoire des cables dans les goulottes réutilisées ens
Dépose des prises, cables et répartiteurs ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 12
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

13 Climatisation

Climatisation LTI RdC Courbet :
Climatisation du local (14m²) comprenant unité extérieure qui

sera posée au niveau du patio selon CCTP, unité intérieure

murale, télécommande, accessoires de pose, évacuation des

condensats compris pompe ens
Coffre selon CCTP pour unité extérieure U
Liaison fluides compris toutes sujétions de cheminement,

percements et réfections, goulotte intérieure, chemin de cable

plein capoté extérieur, étanchéité ens
Essais, mise en service ens

Climatisation LTE R+2 Courbet :
Climatisation du local (8m²) comprenant unité extérieure qui sera

posée au niveau du patio selon CCTP, unité intérieure murale,

télécommande, accessoires de pose, évacuation des condensats

compris pompe ens
Coffre selon CCTP pour unité extérieure U
Liaison fluides compris toutes sujétions de cheminement,

percements et réfections, goulotte intérieure, chemin de cable

plein capoté extérieur, étanchéité ens
Essais, mise en service ens

Climatisation LTE RdC Perret :
Climatisation du local (7m²) comprenant unité extérieure qui sera

posée en mural selon CCTP, unité intérieure murale,

télécommande, accessoires de pose, évacuation des condensats

compris pompe ens
Coffre selon CCTP pour unité extérieure U
Liaison fluides compris toutes sujétions de cheminement,

percements et réfections, goulotte intérieure, chemin de cable

plein capoté extérieur, étanchéité ens
Essais, mise en service ens

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 13
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

RECAPITULATIF

1 Préparation du chantier ens 1

2 Local LTI RdC Courbet ens 1

3 Local LTE R+2 Courbet ens 1

4 Local LTE RdC Perret ens 1

5 Liaisons principales informatique ens 1

6 Equipements Rez de chaussée Courbet ens 1

7 Equipements R+1 Courbet ens 1

8 Equipements R+2 Courbet ens 1

9 Equipements RdC Perret ens 1

10 Equipements R+1 Perret ens 1

11 Equipements R+2 Perret ens 1

12 Equipements R+3 Perret ens 1

13 Climatisation ens 1

MONTANT TOTAL HORS TAXES BORDEREAU 1

TVA 20%

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES BORDEREAU 1

Fait à
Le

Cachet et signature
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

1 Equipements Rez de chaussée Courbet

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 53
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1

2 Equipements R+1 Courbet

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 26
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2

3 Equipements R+2 Courbet

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 24
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

4 Equipements RdC Perret

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 15
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 4

5 Equipements R+1 Perret

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 10
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 5

6 Equipements R+2 Perret

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 10
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 6
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DDFiP Amiens PRO DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP

7 Equipements R+3 Perret

RJ45 Cat6A selon CCTP, compris cadre de pose saillie et

repérage U 8
Cable 2x4p Cat 6 selon CCTP ml
Cable 1x4p Cat 6 selon CCTP ml

Bandeau 24RJ Cat6A equipé 24RJ à installer dans baie U
Cordon de brassage : 2 par RJ longueur selon CCTP U

Recette des prises U

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 7

RECAPITULATIF

1 Equipements Rez de chaussée Courbet ens 1

2 Equipements R+1 Courbet ens 1

3 Equipements R+2 Courbet ens 1

4 Equipements RdC Perret ens 1

5 Equipements R+1 Perret ens 1

6 Equipements R+2 Perret ens 1

7 Equipements R+3 Perret ens 1

MONTANT TOTAL HORS TAXES BORDEREAU 2

TVA 20%

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES BORDEREAU 2

Fait à
Le

Cachet et signature

JULLET 2025 Page 4 SCME



DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

1 Bordereau 1

Total HT du bordereau 1 ens 1

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1

2 Bordereau 2

Total HT du bordereau 1 ens 1

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2

RECAPITULATIF

1 Bordereau 1 ens 1

2 Bordereau 2 ens 1

MONTANT TOTAL HORS TAXES

TVA 20%

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES

Fait à
Le

Cachet et signature

DDFiP AMIENS PERRET COURBET - PASSAGE TOiP
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