

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES - DCE

Lot Unique : Désamiantage – Démolition



BE Amiante / Demolition – BETREC I.G. - 4 av. Doyen Louis Weil - 38024 GRENOBLE CEDEX 1 - T : 04 76 42 17 27



Démolition et désamiantage d'une propriété exposée aux chutes de blocs
 3740 CHANTEPERIER
 DPGF – Lot Unique Désamiantage - Démolition

N° d'article	Désignation	Unité	Quantité Entreprise	Quantité estimée	Prix Unitaire	Montant
2.	<u>TRAVAUX D'ACCESSIBILITE AU CHANTIER</u>					
2.1	<u>Système d'alerte éboulement</u>	Ens		1,00		
2.2	<u>Création d'une piste d'accès</u>	m/l		383,00		
2.3	<u>Remise en état des terres et gestion des phases de travaux</u>	m/l		200,00		
2.4	<u>Mur de clôture</u>	m/l		37,00		
3.	<u>DESAMIANPAGE</u>					
3.1	<u>Travaux préparatoires</u>					
3.1.1	<u>Démarches administratives</u>	Ens		1,00		
3.1.2	<u>Clôtures de chantier</u>	Ens		1,00		
3.1.3	<u>Constat d'huissier contradictoire</u>	U		1,00		
3.1.4	<u>Installation de la base vie</u>	U		1,00		
3.1.5	<u>Consignations / Déconsignation - PM</u>					
3.1.6	<u>Plan de retrait</u>	Ens		1,00		
3.2	<u>Travaux préalables au désamiantage</u>	Ens		1,00		
3.3	<u>Travaux préparatoires au retrait</u>	Ens		1,00		
4.	<u>RETRAIT DES MATERIAUX AMIANTES</u>					
4.1	<u>Colle de faïence</u>					
	RDC Salle de bain	m²		14,00		
4.2	<u>Cloisons en fibres-ciment intérieures</u>					
	Cuisine	6,00 m²				
	Salon	3,00 m²				
	Chambre 1	3,00 m²		12,00		
4.3	<u>Tablier de baignoire</u>					
	RDC Salle de bain	m²		2,00		
4.4	<u>Ardoises fibres-ciment</u>					
	Toiture 1	270,00 m²				
	Toiture 2	18,00 m²		288,00		
4.5	<u>Conduit fibrociment</u>					
	Façade 1	3,80 ml				
	Extérieur	3,80 ml		7,60		
4.6	<u>Ramassage de débris fibres-ciment</u>					
	Ensemble des parcelles	Ens		1,00		
4.7	<u>Analyses / Contrôles</u>	Ens		1,00		
4.8	<u>Déchets</u>					
	Matériaux amiantés	t		4,20		
	EPI	Ens		1,00		



Démolition et désamiantage d'une propriété exposée aux chutes de blocs
3740 CHANTEPERIER
DPGF – Lot Unique Désamiantage - Démolition

N° d'article	Désignation	Unité	Quantité Entreprise	Quantité estimée	Prix Unitaire	Montant
4.9	<u>Décontamination / repli en fin de travaux</u>	Ens		1,00		
4.10	<u>Transports et frais de mise en décharge</u>	Ens		1,00		
4.11	<u>Rapport de fin de travaux</u>	Ens		1,00		
5.	<u>RETRAIT DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DU PLOMB</u>					
5.1	<u>Préparation pour dépose des matériaux avec peinture plomb</u>	Ens		1,00		
5.2	<u>Travaux de retrait</u>	Ens		1,00		
5.3	<u>Conduit métallique en façade</u>					
	Façade 1	Ens		1,00		
5.4	<u>Ouvrant et dormant</u>					
	Extérieur-Volume 21	2,00 U				
	R+1-Volume 11-Séjour	1,00 U				
	R+1-Volume 9-Cuisine	1,00 U				
	RDC-Volume 4-Grange	2,00 U		6,00		
5.5	<u>Grille métallique</u>					
	Façade 1-Volume 17	2,00 U				
	RDC-Volume 1-Cuisine	1,00 U				
	RDC-Volume 4-Salon	1,00 U				
	RDC-Volume 5-Chambre 1	1,00 U		5,00		
5.6	<u>Garde-corps métallique</u>					
	Façade 1-Volume 17	U		1,00		
	RDC-Volume 7-Grange	ml		1,00		
5.7	<u>Déchets plomb</u>					
	Matériaux pollués	t		3,00		
	EPI	Ens		1,00		
5.8	<u>Décontamination / repli en fin de travaux</u>	Ens		1,00		
5.9	<u>Transport et frais de mise en décharge</u>	Ens		1,00		
6.	<u>TRAVAUX PRE DEMOLITION</u>					
6.1	<u>Pré-curage avant désamiantage</u>					
6.1.1	<u>Débarras des encombrants / mobilier</u>	Ens		1,00		
6.2	<u>Dé-végétalisation</u>					
6.2.1	<u>Désherbage / Débroussaillage</u>	Ens		1,00		
6.2.2.	<u>Abattage des arbres</u>	Ens		1,00		
6.3	<u>Curage après désamiantage et avant démolition</u>					
6.3.1	<u>Menuiseries</u>	U		35,00		
6.3.2	<u>Equipements de chauffage / sanitaire</u>	Ens		1,00		
6.3.3	<u>Evacuation des équipements techniques</u>	Ens		1,00		
6.3.4	<u>Bois</u>	m³		5,00		



Démolition et désamiantage d'une propriété exposée aux chutes de blocs
3740 CHANTEPERIER
DPGF – Lot Unique Désamiantage - Démolition

N° d'article	Désignation	Unité	Quantité Entreprise	Quantité estimée	Prix Unitaire	Montant
6.3.5	Plâtres	m³		3,00		
6.3.6	Aciers, métaux	m³		2,00		
6.3.7	PVC, polystyrène, isolants	m³		1,00		
6.3.8	Benne DIS	m³		1,00		
7.	DEMOLITION					
7.1	Dépose de la charpente bois	m²		270,00		
7.2	Gros-Œuvre	m³		220,00		
7.3	Dépose des planchers bois	m²		200,00		
7.4	Purge totale des fondations	m³		40,00		
7.5	Murs et piliers de clôture	m/l		65,00		
7.6	Concassage des matériaux issus de la démolition	m³		300,00		
SOUS-TOTAL . BASE H.T.						0,00 €
T.V.A. 20 %						0,00 €
SOUS-TOTAL T.T.C.						0,00 €
8.	OPTION DECOUVERTE DE CONDUIT AMIANTE ENTERRE					
8.1	Démarches administratives	Ens		1,00		
8.2	Retrait de conduit amianté enterré	m/l		5,00		
8.3	Gestion des déchets	t		0,20		
8.4	Analyses et contrôles	Ens		1,00		
SOUS-TOTAL OPTION. H.T.						0,00 €
T.V.A. 5. 20 %						0,00 €
SOUS-TOTAL 5. T.T.C.						0,00 €
TOTAL BASE + OPTION H.T.						0,00 €
T.V.A. 20 %						0,00 €
TOTAL BASE T.T.C.						0,00 €