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‘ LOT 3 MENUISERIES INTERIEURES

| 1. GENERALITES

Réglementation
L’entreprise sera soumise a I'ensemble des réglements, arrétés, décrets, circulaires, DTU, normes et

avis techniques, etc..., connus a la date de remise des offres et applicables a leur lot, a la nature des
ouvrages et aux Etablissements Hospitaliers Publics

Le titulaire du présent Lot veillera a la qualification de sa main-d’ceuvre ou de ses sous-traitants, qui
devront étre compatible avec les ouvrages réalisés.

Fourniture de documents

L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour approbation travaux a savoir:
- Procés-verbaux de matériaux employés,

- Les certificats de qualités de matieéres employées,

- Le procés-verbal de réception des supports,

- Les plans d’exécution, de détails et de calepinage notamment pour les chéssis.

Prescriptions diverses.

» Traitement des bois.
Tous les bois employés devront avoir subis un traitement fongicide et insecticide par trempage ou
étuvage avec label C.T.B.F.
Les menuiseries scellées dans la magonnerie devront recevoir une couche d'impression avant
scellement. Les parties en contact avec la magonnerie recevront 2 couches de carbonyle.

» Etanchéité des menuiseries.
Toutes les menuiseries extérieures seront posées sur joint d'étanchéité périphérique tel que
COMPRIBAND sur piéce d'appuis, joint au THIOKOL ou similaire au droit des magonneries.

* Implantation et c6tes.
L'entrepreneur du présent lot devra :
la vérification sur place des c6tes d'ouvrage avant fabrication ou commande de fourniture.

Choix des matériaux.

Les matériaux utilisés dans I'exécution des travaux devront satisfaire aux conditions fixées par le
Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics et devront
posséder un avis technique valide au moment des travaux qui sera a fournir au Maitre d'ceuvre.

. Qualité des quincailleries.
Les quincailleries porteront le poingon NF SNFQ. Les ferrures seront en acier E24 galvanisé.
Les quincailleries chromées ou en alliage 1éger seront protégées par un film plastique.

. Classement des menuiseries.

Les portes intérieures auront le label NF.CTB.

Les menuiseries extérieures seront classées suivant les zones climatiques, les sites et les hauteurs.
Leur classement sera au minimum le suivant : A3.E3.V2.

. Echantillonnage a présenter.
Sur demande du Maitre d'CEuvre l'entrepreneur devra fournir un échantillonnage complet des
quincailleries et portes employées sur le chantier.

Coordination.

L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il
puisse intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des
contraintes techniques des autres lots.
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Exécution des ouvrages.

L'entrepreneur exécutant les travaux se réferera aux plans et au présent descriptif.

Il devra la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des ouvrages
de son corps d'état, et a la terminaison totale du batiment.

Entretien du chantier
L’entreprise devra les dispositions appropriées pour maintenir un environnement de travail sain pour
les occupants des espaces annexes au chantier.

Les salissures devront étre nettoyées en permanence et des paillassons humides devront étre
disposés au droit des circulations communes avec le personnel du CHU.

L’Entreprise devra s’assurer qu’aucun élément ne sera laissé hors de I'espace de chantier.

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de
propreté permanente.

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail, la sécurité du
personnel et la préservation des ouvrages existants ou réalisés.

Stockage
Le titulaire fournira son mode opératoire quant a la livraison et le stockage des différents éléments,

matériaux et matériels livrés sur le chantier.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent chapitre donne des renseignements sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre,
dimensions, emplacement. Mais cette description n’a pas un caractere limitatif et 'Entrepreneur du
présent lot devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les
travaux nécessaires et indispensables a 'achévement complet du projet.

Les dimensions sont données a titre indicatif, les cotes seront vérifiées et revalidées avec le maitre
d’ceuvre. La visite préalable a la remise des offres étant obligatoire, les prix sont compris inclus le
dimensionnement des ouvrages finis.

Le titulaire du présent lot devra assurer la protection contre toutes projections ol actions mécaniques
et lisolement de Il'activité sur le chantier au droit des limites des travaux, pour ses employés et
I'ensemble des tierces personnes. Pour tous les travaux occasionnant des dispersions de poussiéres,
découpe, pongage et déposes diverses, I'entreprise disposera d'un caisson a filtration absolue mis a
disposition par les services techniques du CHU.

Travaux comprenant :

v’ Vérification et prises des cotes.

v Production de schémas de principe pour validation par le maitre d’ceuvre

v' Dépose soignée de tous les équipements restant aprés neutralisation des réseaux et suivant
localisation.

v Stockage des éléments réutilisables selon avis du maitre d’ouvrage.

v/ Evacuation des déposes et transport en site adapté aux matériaux déposés et suivant
réglementation en vigueur.

2.1. BATIMENT STOCKAGE DMS (AMICALE)

2.1.1.DEPOSE ET ENLEVEMENTS MOBILIER ET BAR

Dépose soignée des meubles et mobilier compris chassis et quincalillerie.
Le mobilier et les meubles seront récupérés et entreposés selon prescriptions du maitre d’ouvrage.

Localisation :
- FEtageéres, Paravents, Comptoir et tout éléments annexes dans batiment de I'amicale
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.1.2.PLINTHES A PEINDRE 10cm

Fourniture et pose de plinthe sapin 13 X 110 mm vissées, colées compris coupes d'onglets, arréts,
tabletages et découpes, sur nouvelle cloison du local technique et en raccord d’éléments manquants.

Localisation :

— Béatiment de 'amicale
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.2. SOUS-SOL STERILISATION

2.2.1.DEPOSE DE BLOC PORTE

Dépose du bloc porte dormant et ouvrant, compris découpe et sciage des éléments scellés si
nécessaire. Dépose tout élément annexe au bloc portes s’il y a lieu (ventouses, ferme porte, ....).
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- Dépose de tous les équipements restant aprés neutralisation des réseaux et suivant
localisation

- Evacuation et transports des éléments déposés dans filieres adaptées et suivant
réglementation en vigueur.

Localisation :
- BLOC Porte STE0904 et HE0803
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.2.2.BLOC-PORTE INTERIEUR DAS, HUISSERIE METALLIQUE, EI 60 - 2 VANTAUX
(100+100)x220

Fourniture et pose de bloc-porte huisserie métallique, EI60, intégrant ventouses de fermeture pour
contrlle d’acceés et ventouses de maintien ouvert. Bloc porte comprenant :

- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur minimum,

- contrble aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie

- huisserie métallique, pour intégration dans cloison de 200 mm

- ferrage par 4 paumelles de 140 mm

- joints intumescents

- joints isophoniques qualité feu périphériques en feuillure

- ensemble poignée de tirage aluminium et barre anti panique

- ajustement et rabotages nécessaires

- Largeur de passage 200 cm : suivant plans

- Ouverture a 180°

- 2 Ferme porte & glissiére avec retardateur de retardement a la fermeture réf. TS 91 de chez

DORMA ou similaire- force a adapter

- Sélecteur de fermeture de vantail

- Cremone pompier

- P.V. de classement au feu exigé

- PV DAS exigé

Compris fourniture, pose pour raccordement et asservissement a la détection incendie d'une
ventouse incendie magnétique référence VIR2048 de marque CDVI ou similaire permettant de
maintenir une porte ouverte et de la fermer en cas de détection incendie.

Cette ventouse sera a rupture de courant et pourra étre alimentée aussi bien en 24 volts qu’en 48
volts.

Cette ventouse devra intégrer un bouton de déverrouillage permettant de la libérer en cas de besoin.
ou équivalent. Il sera prévu la fourniture et pose d’'une console de fixation pour ventouse si nécessaire

Compris également fourniture et pose en applique de ventouses 350kg de marque SEWOSY ou
similaire par vantail.

Ces ventouses seront équipées d’'un dispositif lumineux permettant de savoir si elles sont alimentées
ou non ainsi que d’'un contact de position permettant de rapporter leurs positions sur le systéme de
contrble d’acces.

Ces ventouses seront alimentées électriquement a partir d’Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S.)
installées par le lot courant faible, et seront asservies a la détection incendie afin de permettre leurs
déverrouillages en cas d’alarme feu.

Localisation :
— Nouvelle cloison dans SAS du sous-sol de la stérilisation
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.2.3.BLOC-PORTE INTERIEUR DAS, HUISSERIE METALLIQUE, EI 60 - 2 VANTAUX
(100+100)x220

Fourniture et pose de bloc-porte huisserie métallique, EI60, intégrant ventouses de maintien ouvert.
Bloc porte comprenant :

- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur minimum,

- contrble aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie
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- huisserie métallique, pour intégration dans cloison de 200 mm

- ferrage par 4 paumelles de 140 mm

- joints intumescents

- joints isophoniques qualité feu périphériques en feuillure

- ensemble poignée de tirage aluminium et barre anti panique

- Serrure a péne dormant et demi-tour percement cylindre européen

- ajustement et rabotages nécessaires

- Largeur de passage 200 cm : suivant plans

- Ouverture a 180°

- 2 Ferme porte a glissiére avec retardateur de retardement a la fermeture réf. TS 91 de chez
DORMA ou similaire- force a adapter

- Sélecteur de fermeture de vantail

- Cremone pompier

- PV de classement au feu exigé

- PV DAS exigé

Compris fourniture, pose pour raccordement et asservissement a la détection incendie d’'une
ventouse incendie magnétique référence VIR2048 de marque CDVI ou similaire permettant de
maintenir une porte ouverte et de la fermer en cas de détection incendie.

Cette ventouse sera a rupture de courant et pourra étre alimentée aussi bien 48 volts.

Cette ventouse devra intégrer un bouton de déverrouillage permettant de la libérer en cas de besoin.
ou équivalent.

Il sera prévu la fourniture et pose d’une console de fixation pour ventouse si nécessaire

Localisation :
— Dépdt de solutés STE0904 et HE0803
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.2.4.BLOC PORTE HUISSERIE BOIS, EI 60 - 2 VANTAUX (83+83)x220

Fourniture et pose de bloc-porte EI 60 comprenant :
- contrble aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie
- huisserie bois exotique, pour intégration dans cloison de 100 mm
- porte a ame pleine pré-peinte de 40 mm
- ferrage par 3 ou 4 paumelles de 140 mm
- habillage par couvre-joint de 40 mm
- joints intumescents
- joints iso-phoniques qualité feu périphériques en feuillure
- ensemble poignée béquille aluminium et barre anti panique
- Serrure a péne dormant et demi-tour percement cylindre européen
- Ferme porte a glissiére avec retardateur de retardement a la fermeture réf. TS 91 de chez
DORMA ou similaire- force a adapter-vantail principal
- Cremone pompier
- ajustement et rabotages nécessaires
- Impression avant pose.
- Pose huisserie par titulaire du lot platrerie.
- PV de classement au feu exigé

Localisation :
- Nouveau local archive sous-sol stérilisation
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.2.5.BLOC PORTE HUISSERIE BOIS, EI 60 - 2 VANTAUX (83+43)x220

Fourniture et pose de bloc-porte El 60 comprenant :
- contrble aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie
- huisserie bois exotique, pour intégration dans cloison de 100 mm
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- porte a ame pleine pré-peinte de 40 mm

- ferrage par 3 ou 4 paumelles de 140 mm

- habillage par couvre-joint de 40 mm

- joints intumescents

- joints iso-phoniques qualité feu périphériques en feuillure

- ensemble poignée béquille aluminium et barre anti panique

- Serrure a péne dormant et demi-tour percement cylindre européen

- Ferme porte a glissiére avec retardateur de retardement a la fermeture réf. TS 91 de chez
DORMA ou similaire- force a adapter-vantail principal

- Cremone pompier

- ajustement et rabotages nécessaires

- Impression avant pose.

- Pose huisserie par titulaire du lot platrerie.

- PV de classement au feu exigé

Localisation :
- Nouveau local archive sous-sol stérilisation
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.2.6.FERME PORTE

Fourniture et pose sur portes a fournir de glissiére avec retardement a la fermeture réf. TS 91 de chez
DORMA ou similaire. Compris sélecteur de fermeture. Force a adaptée.

Localisation :
- 2 blocs portes repérés au sous-sol de la stérilisation (4 vantaux)-Dép6t HE0801
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.2.7.REGLAGE PORTES EXISTANTES

Vérification et réglages des portes existantes au sous-sol de la stérilisation. Compris changement des
poignées si nécessaires

Localisation :

- 8 blocs portes existants.
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.3. LOCAL STUPEFIANTS

2.3.1.DEPOSE DE BLOC PORTE

Dépose du bloc porte dormant et ouvrant, compris découpe et sciage des éléments scellés si
nécessaire. Dépose tout élément annexe au bloc portes s'il y a lieu (ventouses, ferme porte, ....).
- Dépose de tous les équipements restant aprés neutralisation des réseaux et suivant
localisation
- Evacuation et transports des éléments déposés dans filieres adaptées et suivant
réglementation en vigueur.

Localisation :
- 2 blocs porte local ES13
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.3.2.BLOC PORTE A PEINDRE, HUISSERIE BOIS, EIl 30 - 1 VANTAIL 93X204

Fourniture et pose de bloc-porte coupe-feu 1/2h comprenant :
- contrble aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie
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- huisserie bois exotique, pour intégration dans cloison de 100 mm

- porte a ame pleine pré-peinte de 40 mm

- ferrage par 3 ou 4 paumelles de 140 mm

- habillage par couvre-joint de 40 mm

- joints intumescents

- joints iso-phoniques qualité feu périphériques en feuillure

- ensemble de poignées béquille aluminium

- Serrure a péne dormant et demi-tour percement cylindre européen

- Ferme porte a glissiere avec retardateur de retardement a la fermeture réf. TS 91 de chez
DORMA ou similaire- force a adapter

- ajustement et rabotages nécessaires

- Impression avant pose.

- Pose huisserie par titulaire du lot platrerie.

- PV de classement au feu exigé

Localisation :
- 2blocs portes ES13
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.3.3.PLINTHES A PEINDRE 10cm

Fourniture et pose de plinthe sapin 13 X 110 mm vissées, colées compris coupes d'onglets, arréts,
tabletages et découpes, sur nouvelle cloison du local technique et en raccord d’éléments manquants.

Localisation :

- Nouvelle cloison et doublage du local stupéfiants
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.4. PHARMACIE SSOL HE

2.4.1.BLOC PORTE A PEINDRE, HUISSERIE BOIS, EIl 30 - 1 VANTAIL 93X204

Fourniture et pose de bloc-porte coupe-feu 1/2h comprenant :

- contrble aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie

- huisserie bois exotique, pour intégration dans cloison de 100 mm

- porte a &me pleine pré-peinte de 40 mm

- ferrage par 3 ou 4 paumelles de 140 mm

- habillage par couvre-joint de 40 mm

- joints intumescents

- joints iso-phoniques qualité feu périphériques en feuillure

- ensemble poignée béquille aluminium et barre anti panique

- Serrure a péne dormant et demi-tour percement cylindre européen

- Ferme porte a glissiére avec retardateur de retardement a la fermeture réf. TS 91 de chez
DORMA ou similaire- force a adapter

- ajustement et rabotages nécessaires

- Impression avant pose.

- Pose huisserie par titulaire du lot platrerie.

- PV de classement au feu exigé

Localisation :
- Porte sur couloir vestiaires ES5
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.4.2.BLOC PORTE HUISSERIE BOIS — TRAPPE VITREE - 1 VANTAIL (110+30)X210

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :
- huisserie bois résineux 1ére catégorie, pour intégration dans cloison de 100 mm
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- portes a ame pleine prépeintes de 40 mm

- ferrage par 3 ou 4 paumelles de 130 mm par vantail

- habillage par couvre-joint de 40 mm

- ensemble poignée de tirage aluminium et barre anti panique

- Crémone pompier sur vantail semi-fixe, compris point de fixation en dalle haute et basse
- Impression avant pose.

- ajustement et rabotages nécessaires

- Pose huisserie par titulaire du lot platrerie.

Compris fourniture et pose d’un chassis avec ouvrant vitré, cadre bois exotique rouge, dans porte
pleine intérieure. Passage libre 40 x 40 cm ; Menuiserie adaptée a l'intégration dans la porte fournie,
ouverture uniqguement de l'intérieur, cété pharmacie.
Chassis vitré antieffraction, avec recouvrement et protection des points de fixation compris toutes
sujétions pour collage, ajustage, tabletage, pareclose, etc....
Sont compris:

- Vitrage SECURIT antieffraction

- Une face en vitrage feuilleté

- Feuillure fermée pour pose vitrage feuilleté avec parclose intérieur et extérieur

- Mise en place du vitrage en atelier. Finition soignée

- Quincaillerie de 1er choix en harmonie avec I'ensemble Alu.

- Habillage intérieur par couvre-joint aluminium laqué blanc

- Poignée béquille intérieure et plaque borgne extérieur

- et toutes sujétions

Schéma de principe a fournir pour validation au maitre d’ceuvre. M
Modéle de principe ci-joint pour trappe/passe-plat : “

Localisation :
- Porte couloir ES25
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.4.3.PLINTHES A PEINDRE 10cm

Fourniture et pose de plinthe sapin 13 X 110 mm vissées, colées compris coupes d'onglets, arréts,
tabletages et découpes, sur nouvelle cloison du local technique et en raccord d’éléments manquants.

Localisation :

— Nouvelle cloison couloir ES25-Raccord sur ouverture vestiaires ES5
Se référer aux repéres sur plans fournis en annexes.

2.5. ELABORATION DU DOE

Remise, en fin de travaux et avant réception d'un Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE), d’un
exemplaire sous forme papier et informatique des documents suivants :

Plans des détails & notes justificatives (cette prestation n’exclut pas la fourniture de ces documents
avant réalisation).
Note récapitulative des produits et matériaux mis en ceuvre :

- Nature.

- Références — fournisseurs.

- Notices techniques, avis techniques, etc....

- Notice d'entretien.

- PV de classement au feu
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