



l'ingénierie du bâtiment



DATE : 23 juillet 2025

N° AFFAIRE : 159-E-24

MAITRE D'OUVRAGE :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE
DE LA LOZERE
Quartier des Carmes
48000 MENDE

OPERATION :
AMENAGEMENT DE LA SALLE DES SERVEURS
AU 12, RUE DE L'EXPANSION

LIEU : **MENDE**

MAITRES D'ŒUVRE :

- **BET :** IB2M – Groupe EGIS
ZAE du Causse d'Auge
Avenue Victor Hugo
48000 MENDE
Tél 04.66.32.17.65 / Mail : jean-luc.delor@egis-group.com

AUTRES INTERVENANTS :

- Contrôleur technique :
- Coordonnateur SPS :

DOCUMENT : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT N°01 : GROS ŒUVRE

§	DESIGNATION	U	Q	P.U.H.T.	P.T.H.T.
---	-------------	---	---	----------	----------

LOT N°01 : GROS ŒUVRE

1 PREPARATION DE CHANTIER

Installation de chantier	ENS	1
Etudes d'exécution	ENS	1
Dossier des ouvrages exécutés	ENS	1

2 TERRASSEMENTS - VRD

Sciage d'enrobé	ML	10
Terrassement en terrain toute nature	M ³	30
Remblaiement	M ³	30
Enrobé	M ²	25

3 RESEAUX

Réseau AEP PE diamètre 32mm	ML	10
Dépose d'un réseau en pénétration dans les archives, y compris étanchéité	ENS	1
Démolition du regard de pied de chute EP et reprise du réseau EP étanche	ENS	2

4 SOUS-ŒUVRES

Percement de mur enterré pour passage de réseau y compris reprise d'étanchéité	ENS	1
Aggrandissement d'ouverture	ENS	2

5 OUVRAGES DIVERS

Dépose et repose de la rampe extérieure d'accès au patio, y compris main-courante	ENS	1
Reprise d'étanchéité du patio	ENS	1

§	DESIGNATION	U	Q	P.U.H.T.	P.T.H.T.
---	-------------	---	---	----------	----------

MONTANT TOTAL H.T.

TVA 20 %

MONTANT TOTAL T.T.C.

RECAPITULATIF

- 1 PREPARATION DE CHANTIER**
- 2 TERRASSEMENTS - VRD**
- 3 RESEAUX**
- 4 SOUS-ŒUVRES**
- 5 OUVRAGES DIVERS**

MONTANT TOTAL H.T.
TVA 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.