
 
 
 
 
 

DATE : 23 juillet 2025 

N° AFFAIRE : 159-E-24 
 
 

MAITRE D’OUVRAGE : 
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE 

DE LA LOZERE 
Quartier des Carmes 

48000 MENDE 
 
 

OPERATION :  
AMENAGEMENT DE LA SALLE DES SERVEURS 

AU 12, RUE DE L’EXPANSION 
 
 

LIEU : MENDE 
 
 

MAITRES D’ŒUVRE : 
 

- BET :  IB2M – Groupe EGIS 
 ZAE du Causse d’Auge 
 Avenue Victor Hugo 
 48000 MENDE 
 Tél 04.66.32.17.65 / Mail : jean-luc.delor@egis-group.com 

 
 

AUTRES INTERVENANTS :  
- Contrôleur technique :   
- Coordonnateur SPS :    
 

 
 

DOCUMENT : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
 
 

LOT N°01 : GROS ŒUVRE 
 



IB2M AMENAGEMENT DE LA SALLE DES SERVEURS

RUE DE L'EXPANSION A MENDE

C.C.S.S. DE

LA LOZERE

§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.

1 PREPARATION DE CHANTIER

Installation de chantier ENS 1

Etudes d'exécution ENS 1

Dossier des ouvrages exécutés ENS 1

2 TERRASSEMENTS - VRD

Sciage d'enrobé ML 10

Terrassement en terrain toute nature M
3

30

Remblaiement M
3

30

Enrobé M² 25

3 RESEAUX

Réseau AEP PE diamètre 32mm ML 10

Dépose d'un réseau en pénétration dans les archives, y 

compris étanchéité ENS 1

Démolition du regard de pied de chute EP et reprise du 

réseau EP étanche ENS 2

4 SOUS-ŒUVRES

Percement de mur enterré pour passage de réseau y 

compris reprise d'étanchéité ENS 1

Aggrandissement d'ouverture ENS 2

5 OUVRAGES DIVERS

Dépose et repose de la rampe extérieure d'accès au patio, 

y compris main-courante ENS 1

Reprise d'étanchéité du patio ENS 1
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IB2M AMENAGEMENT DE LA SALLE DES SERVEURS
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MONTANT TOTAL H.T.

TVA 20 %
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RECAPITULATIF
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