
 
 
 
 
 

DATE : 23 juillet 2025 

N° AFFAIRE : 159-E-24 
 
 

MAITRE D’OUVRAGE : 
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE 

DE LA LOZERE 
Quartier des Carmes 

48000 MENDE 
 
 

OPERATION :  
AMENAGEMENT DE LA SALLE DES SERVEURS 

AU 12, RUE DE L’EXPANSION 
 
 

LIEU : MENDE 
 
 

MAITRES D’ŒUVRE : 
 

- BET :  IB2M – Groupe EGIS 
 ZAE du Causse d’Auge 
 Avenue Victor Hugo 
 48000 MENDE 
 Tél 04.66.32.17.65 / Mail : jean-luc.delor@egis-group.com 

 
 

AUTRES INTERVENANTS :  
- Contrôleur technique :   
- Coordonnateur SPS :    
 

 
 

DOCUMENT : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
 
 

LOT N°05 : CHAUFFAGE – VENTILATION 
 
 



IB2M AMENAGEMENT DE LA SALLE DES SERVEURS

RUE DE L'EXPANSION A MENDE

C.C.S.S. DE

LA LOZERE

§ DESIGNATION U Q P.U.H.T. P.T.H.T.

1 PREPARATION DE CHANTIER

Installations de chantier ENS 1

Etudes d'exécution ENS 1

Ouverture et fermeture de faux plafonds ENS 1

Dossier des ouvrage exécutés ENS 1

2 CHAUFFAGE

Isolement et purge de réseau de chauffage existant ENS 1

Dépose de radiateurs U 3

Réseau de chauffage cuivre, y compris percements et 

raccordement sur existant ML 80

Repose de radiateurs U 2

Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

3 CLIMATISATION

Mise en place d'une pompe de relevage sur les 

condensats, y compris reprise du réseau existan U 2

Dévoiement du réseau de condensats ML 20

Percements et cheminements ENS 1

Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

4 RESEAU A.E.P.

Raccordement sur attente AEP du lot G.O. ENS 1

Ensemble de compteurs, vannes, réducteur de pression, 

collecteur, … ENS 1

Déplacement du Chauffe-eau existant ENS 1

Réseau d'eau froide cuivre 26/28, y compris 

raccordement sur existant ML 50

Réseau d'eau froide cuivre 14/16, y compris 

raccordement sur existant ML 35

Divers accessoires de pose et de raccordement ENS 1

MONTANT TOTAL H.T.

TVA 20 %

MONTANT TOTAL T.T.C.
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