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Qté U PU HT
Montant total 

HT observations

408,70 m2 0,00

366,70 m2 0,00 Y compris ragréage fibré pour rattrapage de niveau + 
couvre joint de dilatation

42,00 m2 0,00

1 Ens 0,00
0,00

4 U 0,00

8 U 0,00

1 U 0,00 B010

1 U 0,00 B010

30 U 0,00

8 U 0,00

50 m2

90 m2

20,00 m2 0,00 logements de fonction R+5
250,00 m2 0,00 logements de fonction R+5

32,00 m2 0,00 2 studios B015 et B208
245,00 m2 0,00 3 logements de fonction R+5

357,00 ml 0,00 8 studios + 3 logements de fonction

286,00 m2 0,00 80 studios +  4 salles de bain R5 logements de fonction
663,00 ml 0,00 80 studios +  4 salles de bain R5 logements de fonction

1 680,00 m2 0,00 84 studios
91,00 m2 0,00 4 salles de bain R5 logements de fonction
80,00 U 0,00 80 studios (bagues de serrage + grilles)
4,00 U 0,00 4 salles de bain R5 logements de fonction

1 Ens 0,00
0,00

3 U 0,00

53 U 0,00

53 U 0,00

96 m2 C003, C007, C016, C216, C218, C219

100,00 m2 0,00

960,00 m2 0,00 60 studios

3.6.1 Plinthes semi-rigides en PVC

3.7.5 Siphon de sol PVC à sceller et à poser

3.3.1 Chape de rattrapage
3.3.2 Ragréage de sols
3.5 Revêtement de sol pvc

3.5.3 Revêtement de sol U4P3
3.6 Plinthes PVC

3.7.3 Revetement mural PVC type 1

3.5.2 Revêtement de sol U4P3

3.2.1.4 Dépose et repose le revêtement de sol et 
revêtement mural de la salle de bain du studio témoin

3.2.1.5 Fixation et finition des plinthes des chambres

3.2.1.6 Finition en pied des huisseries de la porte salle 
de bain par mastic PU

3.3 Préparation des sols
3.2.3. Dépose totale de revêtement mural

3.2.1.3 Fixation et finition des plinthes des chambres

3.7.4 Revetement mural PVC type 2

3.2.2. Dépose et repose complète de revêtement de sol 
des chambre (y compris réparation de support)

3.2.1. Reprise et levée des réserves

3.8 Nettoyages
3.8.1 Nettoyage de finition

CONSTRUCTION DE 290 LOGEMENTS AU SEIN DE LA CITE UNIVERSITAIRE DE VOIE DOMITIENNE A MONTPELLIER

Travaux prévus

Libellé

3.7.2 Remontée en plinthe

3.7 Salles de bain

Bâtiment A

3.4 Revêtement de sols linoleum

3.4.1 Revêtement linoléum isophonique U4P3-19dB

3.5 Revêtement de sol pvc
3.5.1 Revêtement de sol sportif 19dB

Sous total HT Bâtiment A:  

3.2. Travaux sur existant

3.2.1.1 Finition du revêtement mural (soudures, 
découpe, collage) y compris marouflage et finition en 
plinthe
3.2.1.2 Finition, découpe et poser bague + grille de 
siphon

3.2.1.3 Dépose et repose le revêtement de sol du studio 
témoin

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
LOT N°14 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Bâtiment B

Bâtiment C
3.2. Travaux sur existant

3.7.5 Siphon de sol PVC à terminer

3.3 Préparation des sols
3.3.2 Ragréage de sols

3.5.2 Revêtement de sol U3P3

3.8 Nettoyages
3.8.1 Nettoyage de finition

3.3 Préparation des sols
3.3.2 Ragréage de sols

3.2.1. Reprise et levée des réserves

3.2.2. Dépose er repose complète de revêtement de sol 
des chambres

Sous total HT Bâtiment B:  

3.7.1 Revêtement de sol U4P3 R9/B

3.5 Revêtement de sol pvc

3.2.1.1 Marouflages des revêtements de sol défectueux
3.2.1.2 Reprises des finition des sol des chambres 
(soudure, finition au droit de la porte d'entrée)



1 140,00 ml 0,00 60 studios

392,00 m2 0,00
795,20 ml 0,00

2240,00 m2 0,00
112,00 U 0,00 bagues de serrage + grille

1 Ens 0,00
0,00

0,00
0,00Total TTC :  

3.7.5 Siphon de sol PVC à terminer

3.7.2 Remontée en plinthe

3.6.1 Plinthes semi-rigides en PVC

3.7.1 Revêtement de sol U4P3 R9/B

3.7.3 Revetement mural PVC type 1

Sous total HT Bâtiment C:  

Total HT :  

3.8 Nettoyages
3.8.1 Nettoyage de finition

3.7 Salles de bain

3.6 Plinthes PVC
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