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CONSTRUCTION DE 290 LOGEMENTS AU SEIN DE LA CITE UNIVERSITAIRE DE VOIE DOMITIENNE A MONTPELLIER

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
LOT N°14 -REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Bétiment A

3.3 Préparation des sols
3.3.2 Ragréage de sols
3.4 Revétement de sols linoleum

3.4.1 Revétement linoléum isophonique U4P3-19dB

3.5 Revétement de sol pve
3.5.1 Revétement de sol sportif 19dB

3.8 Nettoyages
3.8.1 Nettoyage de finition

408,70

366,70

42,00

m2

m2

m2

Ens

0,00

Y compris ragréage fibré pour rattrapage de niveau +
couvre joint de dilatation

Sous total HT Bétiment A:

0,00

Bétiment B

3.2. Travaux sur existant

3.2.1. Reprise et levée des réserves

3.2.1.1 Finition du revétement mural (soudures,
découpe, collage) y compris marouflage et finition en
plinthe

3.2.1.2 Finition, découpe et poser bague + grille de
siphon

3.2.1.3 Dépose et repose le revétement de sol du studio
témoin

3.2.1.4 Dépose et repose le revétement de sol et
revétement mural de la salle de bain du studio témoin

3.2.1.5 Fixation et finition des plinthes des chambres

3.2.1.6 Finition en pied des huisseries de la porte salle
de bain par mastic PU

3.2.2. Dépose er repose compléte de revétement de sol
des chambres

3.2.3. Dépose totale de revétement mural

3.3 Préparation des sols

3.3.1 Chape de rattrapage

3.3.2 Ragréage de sols

3.5 Revétement de sol pve

3.5.2 Revétement de sol U4P3

3.5.3 Revétement de sol U4P3

3.6 Plinthes PVC

3.6.1 Plinthes semi-rigides en PVC

3.7 Salles de bain

3.7.1 Revétement de sol U4P3 R9/B

3.7.2 Remontée en plinthe

3.7.3 Revetement mural PVC type 1

3.7.4 Revetement mural PVC type 2

3.7.5 Siphon de sol PVC a terminer

3.7.5 Siphon de sol PVC a sceller et a poser

3.8 Nettovages
3.8.1 Nettoyage de finition

30

50
90

20,00
250,00

32,00
245,00

357,00

286,00
663,00

1 680,00
91,00
80,00
4,00

m2

m2

m2
m2

m2
m2

ml

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

B010

B010

logements de fonction R+5
logements de fonction R+5

2 studios BO15 et B208
3 logements de fonction R+5

8 studios + 3 logements de fonction

80 studios + 4 salles de bain R5 logements de fonction
80 studios + 4 salles de bain R5 logements de fonction
84 studios

4 salles de bain R5 logements de fonction

80 studios (bagues de serrage + grilles)

4 salles de bain RS logements de fonction

Sous total HT Bétiment B:

0,00

Bétiment C

3.2. Travaux sur existant

3.2.1. Reprise et levée des réserves

3.2.1.1 Marouflages des revétements de sol défectueux
3.2.1.2 Reprises des finition des sol des chambres
(soudure, finition au droit de la porte d'entrée)

3.2.1.3 Fixation et finition des plinthes des chambres
3.2.2. Dépose et repose compléte de revétement de sol
des chambre (y compris réparation de support)

3.3 Préparation des sols

3.3.2 Ragréage de sols

3.5 Revétement de sol pve
3.5.2 Revétement de sol U3P3

53
53

96

100,00

960,00

m2

m2

m2

€003, C007, C016, C216, C218, C219

60 studios




3.6 Plinthes PVC

3.6.1 Plinthes semi-rigides en PVC 1140,001 ml 0,00{60 studios
3.7 Salles de bain

3.7.1 Revétement de sol U4P3 R9/B 392,001 m2 0,00

3.7.2 Remontée en plinthe 795,20 ml 0,00

3.7.3 Revetement mural PVC type 1 2240,00f m2 0,00

3.7.5 Siphon de sol PVC a terminer 112,00 U 0,00 | bagues de serrage + grille
3.8 Nettovages

3.8.1 Nettoyage de finition 1| Ens 0,00

Sous total HT Batiment C: 0,00

| Total HT : 0,00

Total TTC : 0,00
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