
 Prix unitaire 

 euros € HT 

1000 Généralités -  €                     

1100 Installations et services généraux

1110 Installations de chantier yc pistes et rampes Ft 1 -  €                     

1120 Gardiennage de chantier Ft 1 -  €                     

1130 Astreinte balisage et signalisation Ft 1 -  €                     

1140 Opérations topographiques yc. relevé topographique préliminaire Ft 1 -  €                     

1150 Constats d'huisssier Ft 1 -  €                     

1160 Dossier bruit de chantier Ft 1 -  €                     

1200 Encadrement

1210 Chargé  de l'exploitation sous chantier et de la sécurité Ft 1 -  €                     

1211 Chargé  de l'environnement Ft 1 -  €                     

1220 Dossier d'exploitation sous chantier Ft 1 -  €                     

1230 Responsable communication / interlocuteur riverains Ft 1 -  €                     

1300 Etudes et qualité

1310 Etudes d'exécution et méthodes Ft 1 -  €                     

1320 Contrôle externe des études d'exécution Ft 1 -  €                     

1330 Contrôle externe des travaux Ft 1 -  €                     

1340 CET Ft 1 -  €                     

1350 Dossier de récolement Ft 1 -  €                     

2000 Travaux Préparatoires -  €                     

2100 Démolitions diverses

2110 Démolition de réseaux abandonnés Ft 1 -  €                     

2120 Dépose et Stockage des enrochements côté culée C0' Ft 1 -  €                     

2130 Nettoyage et évacuation des déchets côté culée C0' Ft 1 -  €                     

2200 Repérage réseaux

2210 Marquage - piquetage Ft 1 -  €                     

2220 Sondage de reconnaissances de réseaux Ft 1 -  €                     

2300 Sous l'ouvrage

2310 Travaux d'aménagement de la voirie existante Ft 1 -  €                     

3000 EQUIPEMENTS ET SIGNALISATION -  €                     

3100 Dispositifs de retenue provisoires

3111 Location SMV T3 W2 ml x jour 672500 -  €                     

3112 Mise en place SMV T3 W2 ml 1766 -  €                     

3113 Ripage SMV T3 W2 ml 1238 -  €                     

3114 Repli SMV T3 W2 ml 1766 -  €                     

3121 Location ATC de niveau de performance 80 u x jour 836 -  €                     

3122 Mise en place ATC de niveau de performance 80 u 4 -  €                     

3123 Repli ATC de niveau de performance 80 u 4 -  €                     

3200 Signalisation horizontale provisoire

3210 Préparation, mise en œuvre, entretien et retrait de la signalisation horizontale provisoire Ft 1 -  €                     

3300 Signalisation horizontale définitive

3311 Ligne blanche L=0,150m / Peinture P5 en 1ère et 2nde application ml 710,6 -  €                     

3312 Ligne blanche L=0,225m / Peinture P5 en 1ère et 2nde application ml 298 -  €                     

3313 Ligne blanche L=0,375m / Peinture P5 en 1ère et 2nde application ml 176 -  €                     

3320 Marquage blanc de zébras/peinture P5 en 1ère et 2nde application m2 312 -  €                     

3400 Signalisation verticale 

3410 Signalisation de police provisoire

3411a Triangle type AB GG C = 1000 mm – cl2 u 5 -  €                     

3411b Triangle type AB GN C = 1000 mm – cl2 u 2 -  €                     

3412a Disque GG diam = 1050 mm – cl2 u 5 -  €                     

3412b Disque GN diam = 850 mm – cl2 u 5 -  €                     

3413a Rectangle GG - cl2 u 5 -  €                     

3413b Rectangle GN - cl2 u 2 -  €                     

3414 Dépose et repose de panneau de police existant (yc. pannonceau, support et massif ) u 28 -  €                     

3420 Supports "I" ou "tube" d'accotement pour SD1/SD3 et signalisation de police

3421 Fourniture et pose de support tube de panneau de police u 24 -  €                     

3430 Réseaux secs - multialvéolaire

3431 Tranchées réseaux secs y compris remblaiement ml 110 -  €                     

3432 Chambre de tirage L3T - Trappe 250 kN u  3 -  €                     

3433 Fourreaux PEHD Ø80 ext. ml 1195 -  €                     

N° PRIX Désignation Unité Quantité Total € HT



3440 Divers

3441 Vidéosurveillance yc mât et massif (déplacement en provisoire et repose) u 0 -  €                     

3442 Jalonnement des déviations Ft 1 -  €                     

4000 Réhabilitation du tablier -  €                     

4100 Dépose des équipements

4110 Dépose des DR existants ml 920 -  €                     

4120 Dépose des joints de chaussée existants ml 43 -  €                     

4130 Sujetion pour démolition partielle des dalles de transition pour longrine u 6 -  €                     

4141 Dépose, fourniture et pose d'un haut mât Ft 1 -  €                     

4142 Fourniture et pose d'un haut-mât en pied de rampe C8 Ft 1 -  €                     

4143 Fourniture et pose d'une potence en pied de rampe C8 Ft 1 -  €                     

4200 Dépose des superstructures

4210 Dépose des enrobés sur ouvrage (hors voie d'accès) m² 2800 -  €                     

4220 Dépose des caniveaux béton sur ouvrage et voies d'accès ml 771 -  €                     

4230 Dépose des corniches béton préfabriquées existantes sur les voies d'accès ml 242 -  €                     

4240 Dépose des corniches métallique sur ouvrage (en rive) ml 530 -  €                     

4250 Dépose de l'étanchéité avant reprise m² 2520 -  €                     

4260 Rabotage et fraisage de l'enrobé existant sur voies d'accès m² 1351 -  €                     

4300 Realisation des longrines sur OA et voies d'accès

4310 Armatures de béton armé  pour longrines kg 37844 -  €                     

4320 Scellements des longrines sur ouvrage u 3535 -  €                     

-  €                     

4340 Longrines en béton pour ancrage des dispositifs de retenue sur les remblais d'accès ml 240 -  €                     

4400 Réalisation des poteaux de refend (sur voies d'accès)

4410 Coffrage des longrines ml 210 -  €                     

4420 Scellements + ancrages par poteau (en pied et à mi-hauteur) u 64 -  €                     

4430 Béton m3 41 -  €                     

4440 Armatures de béton armé pour poteau kg 3300 -  €                     

4500 Réalisation de bordures et pose des DR avec raccordement

4510 Bordures de trottoir préfabriquées ml 771 -  €                     

4520 Dispositifs de retenue marqué CE en bord d'ouvrage ml 771 -  €                     

4530 Raccordement des dispositifs de retenue marqué CE en bord d'ouvrage Ft 1 -  €                     

4600 Mise en œuvre de l'étanchéité

4610 Mise en œuvre d'un système d'étanchéité principal FPM m² 2520 -  €                     

4700 Réalisation des enrobés

4710 Couche de reprofilage (70mm en provisoire) m² 3943 -  €                     

4720 Rabotage couche de reprofilage sur ouvrage(sur 40mm) toute largeur m² 2520 -  €                     

4730 Rabotage couche supérieur sur voie d'accès (sur 40mm) toute largeur m² 1423 -  €                     

4740 BBM pour couche de roulement définitive (40mm) toute largeur t 378 -  €                     

4750 Caniveau rectangulaire à revêtement bitumineux 

4751 Caniveau de 25cm de large ml 58 -  €                     

4752 Caniveau de 40cm de large ml 231 -  €                     

4800 Pose des équipements

4810 Joints de chaussée (fourniture et pose) ml 35 -  €                     

4820 Joints de trottoir (fourniture et pose) ml 7 -  €                     

4825 Déconstruction/reconstruction des zones d'about en béton ml 42 -  €                     

4830 Réservation pour intégration des réseaux dans le béton (culée C8) u -  €                     

4841 Petite corniche en aluminium thermolaqué sur ouvrage et voies d'accès  (fourniture et pose) ml 414 -  €                     

4842

Plus-value au prix n°4841 pour petite corniche en inox sur ouvrage et voies d'accès (fourniture et 

pose) ml -  €                     

4843 Prototype de petite corniche et prototype de grande corniche Ft 1 -  €                     

4851 Grande corniche en aluminium thermolaqué sur ouvrage et voies d'accès  (fourniture et pose) ml 289 -  €                     

4852

Plus-value au prix n°4851 pour grande corniche en inox sur ouvrage et voies d'accès (fourniture et 

pose) ml -  €                     

4853 Plus-value au prix n°4843 pour fourniture d'un prototype de petite et grande corniche en inox Ft 1 -  €                     

4860 Mise en oeuvre d'un dispositif anti-pigeon m² 2934 -  €                     

5000 Réfection de l'assainissement de l'ouvrage -  €                     

5100 Dépose du système existant

5110 Dépose du système d'évacuation EP (hors accès) Ft 1 -  €                     

4330 Longrines en béton pour ancrage des dispositifs de retenue sur l'ouvrage ml 530



5200 Mise en œuvre du nouveau système sur OA

5210 Pose et fourniture des caniveaux sous rives ml 289 -  €                     

5220 Pose et fourniture des descentes sur culées ml 11 -  €                     

5230 Mise en œuvre d'un renformi pour inversion des pentes sur chevêtre des culées u 3 -  €                     

5240 Mise en œuvre d'une cunette sur bossage de la pile P4 u 1 -  €                     

5300 Réfection réseau existant ou création d'un nouveau réseau hors ouvrage

5310 VRD pour raccordement de l'assainissement (fourniture, pose et remblaiement) Ft 1 -  €                     

6000 Réfection de la protection anti-corrosion -  €                     

6100 Epreuves de convenance

6110 Décapage, préparation de surface et remise en peinture - convenance ft 1 -  €                     

6200 Mise en œuvre des échafaudages et moyen d'accès en sous face et rive d'OA

6210 Echafaudages ft 1 -  €                     

6220 Confinement des zones de travaux, yc entretien ft 1 -  €                     

6300 Préparation des parties métalliques

6310 Nettoyage de l'ouvrage m² 5566 -  €                     

6320 Dépose des accroches pour dallette ft 1 -  €                     

6330 Remise en conformité des tôleries m² 30 -  €                     

6400 Travaux de remise en peinture

6410 Avivage et dépoussiérage m² 4453 -  €                     

6420 Décapage primaire et dépoussiérage m² 1113 -  €                     

6430 Fourniture et application de la peinture anticorrosion m² 5566 -  €                     

6440 Plus-value travaux en présence de plomb ft 1

6450 Gestion, évacuation et traitement des déchets dangereux (plomb) m² 5566 -  €                     

7000 Entretien spécialisé sur tablier, piles, culée -  €                     

7100 Epreuves de convenance

7110 Purge et ragréage - convenance ft 1 -  €                     

7120 Pontage des fissures - convenance ft 1 -  €                     

7130 Injection des fissures - convenance ft 1 -  €                     

7140 Mise en œuvre LHM - convenance ft 1 -  €                     

7200 Travaux de réparation des parties en béton

7210 Ragréage des bétons m² 93,5 -  €                     

7211 Plus-value pour remplacement d'armature m² 5 -  €                     

7220 Pontage de fissures ml 77 -  €                     

7230 Injection de fissures ml 33 -  €                     

7240 Mise en place de LHM m² 2532 -  €                     

7250 Mise en oeuvre d'un revêtement anti-graffiti filmogène m² 380 -  €                     

7260 Nettoyage des culées m² 27 -  €                     

8000 Vérinage et remplacement des appareils d'appui -  €                     

8100 Opération de vérinage et maintien provisoire de l'ouvrage

8110 Opération de vérinage sur culée (y compris éléments d'étaiement) u 3 -  €                     

8120 Opération de vérinage sur piles (y compris éléments d'étaiement) u 3 -  €                     

8200 Dépose des appuis existants et repose des nouveaux AAEF

8210 Dépose et évacuation des appareils d'appuis existants u 21 -  €                     

8230 Appareils d'appui en caoutchouc fretté type B dm3 70 -  €                     

8240 Appareils d'appui en caoutchouc fretté type C dm3 54 -  €                     

8300 Bossages d'appuis

8310 Constitution de bossages d'appui inférieurs dm3 349 -  €                     

8320 Reconstitution des surfaces de bossages m2 6 -  €                     

9000 Opérations diverses -  €                     

9100 VRD

9110 Remise en état de l'espace public Ft 1 -  €                     

9200 Epreuves

9210 Epreuves simplifiées y compris sujétions de travail de nuit Ft 1 -  €                     

9300 Ensemencement

9310 Préparation des sols m² 2820 -  €                     

9320 Ensemencement: fourniture et mise en œuvre m² 2820 -  €                     



9400 Divers

9410 Identification et gestion des espèces invasives Ft 1 -  €                     

9420 Repose des enrochements anti-squat Ft 1 -  €                     

-  €                     MONTANT TOTAL € H.T.


