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Dépose des murs rideaux RDC et R+1
et du bardage dans les angles

Becquet béton RDC, poteaux et poutre béton

Dépose relevé d'étanchéité périphérique

Toiture étanchéité du bâtiment A - Hors projet

Dépose garde-corps sur la passerelle
existante

Dépose partielle du garde-corps de la
façade nord à l'angle de la passerelle
intérieure axée nord-sud

Dépose retour de garde-corps
jusqu'à l'angle de la passerelle
axée nord-sud.

Dépose monte personne

Dépose habillage bois côté
bâtiment A sur mur rideau
bâtiment B, compris vitrines

Dépose des murs rideaux RDC et R+1
et du bardage dans les angles

Becquet béton RDC, poteaux et poutre béton

Démolition partielle du becquet béton
existant sur 2.00ml en façade est

Terrain naturel

Dépose garde-corps sur la
passerelle existante

Dépose relevé d'étanchéité périphérique
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Démolition partielle du becquet
béton existant sur 0.30ml

Démolition partielle du becquet
béton existant jusqu'au demi poteau

Démolition partielle du bardage
en sous face de la passerelle
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Façade ouest actuelle - curage / Coupe sur le bâtiment A - 1/125

Façade est actuelle - curage - 1/125
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