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CE QU’IL FAUT SAVOIR

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE DE
LA MAISON D'ARRET DE BELFORT

DISPDIJ25008

Date et heure limites de réception des offres :
Jeudi 29 janvier 2026 a 12h00

Direction interrégionale des services pénitentiaires
Dijon-Centre-Est
72A rue d'Auxonne
BP 13331
21033 DIJON



OBIJET

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon (DISP Dijon) souhaite engager des
travaux de mise en conformité accessibilité a la Maison d’arrét de Belfort.

FORME JURIDIQUE ET DEROULEMENT

Marché public passé selon la procédure adaptée (MAPA). La procédure implique I'envoi simultané
par les candidats de leur candidature et de leur offre.

La procédure permettra une phase de négociation optionnelle. Aucune négociation portant sur la seule
dimension financiere ne sera réalisée durant la phase de négociation (demande de rabais) ; les
candidats sont par conséquent invités a proposer leur meilleur prix au stade de leur offre initiale.

ETENDUE DE L’'OPERATION

La part de I'enveloppe prévisionnelle du maitre d’ouvrage affectée aux travaux est comprise dans

Vintervalle suivant .
Lot 1:115 000 € HT < enveloppe < 121 000 € HT
Lot 2: 128 000 € HT < enveloppe < 135 000 € HT
Lot 3 : 36 000 € HT < enveloppe < 40 000 € HT

Lot 4 : 63 000 € HT < enveloppe < 70 000 € HT

La durée prévisionnelle d’exécution du marché est de 8 mois y compris 1 mois de période de
préparation.

Début prévisionnel des prestations

Début mars 2026

MODALITES DE DEMANDE DE VISITES

La visite préalable du site est obligatoire, afin de mieux appréhender le périmetre du projet et les
contraintes inhérentes a I'opération.

Les candidats demanderont a visiter le site concerné en déposant, au plus t6t, une demande de visite,
sur_la plateforme PLACE impérativement sur la page de la consultation (rubrique « poser une
guestion ») en spécifiant la date de visite souhaitée.

! La fourchette indiquée ici correspond & une premiére estimation du maitre d’ouvrage susceptible d'évoluer au stade de
I'APD



& Publicité / Téléchargement @ Question & Dépat = Messagerie sécurisée

Liste des questions posées 2 Poser une question

Ils doubleront leur demande sur les bofites :

dai-marches.disp-dijon@justice.fr
jordan.debortoli@justice.fr
bruno.vuilleminot@justice.fr
mohamed.messaoudi@justice.fr

Les visites s'effectueront jusqu'au Lundi 19 janvier 2026 inclus.

L’Administration ne pourra garantir une suite favorable a une demande de visite recue
postérieurement a cette date. Les candidats ne pourront se prévaloir d’un refus de I’Administration
d’organiser une visite suite a une demande postérieure a cette date pour solliciter une prolongation
des délais de remise des offres.

En raison du contexte pénitentiaire, un délai sera a prévoir entre la date de la demande et celle de
la visite.

En outre, toute visite tardive que I'Administration aurait accepté malgré une demande intervenant
postérieurement a cette date, ne pourra donner lieu a aucune demande de changement des dates de
remise des offres ou de changement de date limite de demande d'informations complémentaires.

MODALITES DE REMISE DES DOCUMENTS A DIFFUSION RESTREINTE

Certaines pieces graphiques confidentielle (plans) ainsi que le DDT comportent des informations a
diffusion restreinte. Ils ne font donc pas partie du DCE téléchargeable sur PLACE.

lIs seront communiqués aux candidats, contre engagement de confidentialité (annexe 3 du RC) diment
complété et signé, transmis a I'acheteur suivant les mémes modalités que celles adoptées pour la prise
de rendez-vous de visite, décrites ci-dessus (dépot sur PLACE + quatre courriels).



