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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE -
11 DISPOSITIONS GENERALES

Le projet SIREAUCO de Pessac

Le projet SIREAUCO prend corps dans deux sites de recherche a savoir Arcachon et Pessac, est de
poursuivre l'effort de structuration de l'université de Bordeaux dans le domaine des sciences
environnementales. SIREAUCO permettra de rassembler I'ensemble du potentiel de recherche de
'université de Bordeaux consacré a I'étude des environnements agquatiques, continentaux et marins.
Il permettra de disposer d'infrastructures du plus haut niveau dans les domaines disciplinaires
concernés, ce qui est indispensable pour maintenir sur le moyen-long terme une recherche
performante dans chacun d’'entre eux et pour répondre aux enjeux sociétaux des décennies a venir.
Ce rassemblement interviendra au sein de I'Unité Mixte de Recherche « Environnements et
Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux » (UMR 5805).

A Pessac, I'Université Bordeaux a prévu d'installation le pbéle de recherche aprés démolition du B18
ancien et d'envisager une construction neuve en lieu et place. Le projet est localisé sur le domaine
universitaire au plus prés du batiment B18 nouveau de 'OASU 3 et de la plateforme multi-technique
B17, sur le campus de Talence, pour renforcer la synergie avec les équipes scientifiques y étant
hébergées. L'objectif principal de ce projet est la relocalisation des équipes de chimie de
I'environnement et de physique du littoral d'EPOC.

Mogdansr

Ce batiment principal neuf, d'une surface de de quasi 6000 m? est dénommé B19a. Ce batiment est
connecté au batiment B18N (B18, U.F.R. des Sciences de la Terre et de la Mer) par une galerie
aérienne.

Le projet integre également le batiment neuf dénommé B19b pour I'INSPE ((Institut national
supérieur du professorat et de I'éducation ) d'une surface d'environ 3500m?2.
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L'assiette du projet s'éleve a 35M€ TTC.

Durée prévisionnelle des travaux : 21 mois

1.2 Durée du marché

La couverture des assurances des garanties DO / CCRD seront effectives a compter de la date de
réception des travaux par le maitre d'ouvrage et s'achévera 10 ans apres ladite date de réception des
travaux en application de l'article 1792-4-1 du Code Civil.

La couverture des assurances des garanties TRC sont conclues pour la durée du chantier jusqu'a
réception de 'ouvrage a compter de la notification du lot concerné.

1.3 Tranches et lots

1.3.1 - Lots

Le marché est composé de 2 lots :
- Lot 1:Dommages Ouvrage et CCRD dans le cadre de I'opération SIREAUCO

- Lot 2:TRC dans le cadre de I'opération SIREAUCO

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne retenir gu'une partie des lots et/ou des garanties
et/ou des options objets de la présente consultation et/ou de ne pas donner suite a quel gue lot que

ce soit.

Toute proposition incompléte dans un méme lot ne pourra étre prise en compte. Chaque lot sera
traité séparément.

1.4 Dispositions générales

1.4.1 - Obligation d'information

Le titulaire est tenu d'informer le Pouvoir adjudicateur de tout événement qui pourrait modifier de
facon notoire les clauses du marché ou la bonne exécution de la mission : modification importante
du fonctionnement de I'entreprise (statuts, raison sociale, etc.).
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1.4.2 - Conclusion du marché

L'assureur dispose d'un délai de 60 jours a compter de |la date de réception de la lettre de notification
(le récépissé d'accusé de réception faisant foi) pour remettre le contrat définitif, en 2 exemplaires
papier et une exemplaire électronique, conforme au cahier des charges et a son acte d'engagement.

1.5 Considérations environnementales

Dans une volonté de protection de lI'environnement, il est fait application de l'article L.2112-2 du code
de la commande publigue en prévoyant des conditions d'exécution des prestations a caractere
environnemental.

Ainsi, le titulaire doit étre force de proposition pour améliorer la performance environnementale des
prestations mobilisées. Durant I'exécution des prestations, il s'assure du respect de ces obligations
environnementales, sur demande de I'administration, il fournira les éléments de preuve associés sur
demande de I'administration.

Il est attendu que le titulaire :

- Favorise le travail en distanciel sauf contrainte exceptionnelle imposée par I'Université, et en
cas de nécessité, favorise les déplacements en transport vert (vélo, a pieds ...) ou transport en
commun (exception faite pour les déplacements en avion qui doivent étre proscrits).

- En cas de nécessité de fourniture de supports papier dans le cadre de l'exécution des
prestations, les supports papier seront obligatoirement écoresponsables... papier recyclé,
papier éco-labellisé écolabel européen, NF Environnement.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :

2.1 - Piéces particuliéres, par ordre de prévalence :

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-apres :

e L'Acte dEngagement du lot concerné accompagné des fiches de tarifications, les Réserves au
C.C.T.P.doivent étre clairement indiquées sur I'’Acte d'Engagement ou annexées au document.

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres commun a tous les lots,

e Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres du lot concernég,

e Sous dossier technigue de chaque lot

e Le mémoire de gestion pour les précisions qu'il apporte non contraires aux documents qui
précédent

e |les Contrats, Conditions Générales et/ou Conventions Spéciales du candidat qui doivent
compléter les documents ci-dessus et ne pas leur étre contraires.

2.2 - Pieces générales:

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Fournitures Courantes et Services (C.C.A.G -F.C.S.) approuveé par Arrété du 30 mars 2021 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de
fournitures courantes et de services
e Lecode delacommande publique.

ARTICLE 3 - MODALITES DE DETERMINATION DES PRIMES -
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REGLEMENT DES COMPTES

31 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entreprise, a ses
sous-traitants et a ses cotraitants.

3.2 - Modalités de détermination des primes

Les primes sont réputées comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation.

Etablissement de la note de couverture :
L'Assureur retenu devra produire a réception de la notification de son marché:

e Une note de couverture confirmant son engagement sur la base du Cahier des Clauses
Techniques Particulieres. A défaut l'acte d'engagement vaut note de couverture et reste
valable jusqu'a la signature du contrat.

e Dans les deux mois suivant son entrée en vigueur, le contrat définitif en 2 exemplaires papiers
et un exemplaire électronique. A défaut de production du contrat dans le délai des trois mois,
la note de couverture conservera ses effets.

Emission des cotisations :
Les Assureurs devront préciser les modalités de calcul des cotisations. En cas d'émission d'une
quittance provisionnelle, ils devront préciser la base sur laquelle est établie cette quittance.

Seuil d’aggravation de risque

En application de l'article 113-2 du code des assurances, une modification (augmentation ou
réduction) du montant de l'opération ou un allongement des délais ne pourra étre considéré
comme une aggravation du risque qu’a compter du dépassement d'un seuil de 25%. Toute
clause contractuelle des assureurs allant a 'encontre de cette disposition — notamment par un
seuil inférieur a 25% -sera réputée non écrite.

Le seuil de 25% est en revanche un minimum que le titulaire a librement pu améliorer lors de
la remise de son offre.

e Assurance « DOMMAGES OUVRAGE » et CCRD

La prime: La prime est fixée par application d'un taux H.T. sur I'assiette de prime, auxquels s'ajoutent
les frais et taxes en vigueur.

L'assiette de prime: L'assiette de prime est constituée des éléments indiqués en article 1.1 du CCTP.

Réglement de la prime : ['Etablissement procédera au reglement de la prime présentée par
virement administratif avec un mandatement a 30 jours MAXIMUM a compter de la date de
réception des relevés de quittances.

Echéancier : La prime provisionnelle sera appelée en totalité 2 mois a compter de la date de
notification du marché. La prime de régularisation sera appelée lors de la mise a disposition de
'avenant fixant le co(t définitif des travaux. Pour permettre le calcul définitif de la prime de
régularisation, I'Etablissement fournira a I'Assureur les pieces justificatives suivantes :

e La déclaration de fin de travaux avec le montant définitif des travaux,

e Lerapport final du contréleur technique,

e Les procées-verbaux de réception et éventuellement les certificats de levées des
réserves.

e Assurance « TOUS RISQUES CHANTIER -.»
La prime provisionnelle :
La prime provisionnelle sera calculée par application du taux sur le montant total estimé du co(t de
'ouvrage neuf toutes taxes comprises (y compris honoraires et travaux supplémentaires). Elle sera

Cahier des Clauses Administratives pour une souscription de contrats d'assurances construction 6



Université de Bordeaux
Souscription d'assurances construction dans le cadre de l'opération SIREAUCO

présentée au mandataire de la personne publique avec le contrat régulier dans un délai maximum
de 3 mois a compter de la date de prise d'effet des garanties.

La prime définitive :

La prime définitive sera calculée a la fin des travaux par application du taux fixé a I'acte d'engagement
au coUlt total de la construction. Le Pouvoir adjudicateur communiquera a I'’Assureur dans un délai de
3 mois apreés l'arrét définitif des comptes et, au plus tard, 3 mois apreés la réception

Si le montant de cotisation ainsi obtenue excéde la cotisation provisionnelle, Le Pouvoir adjudicateur
réglera une prime de régularisation égale a la différence entre la cotisation réellement due et la
cotisation provisionnelle déja versée. La prime définitive sera appelée lors de la mise a disposition de
'avenant fixant le colt définitif des travaux. Le Pouvoir adjudicateur procedera au reglement des
primes par virement bancaire a l'ordre de I'Assureur 30 jours a compter de la réception des relevés de
guittances.

3.3 Modalités de réglement des comptes - Intéréts moratoires

Le mode de reglement est le virement administratif.

Le titulaire du marché émettra la quittance de prime a compter de la date de signature du marché,
en deux exemplaires ou devra figurer le numéro de compte bancaire a créditer indiqué dans l'acte
d'engagement.

Application de la T.V.A.

Les montants des décomptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur, dans les
conditions édictées par la réglementation.

Modalités de facturation

Les factures dématérialisées respecteront les normes réglementaires et notamment I'article 289 du
code général des impdts. Seront en particulier garanties : 'authenticité de leur origine, I'intégrité de
leur contenu, leur lisibilité et leur pérennité durant le délai Iégal de conservation.

De plus, une méme facture ne devra concerner qu'un seul et méme numéro de compte d'une
composante de l'université.

Si le titulaire n'est pas un ressortissant national, le montant total du bon de commande est facturé
hors taxes, tout en indiquant, pour un ressortissant communautaire, le numéro de TVA
intracommunautaire de l'université (FR 23 130 018 351).

Dans le cadre de la modernisation de I'action publique et dans un souci d'amélioration du
délai de traitement des factures, I'Etat francais s'engage pour la dématérialisation du traitement
de ses factures.

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise a votre
disposition afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.

L'utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne
publique, et ce pour tout type d'entreprise.

Pour ce faire, aprés avoir enregistré votre société sur le portail Chorus Pro, vos factures
dématérialisées devront étre adressées a l'université de Bordeaux et devront comporter
obligatoirement les informations suivantes :

. Le numéro de SIRET, qui identifiera l'université de Bordeaux en tant que
destinataire de la facture : 13001835100010.
. Le numéro d’engagement que vous trouverez sur l'engagement juridique

transmis pour acter votre prestation.
Vous pouvez, pour plus dinformation, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la
préparation a la facturation électronique.
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Le paiement s'effectuera dans les conditions prévues aux articles R2392-10 et suivants du code de la
commande publique.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours a compter de la date de réception de la quittance de
prime par les services du Pouvoir adjudicateur.

En cas d'erreur sur la quittance de prime ou en l'absence des pieces justificatives, celle-ci sera
renvoyée a I'Assureur ou a son intermédiaire. Le délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception
de la quittance de prime correctement établie et des piéces manquantes.

Dans le cas de marchés conclus avec des entrepreneurs groupés avec mandataire, les prestations
exécutées peuvent faire l'objet, au choix du groupement, d'un paiement a un compte unique ouvert,
soit au nom du mandataire, soit au nom du groupement.

Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration du délai global jusqu’a la date de
mise en paiement du principal incluse.

Ce taux est celuide l'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé
a courir, augmenté de deux points.

3.4 Variation dans les prix

Les prix sont fermes (non révisables).

ARTICLE 4 - CLAUSES DE SURETE ET DE FINANCEMENT

4] Caution

Le titulaire est dispensé de la constitution d'un cautionnement pour I'exécution du présent marché.

4.2 Nantissement

Les nantissements ne sont pas autorisés.

ARTICLE 5 - PENALITES

Par dérogation a l'article 14 du CCAG/FCS :

— aucune procédure contradictoire ne sera mise en ceuvre,
— le montant des pénalités ne sera pas limité,

— aucune exonération ne s'appliquera.

En cas, de défaillance au regard des modalités de gestion prévues dans le mémoire méthodologique
du titulaire, ce dernier se verra imputer une pénalité forfaitaire d'un montant de 500 € par défaillance.

ARTICLE 6 - CONTESTATIONS

6.1 MISE EN DEMEURE

Lorsque I'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie la met en
demeure d'y satisfaire dans un délai de 15 jours.

6.2 Arbitrage

Pour le réeglement des contestations qui peuvent s'élever a l'occasion de I'exécution ou du reglement
du marché, les parties s'efforcent de trouver une entente amiable.

A défaut, les parties doivent se consulter pour soumettre leur différent a un arbitrage ou pour refuser
l'arbitrage.
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6.3 Tribunal compétent

Les litiges qui n'auraient pu étre réglés par arbitrage sont portés devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux.

ARTICLE 7- DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francgaises homologuées ci-apres :

L'article 2.1 du CCAP déroge aux dispositions de l'article 4.1 du CCAG FCS.
L'article 5 du CCAP déroge aux dispositions de l'article 14 du CCAG FCS.
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