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ARTICLE1- PRENSENTATION DE L'OPERATION
1.1 SOUSCRIPTEUR

Le Maitre d'ouvrage, est :
UNIVERSITE DE BORDEAUX
35 place Pey Berland

33000 BORDEAUX

1.2 CONSTRUCTION A ASSURER

LE PROJET SIREAUCO Pessac, batiment B19A :

Le projet SIREAUCO Pessac prend corps dans deux sites de recherche a savoir Arcachon et Pessac. L'objectif d'un tel projet
est de poursuivre I'effort de structuration de l'université de Bordeaux dans le domaine des sciences environnementales.
SIREAUCO Pessac permettra de rassembler 'ensemble du potentiel de recherche de I'université de Bordeaux consacré a
I'étude des environnements aquatiques, continentaux et marins. Il permettra de disposer d'infrastructures du plus haut
niveau dans les domaines disciplinaires concernés, ce qui est indispensable pour maintenir sur le moyen-long terme une
recherche performante dans chacun d'entre eux et pour répondre aux enjeux sociétaux des décennies a venir. Ce
rassemblement interviendra au sein de I'Unité Mixte de Recherche « Environnements et Paléoenvironnements Océaniques
et Continentaux » (UMR 5805).

A Pessac, I'Université de Bordeaux a prévu l'installation d'un pble de recherche aprés la démolition du B18 ancien en 2024,
et d'envisager une construction neuve en lieu et place. Le projet est localisé sur le domaine universitaire au plus prés du
batiment B18 nouveau de I'OASU et de la plateforme multi-technique B17, sur le campus de Talence, pour renforcer la
synergie avec les équipes scientifiques y étant hébergées. L'objectif principal de ce projet est la relocalisation des équipes
de chimie de I'environnement et de physique du littoral d’EPOC.

Ce batiment B19A permet de développer une surface de 5820 m2 SDP. Il bati

U.F.R. des Sciences de la Terre et de la Mer) par une galerie aérienne.

Le projet intégre également un batiment, le B19b, comptabilisant 3455 m2 SDP destiné a accueillir les INSPE de la Gironde
(Institut national supérieur du professorat et de I'éducation).
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LE PROJET de regroupement des INSPE de la Gironde, batiment B19B :

Le projet de construction neuve du batiment B19b a la volumétrie trés compacte et d'une surface de 3497 m2 répond a une
programmation élaborée en concertation avec les futurs usagers de I'INSPE : cette surface, offrant des espaces de travail
flexibles avec des aménagements modulables est en adéquation avec les besoins de 'ensemble des agents, enseignants et
étudiants de I'INSPE, aujourd’hui disséminés sur les deux sites de Mérignac, Bourran et Bordeaux Caudéran.

Les INSPE de la Gironde sont actuellement hébergés dans un patrimoine du conseil départemental de la Gironde sur deux
sites différents, Mérignac Bourran et Bordeaux Caudéran. Ces deux sites, éloignés I'un de l'autre de 3 km, cumulent a eux
deux 19 batiments pour une surface de plancher de 16 547 m?, 'université en assurant les charges de propriétaire.

Les objectifs environnementaux qui ont été fixés sont réglementaires (RE 2020) mais l'université s'engage a les tenir,
notamment a travers un suivi scrupuleux de la phase de réception, la durabilité des installations et des équipements,

I'efficience et la sauvegarde des performances sur la durée.

L'assiette du projet s'éleve a 35M<€ TTC répartis comme suit

TRAVAUX 25 074 000,00€
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MOE Base TF 2478 078,00 €
TO1 194 561,00 €
TO2 194 561,00 €
MOE Compl AC 31800,00€
ENV 350 740,00 €
BIM 84600,00€
EXE 88924,60 €
BCT 61950,00€
CSPS 30160,00€
CSSI 31400,00€
Commissionneur 66 260,00 €
AMO Env 94 950,00 €
Total HT 29019984,60 €
Total TTC 34 823981,52 €

Durée prévisionnelle des travaux : 21 mois

DESIGNATION :
Le présent marché concerne une souscription de contrats d’assurances construction dans le cadre du

Lot 1: Dommages Ouvrage et CCRD dans le cadre de I'opération B19 SIREAUCO Pessac INSPE

ARTICLE 2 - DOMMAGES OUVRAGE
2.1 GARANTIE OBLIGATOIRE (Articles L.242-1 et 2 du Code des Assurances)
211 Garantie légale

Le présent contrat a, notamment, pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de
responsabilité au bénéfice du maitre de I'ouvrage et ou des propriétaires successifs, le paiement des
travaux de réparations des dommages, méme résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont
responsables les constructeurs au sens de l'article 1792.1 du Code Civil, les fabricants, les importateurs
et le Contréleur Technigue sur le fondement de I'article 1792 du Code Civil et qui :

e Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de I'opération de construction,

e Affectant les dits ouvrages dans I'un de leurs éléments constitutifs ou I'un de leurs éléments
d'équipements, les rendent impropres a leur destination,

e Affectantlasolidité de I'un des éléments d'équipements indissociable des ouvrages de viabilité,
de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert au sens de 'article 1792.2 du Code Civil.

Sont par ailleurs garantis les dommages aux ouvrages existants qui totalement incorporés dans
'ouvrage neuf en deviennent techniquement invisibles.

Les travaux de réparation des dits dommages comprennent également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Conformément a l'application des dispositions de l'article L.213-1-1 du Code des Assurances « les voiries,
les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou
cables et leurs support, piscines non couvertes..... » sont soumis a I'obligation d’assurance lorsqu'’ils sont
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accessoires a I'ouvrage principal, objet du marché soumis a l'obligation d'assurance.

Point de départ de la garantie et durée:

La période de garantie commence, sous réserve des dispositions ci-dessous, a I'expiration du délai de
garantie de parfait achevement défini a 'article 1792.6 du Code Civil. Elle prend fin a I'expiration d'une
durée de DIX ANS a compter de la réception.

Toutefois, la garantie est acquise :
e AVANT RECEPTION, lorsque apres mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage

d'ouvrage conclu avec I'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation
de réparer.

o APRES RECEPTION et avant I'expiration du délai de garantie de parfait achevement, lorsque,
aprés mise en demeure restée infructueuse, 'entrepreneur n'a pas exécuté, dans le délai fixé au
marché ou dans un délai maximum de QUATRE VINGT DIX (90) jours son obligation de réparer.

212  EXCLUSIONS

Par dérogation a toutes autres dispositions du présent contrat relatives aux exclusions de
garanties, seules sont applicables a la garantie « Dommages Ouvrage Obligatoire », les exclusions
formulées par I'article 243-1du Code des assurances, annexe |l c'est-a-dire les dommages résultant
exclusivement :

e Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur,

e Des effets de lI'usure normale, du défaut d’entretien ou de l'usage anormal,

e De la cause étrangére et notamment :

o directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si I'incendie ou I'explosion
sont la conséquence directe d'un sinistre couvert par le présent marché,

o detremblements de terre et autres phénomeénes naturels a caractére catastrophique,
o de faits de guerre étrangere,

o de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre
d’'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'’émeutes, de mouvements populaires,
de greve ou de lock-out ayant le caractére de cause étrangere

o des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations
provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de
radiations provoguées par I'accélération artificielle de particules.

AU titre de la garantie des dommages aux ouvrages de génie civil, sont également exclus :

e Lesrevétements d'étanchéité des piscines constitués de membranes armées en haut polymere
sans bitume inférieur 3 150/100e d'épaisseur,
e Les couches d'usure des ouvrages de technique routiere,
e Lesrevétements de sols sportifs,
e ainsi que les dommages affectant:
o Tous les ouvrages réalisés avec des technologies expérimentales ou procédés nouveaux
dont l'usage n'est pas défini par la réglementation édictée par les organismes compétents
a caractere officiel,

o Les réseaux de chauffage urbain, les installations de géothermie, les réseaux industriels en
général ainsi que les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux électriques et de
communication.

Sont enfin exclus les Dommages résultants :
e De l'absence de travaux qui, prévus ou non au marché des constructeurs auraient été
nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non exécution a entrainé
ces dommages,

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres assurances construction B19 SIREAUCO Pessac et INSPE Lot 1 6



Université de Bordeaux
Souscription d'assurances construction dans le cadre de I'opération B19 SIREAUCO Pessac et INSPE - Lot 1

e D'économies imposées aux constructeurs dans le choix des matériaux et/ou procédés de
construction qui sont a l'origine des dommages,

e De la non prise en compte des réserves techniques notifiées au Maitre d'Ouvrage par les
constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code Civil, les sous-traitants, les fabricants, les
négociants et le contréleur technique.

2.2 Dommages ouvrage GARANTIES COMPLEMENTAIRES
2.2.1 DO : Garantie bon fonctionnement des éléments d'équipement (Article 1792-3 du Code Civil)

La garantie s'étend a la réparation des éléments d'équipements dissociables de la construction lorsque
ces éléments d'équipements sont inaptes a remplir les fonctions qui leur sont dévolues. Autrement dit
tous les équipements dont la dépose, le démontage ou le remplacement s'effectuent sans détériorer
leur support. (Les articles R111-27 et R111-28 du Code de la Construction et de I'Habitation énumeérent
ces équipements dont notamment: portes, fenétres, revétements de toutes sortes, conduites,
tuyauteries, canalisations, radiateurs, sanitaires, robinetterie..) Les frais de dépose, démontage et
remontage sont couverts au titre de la garantie.

Point de départ et durée de la garantie :
Le point de départ de la garantie bon fonctionnement est fixé par l'article 1792-3 du Code Civil a la
réception des travaux.

Elle est de DEUX (2) ANS minimum, mais elle peut étre d'une durée supérieure si les parties au contrat
le décident.

Toutefois, elle sera acquise pendant le délai de garantie de parfait acheévement (1 an) si, aprés mise en
demeure restée infructueuse, I'entrepreneur n'a pas exécuté, dans le délai fixé au marché ou a défaut
dans un délai de QUATRE VINGT DIX (90) JOURS, son obligation de réparer.

222 DO:Garantie des dommages immatériels consécutifs

La garantie s'étend a la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire de l'ouvrage
et/ou de ses occupants et résultant directement d'un dommage matériel garanti en application des
articles 1.1 et 21 du présent contrat et survenu aprés réception. Par dommages immatériels on
entend « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de I'interruption
d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice ».

Point de départ et durée de la garantie : La garantie commence au jour de la réception et finit a la
méme date que la garantie principale a laguelle elle est liée.

223 Garantie des dommages aux existants consécutifs aux travaux neufs

Les dommages aux ouvrages existants non concernés par les travaux, a l'exception de ceux qui, totalement
incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles sont garantis pour la réparation des
dommages matériels intervenant sur des existants du fait des travaux neufs objets du présent marché, et rendant
ces existant impropres a leur destination et / ou compromettant leur solidité.

Cette garantie comprend les colts relatifs a la remise en état des existants, dans la limite des plafonds exposés ci-
apres.

Point de départ et durée de I'assurance :

La couverture commence au jour de chaque réception et finit a la méme date que la garantie principale a laquelle
elle est liée.

2.3 EXCLUSIONS AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES

Ne sont pas garantis les dommages affectant :
e Les appareils et équipements ménagers ou domestiques, méme s'ils sont fournis au titre du
contrat de vente du batiment,
e Conformément a l'article 1792-7 du Code Civil, les éléments d’équipements, y compris leurs
accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre I'exercice d'une activité professionnelle
dans l'ouvrage,

Les dommages résultant :

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres assurances construction B19 SIREAUCO Pessac et INSPE Lot 1 7



Université de Bordeaux
Souscription d'assurances construction dans le cadre de I'opération B19 SIREAUCO Pessac et INSPE - Lot 1

e De l'absence de travaux qui, prévus ou non au marché des constructeurs, auraient été
nécessaires pour compléter la réalisation de |la construction et dont la non exécution a entrainé
ces dommages,

e D'économies imposées aux constructeurs dans le choix des matériaux et/ou procédés de
construction qui sont a l'origine des dommages.

e De lanon prise en compte des réserves technigues notifiées a I'Assuré par les constructeurs au
sens de l'article 1792-1 du Code Civil, les sous-traitants, les fabricants, les négociations et le
contréleur technique.

2.4 MONTANTS DES GARANTIES

Garantie Obligatoire :

La garantie obligatoire couvre le colt de I'ensemble des travaux afférents a la remise en état des
ouvrages (y compris les ouvrages de génie civil) et/ou des éléments d'équipements de I'opération de
construction endommagés a la suite d'un sinistre.

Toutefois, la garantie est limitée au montant du co(t total de construction définitif (toutes taxes
comprises).

Ce montant est revalorisé en fonction de I'évolution de I'indice BT 01 entre la date de souscription du
contrat et celle de la réparation du sinistre.

Garanties complémentaires et a concurrence du cout total définitif de la construction :

e Garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements : 10%
e Garantie des dommages immatériels consécutifs : 10%
e Garantie des dommages aux existants consécutifs aux travaux neufs: 5%

Les montants de capitaux ci-dessus sont épuisables jusqu’au terme des garanties.

2.5 PRIME -

La prime : La prime est fixée par application d'un taux H.T. sur |'assiette de prime, auxquels s'ajoutent
les frais et taxes en vigueur.

L’assiette de prime: | 'assiette de prime est constituée des éléments indiqués en article 1.2 du présent
CCTP.

Réglement de la prime : L'Etablissement procédera au réglement de la prime présentée par
virement administratif avec un mandatement a 30 jours MAXIMUM a compter de la date de réception
des relevés de quittances.

Echéancier :La prime provisionnelle sera appelée en totalité 2 mois a compter de la date de
notification du marché. La prime de régularisation sera appelée lors de la mise a disposition de
lavenant fixant le colt définitif des travaux. Pour permettre le calcul définitif de la prime de
régularisation (incluant le projet prise d'eau de mer), 'Etablissement fournira a I'Assureur les pieces
justificatives suivantes :

e La déclaration de fin de travaux avec le montant définitif des travaux,
e Lerapport final du contréleur technique,

e Les procés-verbaux de réception et éventuellement les certificats de levées des
réserves.

2.6 RECONSTITUTION DES GARANTIES

Les montants de garanties définies aux présentes Conditions Particuliéres seront réduits de plein droit,
aprés sinistre, du montant des indemnités correspondantes, de telle sorte que I'Assureur ne puisse
jamais étre engagé au-dela de ces montants pour I'ensemble des sinistres survenant pendant la durée
des garanties.

Toutefois, les montants de ces garanties pourront étre reconstitués sur demande de 'Etablissement
ou de toute personne ayant un intérét de conservation de la construction, sous condition du versement
d'une prime complémentaire dont le montant sera fixé par avenant.
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Cette demande sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ; le montant du
complément de cotisation nécessaire a la reconstitution des garanties fera I'objet d'un avenant. Cette
reconstitution de garantie ne pourra étre accordée que si elle est demandée au plus tard dans un délai
de DEUX MOIS suivant le versement de I'indemnité de la derniére fraction d'indemnité.

2.7 FRANCHISE

e Garantie DO : Aucune franchise
e Do - Garanties facultatives : néant

2.8 SINISTRE

Déclaration
L'assureur n'interviendra dans I'instruction d'un sinistre qu'au jour ou il aura regu une déclaration de
sinistre.

Celle-ci doit étre établie par courrier (simple, RAR, télécopie) en théorie dans les 5 jours suivant la
prise de connaissance du sinistre.

Conformément a l'article A243-1 alinéa 3, la déclaration de sinistre doit comporter au moins les
éléments suivants:

e Lenuméro de contrat d’'assurance et le cas échéant celui de I'avenant
e Le nom du propriétaire de la construction endommagée
e La date de réception ou a défaut la date de la premiére occupation des locaux
e Ladate d'apparition des dommages
e Lalocalisation des dommages
e Ladate d'ouverture du chantier ou début des travaux.
e Laréception de la déclaration est le point de départ des délais que I'assureur devra respecter.
Il aura alors:
o 15 jours pour refuser le sinistre.

o 60 jours pour notifier a I'Etablissement sa décision quant au principe de la mise en jeu des
garanties prévues par le contrat.

o 90 jours pour formuler une offre de paiement des travaux de réparations.
o 135 jours en cas de difficultés techniques.

Si I'assureur décide de ne pas missionner un expert et vous notifie son offre d'indemnisation ou bien si
I'assureur refuse la prise en charge du sinistre, le maitre d'ouvrage peut contester la décision de
I'assureur et obtenir alors la désignation d'un expert par ledit assureur.

L'expertise

L'assureur désigne son expert dommages ouvrage et notifie son choix au Maitre d'ouvrage. L'expert
peut étre récusé par I'Etablissement dans les huit (8) jours de sa désignation. Le délai d'instruction et
de réglementation du sinistre sera alors augmenté de dix (10) jours. En cas de seconde récusation par
le Maitre d'ouvrage, lI'assureur fait désigner I'expert par le juge des référés. Le délai d'instruction sera
alors majoré de trente (30) jours. L'expert désigné doit établir deux rapports :

Le rapport préliminaire :

Il est établi a I'issue de la premiére visite de I'expert sur les lieux du sinistre. Il permet a 'assureur de
prendre position sur I'existence de sa garantie tant au niveau des dommages que des mesures
conservatoires prises ou a prendre. Dans un délai maximum de 60 jours a compter de la réception de
la déclaration du sinistre, 'Assureur au vu du rapport préliminaire établi par I'expert et préalablement
communiqué au, Maitre d'ouvrage au moment du sinistre, notifie par courrier RAR a I'Etablissement sa
décision quant au principe de la mise en jeu des garanties.

Toute décision négative de 'Assureur ayant pour objet de rejeter la demande d'indemnisation doit étre
expressément motivée.
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Si la position de l'assureur est positive, la notification de sa décision comportera le montant des
dépenses correspondants aux mesures de sauvegarde nécessaires a la non aggravation des
dommages.

Cette indemnité tient compte, s'il y lieu, des dépenses que le Maitre d'ouvrage aurez déja engagé a ce
titre.

Si I'assureur ne notifie pas sa décision dans le délai de 60 jours, le Maitre d'ouvrage est autorisé a
engager les dépenses correspondant aux mesures de sauvegarde dans la limite de l'estimation de
'expert.

Si le Maitre d’'ouvrage n'a recu ni la notification de I'’Assureur, ni le rapport préliminaire, ces dépenses
peuvent étre réalisées dans la limite de la propre estimation du Maitre d'ouvrage.

Le rapport d'expertise définitif :

Dans un délai maximum de 90 jours a compter de la réception de la déclaration de sinistre, I'Assureur
au vu du rapport d’expertise préalablement communiqué au Maitre d'ouvrage, notifie par courrier RAR
au Maitre d'Ouvrage l'offre d'indemnisation définitive destinée au paiement des travaux.

Elle comprend outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires a la mise
en ceuvre desdits travaux tels qu’honoraires, essais, analyses ainsi que les taxes applicables.

Elle doit faire I'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon lindice stipulé dans les
Conditions Générales du Contrat.

Cas particuliers :

En cas de sinistre particulierement complexe, ou si I'importance singuliére du sinistre ne permet pas a
I'expert d'établir son rapport, 'Assureur peut demander au Maitre d'ouvrage de reporter son offre
définitive d'indemnité a 135 jours a compter de la réception de la déclaration de sinistre.

Toutefois, ce report est subordonné a trois conditions cumulatives :
e |’assureur doit avoir accepté le principe des garanties du contrat dans un délai de 60 jours.
e Sademande de report doit étre motivé et fondée sur des considérations d'ordre technique.

e |'assureur doit posséder votre accord écrit sur sa demande de report.

Paiement de lI'indemnité :

Lorsque le Maitre d'ouvrage a accepté 'offre d'indemnisation de I'assureur, ce dernier a un délai de 15
jours pour effectuer le reglement définitif.

Si le Maitre d’'ouvrage conteste |'offre d'indemnisation, il dispose d'un délai de 15 jours pour le notifier a
I'assureur.

Ce refus n'empéche pas le Maitre d'ouvrage de percevoir de I'assureur une avance au moins égale au
%, du montant de l'indemnité.

A défaut de versement de cette avance par I'Assureur dans un délai de 15 jours a compter de la
réception du courrier de désaccord, le Maitre d'Ouvrage est autorisé a engager les dépenses pour
réaliser les travaux de réparation dans la limite de la proposition de I'Assureur.

Le Maitre d'Ouvrage s'engage a autoriser I'Assureur a constater I'état d'exécution des travaux de
réparation des dommages ayant fait 'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.

ARTICLE 3 - CONTRAT COLLECTIF DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE

L'objet de la présente garantie est de couvrir les conséguences pécuniaires de la Responsabilité Civile
Décennale a la charge des assurés inspirée des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil et découlant des
marchés dont ils sont titulaires dans le cadre de la réalisation de I'opération.
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Université de Bordeaux
Souscription d'assurances construction dans le cadre de I'opération B19 SIREAUCO Pessac et INSPE - Lot 1

Le contrat proposé devra étre conforme a la réglementation en vigueur, aux dispositions du Décret
N°2008-1466 du 22 décembre 2008 et a I'annexe n° |l de I'article A 243-1du Code des assurances (clause
type C.C.R.D))

La garantie est accordée a hauteur du codt total de l'opération revalorisé selon l'indice BTO1. Elle
n'intervient qu’en complément (deuxiéme ligne) de la garantie dont dispose chaque assuré aupres de
son assureur (premiere ligne), a savoir les seuils de déclenchement suivants:

10.000.000 € pour les traitants directs dont les marchés de travaux concernent la
structure et le gros-ceuvre (selon la nomenclature d’activités FFSA),

6.000.000 € pour les autres traitants directs,

3.000.000 € pour les traitants directs non réalisateurs (Maitre d'ceuvre, Bureau d'étude,
Bureau de contrbéle, Constructeur non réalisateur).

Le contrat est géré en capitalisation pour une durée ferme allant jusqu’a I'expiration de la garantie
décennale telle que précisée aux articles 1792-4-1 du Code Civil. Les franchises prévues par les
contrats d'assurance de responsabilité décennale des intervenants restent en tout état de cause,
applicables et a la charge de ceux-ci.

ARTICLE 4 -REGLEMENT DES LITIGES

Seul le Tribunal Administratif de Bordeaux sera compétent pour tout litige résultant du présent
marché.

ARTICLE 5 -TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de transfert de propriété, le nouveau propriétaire devient bénéficiaire des garanties du présent
contrat.
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