

**ANIMRONG 2**  
**INRAE site de Theix (63122)**

**Liste des pièces**  
**CONSULTATION MAITRISES D'ŒUVRE**  
**Phase Candidatures**  
**24/07/2025**

N° pièce	Nom du document	Format	Auteur	Observations
<b>0. Pièces administratives</b>				
0.01	Liste des pieces_DCE_MOE_ANIMRONG_2	PDF, XLS	INRAE CARA	
0.02.1	RC	PDF	INRAE CARA	
0.02.2	RC_Annexe cadre de remise candidature et offres	PDF	INRAE CARA	
0.02.3	RC_Annexe Cadre de présentation générale	EXCEL éditable	INRAE CARA	
0.02.4	RC_Annexe Cadre de présentation des références	EXCEL éditable	INRAE CARA	
0.02.5	RC_Annexe Cadre de mémoire technique	PDF	INRAE CARA	Sera fourni au DCE de la phase Offres
0.03	CCAP	PDF	INRAE CARA	
0.04	Acte d'Engagement	WORD	INRAE CARA	Sera fourni au DCE de la phase Offres
0.05	CCTP MOe	PDF	INRAE CARA & FAURE QEI	Sera fourni au DCE de la phase Offres
0.06	Cadre de décomposition de l'offre d'honoraire	PDF	INRAE CARA	Sera fourni au DCE de la phase Offres
<b>1. Programme et ses annexes</b>				
1.01	Programme Architecture Fonctionnel / Version BETA	PDF	FAURE QEI	La version définitive sera fourni au DCE de la phase Offre
1.02	Programme Technique Détaillé / Version BETA	PDF	FAURE QEI	La version définitive sera fourni au DCE de la phase Offre
1.03	Fiches locaux	PDF	FAURE QEI	Sera fourni au DCE de la phase Offres
1.04	Proposition d'implantation (démolitions et cloisonnement)	PDF	FAURE QEI	Sera fourni au DCE de la phase Offres
1.06	Planning prévisionnel de l'opération	PDF	INRAE	
1.05	---			
<b>2. Autres pièces</b>				
2.01	Localisation du site INRAE de Saint-Genès-Champanelle	PDF 1p A3	INRAE CARA	
2.02	Localisation du bâtiment objet de la rénovation	PDF 1p A3	INRAE CARA	
2.03	Reportage photos	Dossier JPG	INRAE CARA	Sera fourni au DCE de la phase Offres
2.04	Plans de masse	PDF	INRAE CARA	Sera fourni au DCE de la phase Offres
2.05	Plans DOE de l'extension (opération ANIMRONG 1)	Dossier	Entreprise ANIMRONG 1	Sera fourni au DCE de la phase Offres
2.06	Rapport de diagnostic amiante réalisé en 2020 dans la cadre de l'opération ANIMRONG 1	PDF 129p A4	AC ENVIRONNEMENT	Sera fourni au DCE de la phase Offres / Absence d'amiante dans le périmètre du projet ANIMRONG 2
2.07	Rapports de repérages des réseaux enterrés réalisés en 2020 dans la cadre de l'opération ANIMRONG 1	Dossier PDF + DWG	GEOVAL & ALPHA CD	Sera fourni au maitre d'œuvre en début de mission
2.08	Rapport de diagnostic Radon réalisé dans la cadre de l'opération ANIMRONG 1	2 PDF 9p A4	APAVE	Sera fourni au maitre d'œuvre en début de mission
2.09	Rapport de diagnostic structure réalisé dans la cadre de l'opération ANIMRONG 1	PDF 25p A4	GINGER CEBTP	Sera fourni au maitre d'œuvre en début de mission
2.10	Plans d'archives de la construction de 1993	Dossier PDF 5 grands formats	AD QUATIO	Sera fourni au maitre d'œuvre en début de mission
2.11	---			