
 

Liste de documents  
N° Titre : 

PIECES ADMINISTRATIVES   

1. Règlement de la Consultation (R.C) et ses annexes relatives à la dématérialisation (annexe n°1) et à la 
bourse à la cotraitance (annexe n°2) 

 

2. Un acte d’engagement (ATTRI1) par lot   

3. La DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) par lot  

4. Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P)  

4.1 la convention d’interchange Ediflex (annexe 1 CCAP)  

4.2 la charte graphique de Sorbonne Université (annexe 2 CCAP)  

4.3 la charte de développement durable de Sorbonne Université. (annexe 3 CCAP)  

5. DC1_SU_2025_TX_CPER T1_T2_AD  

6. DC2_SU_2025_TX_CPER T1_T2_AD  

7. DC4_SU_2025_TX_CPER T1_T2_AD  

8. Attestation sur l'honneur - Russie_ TX_CPER T1_T2_AD  
9. Attestation de visite _TX_CPER T1_T2_AD  

Pièces techniques communes   

10. Cahier des Prescriptions Générales Communes  

11. PLANNING prévisionnel  

12. PGC TRANCHE 1  

13. PGC TRANCHE 2  

14. RICT TRANCHE 1-Indice2  

15. RICT TRANCHE 2- Indice0  

PIECES ECRITES- GROS ŒUVRE ET SECOND ŒUVRE ETENDU  

Tranche 1 / Lot 1/ pièces écrites   

1. CCTP - lot 1 Gros œuvre   

2. CCTP - Installation de chantier  

2.1 Nomenclature des portes  

3. 17 Pièces graphiques  

Tranche 1 /lot 2 / pièces écrites - CVC PB & GAZ SPECIAUX  

1. CCTP - Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie et gaz spéciaux  

2. Récapitulatif CTA  

3. Récapitulatif des besoins CVC  

4. Caractéristiques communes des CTA  

5. Liste équipements toiture terrasse  

6. 7 Pièces graphiques  

 
Tranche 1 /lot 3 pièces écrites- ELECTRICITE CFO-CFA 

1. CCTP - Electricité CFO/CFA  

2. Liste équipements toiture terrasse  

3. 7 Pièces graphiques  

Tranche 1 /lot 4 PIECES ECRITES - HOTTES & SORBONNES  

1. CCTP - Paillasses & sorbonnes  

2. Nomenclature hottes et sorbonnes  

 
PIECES GRAPHIQUES - GROS ŒUVRE ET SECOND ŒUVRE ETENDU 

R+2 demolitions  

R+3 demolitions  

R+4 demolitions  

R+2 projeté  

R+3 projeté  

R+4 projeté  

R+1 demolitions  

R+5 demolitions  

R+6 demolitions  

R+1 projeté  

R+5 projeté  

R+6 projeté  

SECOND ŒUVRE  

Repérage des prestations & renforcement sous dalle  

Repérage confinement chantier  

Repérage chevêtres renforts trémies  

Emplacement de la base vie  

Protection et affichage base vie  

Aménagement de la base vie  

Remise en état des locaux  

 

PIECES GRAPHIQUES - CVC PB & GAZ SPECIAUX 

N°PLAN : NOM DU FICHIER : TITRE : 

CVC-PB 01 - VENTILATION DCE - MARS 2025 - VENTILATION Schéma de principe - Ventilation 

CVC-PB 02 - CLIM CHAUFF CASSETTE DCE - MARS 2025 - CLIM CHAUFFAGE Schéma de principe - Clim & Chauff par cassettes 

CVC-PB 03 - PLOMBERIE DCE - MARS 2025 - PLOMBERIE Schéma de principe - Plomberie 

CVC-PB 04 - GAZ DCE - MARS 2025 - GAZ Schéma de principe - Gaz speciaux 

CVC-PB 05 - PROD FROID ET CHAUD DCE - MARS 2025 - PRODUCTION CHAUD ET FROID Schéma de principe - Production de chaud et froid 

CVC-PB 06 - VENTILATION DCE - MARS 2025 - VENTILATION Plan ventilation : R+4, R+3 et R+2 

CVC-PB 07 - VENTILATION DCE - MARS 2025 - VENTILATION Plan ventilation : Terrasse 

CVC-PB 08 - CLIM CHAUFF CASSETTE DCE - MARS 2025 - CLIM CHAUFFAGE Plan Clim & chauff : R+4, R+3 et R+2 

CVC-PB 09 DCE - MARS 2025 - HOTTES & SORBONNES Plan paillasses et sorbonnes : R+4, R+3 et R+2 

CVC-PB 10 - PLOMBERIE DCE - MARS 2025 - PLOMBERIE Plan plomberie : R+4, R+3 et R+2 

CVC-PB 11 - GAZ DCE - MARS 2025 - GAZ Plan gaz spéciaux : R+4, R+3 et R+2 

CVC-PB 12 - PROD FROID ET CHAUD DCE - MARS 2025 - PRODUCTION CHAUD ET FROID Plan sous station 91 

CVC-PB 13 - PROD FROID ET CHAUD DCE - MARS 2025 - PRODUCTION CHAUD ET FROID Plan sous station 105 

CVC-PB 14 - PROD FROID ET CHAUD DCE - MARS 2025 - PRODUCTION CHAUD ET FROID Plan sous station 105 - TGBT & TR 

CVC-PB 15 - DEPOSE CVC PB DCE - MARS 2025 - DEPOSE Plan de dépose : R+4, R+3 et R+2 

CVC-PB 16 - DEPOSE CVC PB DCE - MARS 2025 - DEPOSE Plan de dépose : toiture terrasse 

 
PIECES GRAPHIQUES - ELECTRICITE CFO-CFA 

Niveau R+1  

Niveau R+2  

Niveau R+3  

Niveau R+4  

Niveau R+5  

Niveau R+6  

Principe de distribution HTA-TGBT  



 
PIECES GRAPHIQUES - HOTTES & SORBONNES 

Plan sorbonnes & Hottes  

  

Tranche 2 pièces écrites  

1. CCTP Macro-lot n° 1 - Clos et couverts  

2. CCTP Macro lot2 Finitions Second œuvre   

3. CCTP Macro lot3 électricité   

4. CCTP Macro lot4 parvis   

5. Planning Travaux  

Notice   

Notice acoustique_DCE V2  

Notice générale  

Notice structure DCE V2  

PIECES GRAPHIQUES  

PIC et phasage des travaux _proposition 1_DCE V2  

PIC et phasage des travaux _proposition 2_DCE V2  

 

 


