
GENERALITES 

PIECES ECRITES- GROS ŒUVRE ET SECOND ŒUVRE ETENDU 

Nomenclature des portes

PIECES ECRITES - CVC PB & GAZ SPECIAUX 

PIECES ECRITES- ELECTRICITE CFO-CFA

PIECES ECRITES - HOTTES & SORBONNES 

Nomenclature hottes et sorbonnes

PIECES GRAPHIQUES - GROS ŒUVRE ET SECOND ŒUVRE ETENDU 

PIECES GRAPHIQUES - CVC PB & GAZ SPECIAUX 

NOM DU FICHIER : 
DCE - MARS 2025 - VENTILATION

DCE - MARS 2025 - CLIM CHAUFFAGE
DCE - MARS 2025 - PLOMBERIE

DCE - MARS 2025 - GAZ
DCE - MARS 2025 - PRODUCTION CHAUD ET FROID

DCE - MARS 2025 - VENTILATION
DCE - MARS 2025 - VENTILATION

DCE - MARS 2025 - CLIM CHAUFFAGE
DCE - MARS 2025 - HOTTES & SORBONNES

DCE - MARS 2025 - PLOMBERIE
DCE - MARS 2025 - GAZ

DCE - MARS 2025 - PRODUCTION CHAUD ET FROID
DCE - MARS 2025 - PRODUCTION CHAUD ET FROID
DCE - MARS 2025 - PRODUCTION CHAUD ET FROID

DCE - MARS 2025 - DEPOSE
DCE - MARS 2025 - DEPOSE

PIECES GRAPHIQUES - ELECTRICITE CFO-CFA

PIECES GRAPHIQUES - HOTTES & SORBONNES 
HOT-SOR 01

N°

ATTENTION LE PROJET SE DECOMPOSE DE LA FACON SUIVANTE :
RAPPEL : 

REFECTION DES WC DANS TOUS LES NIVEAUX 
REFECTION PARTIELLE DES NIVEAUX : 2,3 et 4

TRAVAUX SUR TERRASE A PREVOIR POUR PERMETTRE LES TRAVAUX DE LA TRANCHE 2
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Principe de distribution HTA-TGBT

Plan ventilation : R+4, R+3 et R+2 

CVC-PB 08 - CLIM CHAUFF CASSETTE Plan Clim & chauff  : R+4, R+3 et R+2 
CVC-PB 07  - VENTILATION Plan ventilation : Terrasse

Plan sous station 91 
CVC-PB 13 - PROD FROID ET CHAUD Plan sous station 105

CVC-PB 06  - VENTILATION

Plan plomberie  : R+4, R+3 et R+2 
Plan paillasses et sorbonnes  : R+4, R+3 et R+2 CVC-PB 09

CVC-PB 10 - PLOMBERIE

EL01
EL02
EL03
EL04
EL05
EL06
EL07

CVC-PB 05 - PROD FROID ET CHAUD Schéma de principe - Production de chaud et froid 

Schéma de principe - Ventilation 

CVC-PB 03 - PLOMBERIE Schéma de principe - Plomberie  

Repérage des prestations & renforcement sous dalle
Repérage confinement chantier 

Emplacement de la base vie 
Protection et affichage base vie 
Aménagement de la base vie 
Remise en état des locaux 

N°PLAN : 

TCE 05
TCE 06
TCE 07

TITRE : 

Niveau R+4
Niveau R+5

Plan sorbonnes & Hottes 

Plan gaz spéciaux  : R+4, R+3 et R+2 

Niveau R+3

CVC-PB 16 - DEPOSE CVC PB Plan de dépose : toiture terrasse
CVC-PB 15 - DEPOSE CVC PB

Niveau R+1

Plan de dépose : R+4, R+3 et R+2 

Niveau R+2 

CVC-PB 14 - PROD FROID ET CHAUD Plan sous station 105 - TGBT & TR

CVC-PB 11 - GAZ
CVC-PB 12 - PROD FROID ET CHAUD

Niveau R+6

R+2 projeté

CVC-PB 04 - GAZ Schéma de principe - Gaz speciaux 

CVC-PB 02 - CLIM CHAUFF CASSETTE Schéma de principe - Clim & Chauff par cassettes

R+1 projeté

CVC-PB 01 - VENTILATION

R+4 demolitions 

R+3 projeté

R+1 demolitions 

Repérage chevêtres renforts trémies 

R+4 projeté

R+5 demolitions 

SECOND ŒUVRE 

CCTP - Paillasses & sorbonnes 

DPGF lot 01 

Planning
Niveau RDC - plan géomètre

R+3 demolitions 

CCTP - Installation de chantier

Récapitulatif des besoins CVC
Récapitulatif CTA 

Liste équipements toiture terrasse 

Liste équipements toiture terrasse 

DPGF lot 04

DPGF lot 03 

DPGF lot 02

Caractéristiques communes des CTA 

R+6 demolitions 

R+5 projeté
R+6 projeté

Liste de documents
Titre : 

CCTP - Prescription techniques particuliéres 

CCTP - Gros œuvre et second ouevre étendu 

R+2 demolitions 

CCTP - Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie et gaz spéciaux 

CCTP - Electricité CFO/CFA


